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Odpowiedz na zapytanie ofertowe

W dniu 17.05.2018r. O godz. 16:50 , droge e'mail wptyneto do Urzedu Miejskiego w Bielawie
zapytanie dotyczace zapytania ofertowego p.t. : " Opracowanie dokumentacji technicznej Muzeum
Plenerowego w Bielawie w ramach projektu p.n. : "Polsko-czeska wspdtpraca przy przygotowaniu
plandéw i dokumentacji do wspdinego projektu " .

Ponizej tres¢ zapytania i odpowiedz Zamawiajgcego :

Pytanienr 1 :

W zwigzku z brakiem uchwalonego planu przestrzennego w rejonie przeznaczonym pod inwestycje,
czy dysponujecie Panstwo decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na niniejsze
zamierzenie inwestycyjne? Jesli tak to czy mozna sie z nim zapoznacé? Jesli nie to poniewaz w
terminach przewidzianych na wykonanie zamdwienia nie zostat przewidziany czas uzyskania
powyzszego dokumentu prosimy o wprowadzenie etapowania zaméwienia na A) koncepcje +
wystgpienie o ULICP oraz na B) projekt budowlany + wystapienie o pozwolenie na budowe?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Gmina Bielawa nie dysponuje decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegona niniejsze
zamierzenie inwestycyjne , jednak nie planujemy wprowadzenia zapropononowanego
przez panstwa etapowania , z uwagi na to, ze cze$¢ z zamierzen bedzie realizowane na
podstawie zgltoszenia robét , a rownolegle zostanie wydana Decyzja o ULICP.

Pytanienr 2 :

W zwigzku iz projektant nie ma wptywu na zapisy umowne oraz ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym a
przysztym Wykonawca robdt budowlanych prosimy o zniesienie odpowiedzialnoéci finansowej za
rzeczy od niego nie zalezne i wykresSlenie zapisu w § 13 ust 4 w projekcie umowy na projektowanie:
"W przypadku gdy, przedmiar robdt nie bedzie zawierat wszystkich naktadow niezbednych do
zrealizowania robot budowlanych, zgodnie z opracowang dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i
normami, Zamawiajgcy ma prawo wystapic do Wykonawcy o zwrot poniesionych kosztow zwigzanych
Z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych w pefnej wysokosci, a Wykonawca ma

obowigzek koszty te zwrdcic"”

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zapis powyzszy obliguje wykonawce dokumentacji do szczegdlnej starannosci przy opracowaniu
dokumentacji technicznej. Zamawiajacy nie zmiani tego zapisu.

Pytanienr 3 :

W zwigzku z krétkim terminem przygotowania oferty czy mozliwe jest jej ztozenie drogg mailowg?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy oczekuje ztozenia ofert zgodnie z ogloszeniem o zapytaniu ofertowym .
Zamawiajacy nie dysponuje narzedziami umozliwiajgcymi otwarcie oferty przestanej
droga elektroniczng w terminach ogtoszonych w zapytaniu ofertowy.




