12.271.24.2020

UMOWANr 17 ....../2020

Wdniu ..o 2020 r. w Bielawie, pomiedzy:

Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

1. Aleksandra Siddmaka — Zastepca Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

a

......................................... NIP..........ece ... ... REGON ...,
zwang dalej: ,,Wykonawca”, ktdrg reprezentuje:
L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2018 . poz. 1986, z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.:
,Budowa drogi do terenow inwestycyjnych w Bielawie, laczacej ul. ks. Jerzego Popieluszki i
ulice ks. Romana Biskupa — etap II”
zgodnie:
a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych,
b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamowienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z oferta Wykonawcy,
- bedacymi integralng czg¢$cig niniejszej umowy, za cen¢ ofertowa ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotem rzeczowym robot okreslonych w ust. 1 s3 roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4,

58-200 Dzierzoniéow wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe, decyzja nr ..... z dnia .....
wydang przez Staroste Dzierzoniowskiego.

3. Do zakresu robot objetych umowa wchodza rowniez czynno$ci 1 roboty towarzyszace, ktoérych
wykonanie jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢
wykonane w celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa 1 wlasciwe] organizacji robot
budowlanych z wykorzystaniem materialdw oraz urzadzen ochronnych 1 zabezpieczajacych w
zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot
budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezbgdne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonanie 1 sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
decyzji i pozwolen niezbgdnych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot budowlanych.

§ 2.
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PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wylaczeniem prac
(cze$ci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowa o podwyko-
nawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (czesci zamowienia): roboty elektryczne i roboty instala-
cyjne.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢
realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujagc nazwe podmiotu oraz czg$¢ zamodwienia,
ktoéra mu powierzy.

4. Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

- nie speinia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czgSci zamoOwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- wartos¢ umowy za wykonanie czgsci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesSci wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogoélnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czgs$ci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami,

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
-umowa nie zawiera zapisOw dotyczacych obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.
d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-

jacego.

2222



12.271.24.2020

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin,
o ktérym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

1) Wykonawca, zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie niniejszego
zamoOwienia publicznego.

J) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czg$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginalem przedktadajacy.

1) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czgscig takich umow winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platno$ci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy 1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w lit. b), biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
oswiadczen, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane wumowie, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego uUmowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143¢c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci  wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zglosit w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstapienie od umowy.
Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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4.5. Zlecenie czeSci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(coéw)*, jak za
dzialania lub zaniechania wtasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoé6w gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
§3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia ........cccecevninnnnne. 2020 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do
nadzorowania robodt sg pracownicy Referatu Inwestycji 1 Zaméowien:

Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz@um.bielawa.pl

Pan Pawel Brzozowski, tel. 74 83 28 795, e-mail: pbrzozowski(@um.bielawa.pl

zwani dalej w umowie Osoba Nadzorujaca.
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.1. dla robot drogowych W 0SODIE: .......coiiiiiiiiiiiiiiii e, — A TES
KOTESPONAENCYJNY: ..eviiiieiiieiieeieeiie ettt et e e enens 1<) L .
2.2. dla robot elektrycznych w 0SObie: ......c.oovviiiiiiiii i, — AATES
KOTeSPONAENCY NY: ..cc.veeeiieiieiieeiiee ettt tel v .
2.3. dla robot instalacyjnych w osobie: ...........ccooiiiiiiiiiiii e, — adTES
KOTeSPONAENCY NY: ..cc.veeeuiieiieiieeiieeie ettt tel v .
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: ......cccccoovvieviiiiiiiiiennnne, — adres
KOTEeSPONAENCYJNY: oveiiieiieeeiiieeie ettt e eane e 115] SO

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0sob innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
1.1. czynno$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zaméwienia i przy
realizacji przedmiotu zamowienia:
a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez
osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra robot
drogowych
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b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci wodociaggowej 1
kanalizacyjnej w ramach budowy kierowanej przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia
budowlane, tj. petnienie funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji
elektrycznych lub elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra rob6t instalacyjnych
w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdowienia:
a) roboty drogowe
b) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacja deszczowa, sanitarng i wodociggow3a
c¢) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przystapienia
do realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 o$wiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana osob biorgcych udziat w realizacji zamdOwienia nie wymaga zmiany umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane
o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ustgpie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objg¢te wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
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umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacje pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki stron:
1.1. Obowiazki Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. I umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie robodt, utrzymywac jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w
czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robot
uporzadkowany, czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram

finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobg¢ Nadzorujaca w przypadku gdy Osoba
Nadzorujaca wyrazi takie zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robot prowadzona begdzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

¢) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzil gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ wykaz podwykonawcow wraz z okres$leniem zakresu
powierzonych im cz¢$ci zamowienia.

g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWiORB,
ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
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przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego.

1) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy i 0s6b trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

1) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i1 bezpieczefstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 1 ust. I umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy.

n) Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot
umowy z nowych materialéw budowlanych.

. Materialy budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow budowlanych dane
potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materialdéw budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 1, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materialow, przedkiadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.

. Na Zzadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zesp6l wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§ 8.
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysoko$ci ................... zt netto, plus podatek VAT ...... % wynoszacy
.................. zh, kwota ...eeeeveeeee. brutto (stownie: .............................. Zlotych).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy 1 ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
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faktycznie wykonanych robot wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do pelnej 1 prawi-
dlowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytulu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprz¢tu 1 materiatow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu
oferty.

. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu. Zaptata wynagrodzenia nastapi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawa wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protokét odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Na realizacj¢ zadania Zamawiajacy zabezpieczyt $rodki w budzecie gminy w dziale 600,
rozdziale 60016 paragrafie 650 zadanie nr 55.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonany 1iodebrany przedmiot umowy lub jego cze$¢ bedaca przedmiotem odbioru
czesciowego, wedlug cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcey oraz iloSci
rzeczywiscie wykonanych robot na podstawie obmiaru robot, potwierdzonych przez Osobeg
Nadzorujacg, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
wczesniej sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujaca, dowodami zaplaty
wynagrodzenia ~ Podwykonawcom i dalszym  Podwykonawcom,  o$wiadczeniami
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (wg zalagcznikéw A i B) w dacie wystawienia
faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow faktur/
rachunkéw potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$§¢ =z oryginatem wraz z ich
zestawieniem.

. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w oparciu o dwie faktury cze$ciowe, jezeli
wartos¢ robot przekroczy 40% 1 80% oraz fakture koncowa na podstawie obmiarow
potwierdzonych przez Osob¢ Nadzorujaca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio
protokotu stanu zaawansowania zadania i protokolu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-
finansowy tych elementéw ustala i odbiera w ramach protokotu stanu zaawansowania zadania
Osoba Nadzorujaca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie wartos$¢ prac wykonanych, wg stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilo$¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:
- robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug 1 dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw robot budowlanych.

. Protokoét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobg¢ Nadzorujgca zadanie z ra-
mienia Zamawiajagcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot),
Podwykonawcéw, o ile wystepuja 1 dalszych Podwykonawcow.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.
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. Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur cze¢sciowych, moze zosta¢ ztozona do

Zamawiajacego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot, potwierdzeniu go przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania za-
dania (ust. 4) 1 podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego bezusterkowego stwierdzajacego
wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodow zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-
com,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwy-
konawcow w zakresie robot budowlanych oraz dostaw 1 ustug o zaptacie przyshugujacych im
wynagrodzen w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie uj¢tych bezpo-
$rednio w pozycjach kosztorysu.

. Do faktur (czg¢sciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§10
ZASADY ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH

. Do rozliczenia robdt dodatkowych 1 zamiennych, zleconych przez Zamawiajacego przyjmuje si¢
zasady okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, Ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone
beda wg ponizszych zasad:

a/ dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztow
posrednich, wskaznik kosztow zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym i
wynosza odpowiednio:

- robocizna -R) - zk. netto

- koszty posrednie - (K,) - .......... % od robocizny bezposredniej (R)

- koszty zakupu materialow - .......... %

- zysk (Z) S e % liczony do robocizny bezposredniej (R), kosztow

posrednich (K,), pracy sprzgtu (S).
- podatek VAT w wysokosci 23,00%.

b/ uzgodnione z Zamawiajacym naklady rzeczowe wg KNR 1 uzgodnione normy zaktadowe dla
elementow nie ujetych w KNR,

¢/ warto$¢ materiatlow bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym,

d/ materialy nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie
wydawnictwa SEKOCENBUD z ..... kw. 2020 r. Materialy o cenach wyzszych niz
publikowane w ww. wydawnictwie, badz tam nie publikowane, moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na
piSmie akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza przedstawione
materialy na podstawie atestow technicznych, certyfikatow, §wiadectw jakoSci oraz na
podstawie oceny przedstawionych probek materiatow.
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§1
ZASADY ODBIORU
. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:
1) czgsciowego beda roboty zanikajace oraz elementy robot podlegajace fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okre§lony na podstawie protokotu bezusterkowego od-
bioru koncowego.

. W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich
wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie z
wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robot przez inspektora
nadzoru, a nastepnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robot w ciggu 5 dni roboczych 1
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robot stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy, co zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania si¢ do
wpisu w ciggu 7 dni roboczych bedzie oznaczato osiagniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbgdne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodno$ci, $wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw
kontrolnych, o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy
iuporzadkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z o$wiadczeniem geodety,
uzupetniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji
obstugi, i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru przez Nadzor Budowlany.

. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w ciaggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

. Czynnos$ci odbioru robot od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robot Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odméwi odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin
do usunigcia wad,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢

zgodnie z ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu.

10.  Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych.

§12
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..... zt w gotowce.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z
waznoscig 30 dni ponad termin okreS§lony w §3 wust.2 umowy, wtym 30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady -
gwarancji.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z wazno$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady — gwarancji.
§13
GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowa na okres ...cceeeenens miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig:
a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
b) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosi wadg przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i
nieodplatnego usuwania zaistnialtych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac si¢ po odebraniu budowy z udzialem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca
ma realizowa¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuni¢cia wady 1 wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu rob6t do wykonania, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystapi¢ do Gwaranta z zadaniem zaptaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przedtozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas rekojmi i gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakos$ci.
§ 14.
KARY UMOWNE
. Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowania sa kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypekienie obowiagzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt
(netto) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
0sOb bioracych udziat w realizacji zamowienia, ktdry nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng, za odstapienie od umowy przez strong z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar
umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

b) Wykonaweca zaniecha realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie,
ktérego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu
dodatkowego terminu, o ktorym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 16.
ZMIANY W UMOWIE
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1. Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

2.1. zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w
szczegOlnosci mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i1 charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia;

¢) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesigcy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb isprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegbdlno$ci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajace planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy
skutkujagcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w szczegélnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatow na teren robdt spowodowany awariami, remontami,
przebudowa drog dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokada drég;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osob odpowiadajacych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, ze osoby te beda spelniaty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamag
wiedze 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjal techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

¢) powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow)
na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w porownaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:
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a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwos¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang wartosci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w
tym zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czeSciowej w przypadku
przedluzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;

e) zmiana warto$ci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych,
robot zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne 1 niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére beda miaty wplyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

h) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu Zamdwienia;

2.2. Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustlug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjgtych
zamdOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2.3. Zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okre§lonej pierwotnie w
umowie;

2.4. Wykonawcg, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktéorych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;
2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) i jest
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mniejsza od  15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany
postanowien umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:
1) zmienia ogo6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy
lub przyje¢to by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne Ww
pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygal begdzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§17.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegdlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:

— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ....... 12020

Zadanie:

,Budowa drogi do terenéw inwestycyjnych w Bielawie, t3czgcej ul. ks. Jerzego Popietuszki i ulice ks.
Romana Biskupa — etap 1I”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czgsciowych rozliczen z Zamawiajagcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... z dnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia uregulowal w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne nalezno$ci w kwocie ......... zt na
podstawie:

- faktury nr .... —zaptataw dniu ........

- faktury nr .... - zaptata wdniu ........

2. Nalezno$¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztozenia

niniejszego o$wiadczenia wymagalna — termin platnosci uptywa w dniu .......

3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostala do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgltaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zakaczniki:
a) Kopie faktur nr ....
b) Kopie dowodow zaptaty (bankowe potwierdzenie wplywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami
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Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), pieczeé

Zalacznik B do umowy IZ....... /2020

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

NP

REGON:. ..o

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

,Budowa drogi do terenéw inwestycyjnych w Bielawie, 13czacej ul. ks. Jerzego Popietuszki i ulice ks.
Romana Biskupa — etap I1I”

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacja przez nasza firm¢ prac na powyzZszym
zadaniu 1 nie zgltaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
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Data i podpis (czytelnie), pieczeé

KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi do terenéw inwestycyjnych w Bielawie,
taczacej ul. ks. Jerzego Popietuszki i ulice ks. Romana Biskupa — etap 1I” zgodnie z zapisami umowy
nr IZ ........... /2020 Z dNia «eevneiinnieinecinrenncen

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, /projektem technicznym/* 1 przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
uzyte materialy odpowiadaja wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i
aprobatach technicznych. Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadaja
karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu niniejszej Gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robot tj. dnia ..........ccceeeeeeiienicennnnn .

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:

1) wykonane roboty na okres ... ....... miesiecy tj. do dnia ..........ccccceeueneene. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych na pismie,
faxem lub e-mail. Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyn¢ na
adres ... adres e-mail: ... w terminie
do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow
technicznych) niezwlocznie po ustapieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajagcym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczony.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej 1 strajk
generalny,
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b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czgsci obiektu 1 urzadzen wyposazenia
lokalu,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdélnie w wyniku braku konserwacji i
uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami jego
eksploatacji.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na nabywece.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).

Integralna czgs$cig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czgscig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginalu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis 1 piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

pn.: ,,Budowa drogi do terenow inwestycyjnych w Bielawie, laczacej ul. ks. Jerzego
Popieluszki i ulice ks. Romana Biskupa — etap 11”

1. Roboty prowadzone be¢da zgodnie z:

1.1. Dokumentacjg projektowg pn. ,,Budowa drogi do terenow inwestycyjnych w Bielawie,
laczacej ul. ks. Jerzego Popieluszki i ulice ks. Romana Biskupa — etap II” opracowang
przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzonidéw wraz z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, decyzja nr ........ Z dnia ........ znak .............. wydang przez
Staroste Dzierzoniowskiego wraz z uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, w zakresie
okreslonym w SIWZ.

1.2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, na podstawie pozwolenia na
budowe pozwoleniem na budowe, decyzja nr ........ zdnia ........ znak ............... wydang
przez Starost¢ Dzierzoniowskiego.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie
zakonczenia robot z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystapia
okolicznosci wymuszajace taki system wielozmianowosci, zaktadajac nieprowadzenie robot w
trakcie wystepujacych w okresie budowy $wiat.

4. Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robot obejmujacy caly zakres rzeczowo-finansowy zamodwienia oraz Program Zapewnienia
Jakosci. Harmonogram wykonania robdt nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla poszczegélnych etapéw robot budowlanych i dostaw materiatow. Harmonogram robot
powinien zawiera¢ etapowanie prac.

5. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie rob6t budowlanych oraz zabezpieczenie terenu
budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, dojs¢ do
posesji, zjazdow w trakcie realizacji robot, przez caly okres realizacji inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego, obowiazujacymi
przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. SzczegOlnie jest
odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie 1 przedtozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robodt, ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7.2. Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci 1 innych istniejacych elementow egzekwowane
bedzie wyrdéwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych
z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badZ
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Wilasciciela.

8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia jest zobowigzany do prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

9. Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢
usuni¢te zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odleglos$¢, koszt wywozu,
utylizacji i sktadowania odpaddow.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wiasne,
swoich pracownikdw oraz podmiotdw, ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktorych wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robdt i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia w ramach ceny ofertowe]
wchodzi réwniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekow z zaplecza
budowy), ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robot na podstawie
uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyska¢ we wilasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie si¢ do warunkow 1 zalecen Zamawiajacego. W przypadku tworzenia
dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do placu budowy — konstrukcje tej drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analiz¢ wszystkich materiatow
udostepnianych przez Zamawiajacego (m.in. przedmiar robdt, dokumentacj¢ techniczng
1 STWiIORB, wytyczne dotyczace realizacji zamodwienia), uwzgledniajac w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji  kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. W trakcie realizacji rob6t wszelkie zmiany dotyczace organizacji ruchu
zastepczego 1 aktualizacje uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy robot. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wiasny koszt opracuje projekt zastgpczej organizacji ruchu i przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastgpczej organizacji
ruchu powinien posiadaé wszystkie wymagane opinie 1 by¢ sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. poz 1729 a w szczegdlnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w
§5.1. niniejszego rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie 1 wdrozZenie nie bedzie stanowic
podstawy do wnioskowania o zmiang¢ terminow posrednich 1 koncowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robdt oraz wprowadzonych objazdow,
w tym: ochrona budynkow sasiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw 1 uzgodnien,
utrzymania prawidlowego odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt i
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miar¢ postepu robot
dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu shuzb ratowniczych i porzadkowych (wywoéz
$mieci).

12.5.2. Przesylania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany
organizacji ruchu do zarzadu drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7
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dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zalacznik nr
1 do niniejszych wytycznych

12.5.3 Dokonanie pomiarow rzednych geodezyjnych istniejacych posesji (zjazdy, dojscia)
1 pordbwnanie z rzednymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajagcemu
wynikOw pomiarow.

12.5.4. Nadzér nad mieniem 1 ubezpieczenie budowy, prowadzenie robdt w sposob

bezpieczny.

12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot.

12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:

12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspohrzednych punktow glownych 1
reperow,

12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajagcemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,

12.5.6.3. dokonanie zgloszenia zmian w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian
(pomiaréw powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie
drog elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci oraz zaleceniami warunkow 1
uzgodnien.

12.5.9. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemoéw korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy 1 robot ziemnych wszystkich drzew

1 krzewow, w poblizu ktorych beda prowadzone roboty ziemne; dodatkowo
zabezpieczenie systemow korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie sktadowanie sprzetu, materiatéw budowlanych i ziemi z wykopow w obrebie
koron drzew 1 krzewow

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrgbie bryly korzeniowej drzew i1 krzewow
w sposoOb najmniej szkodzacy roslinom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopdéw na pnie istniejagcych drzew.

12.5.11. Prowadzenie robot w obrgbie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robot warunkéw zawartych w uzgodnieniach
dokumentacji projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego o wszelkich
trudno$ciach zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementdow wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamdwienia materiatow
iurzadzen, z uwzglednieniem istniejagcych warunkéw terenowych oraz elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejagcych gabarytow;
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12.5.15. Wykonanie niezbednych préb, badan i odbioréw z Uzytkownikami infrastruktury,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystapi¢ do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia
realizacji robot.

12.5.17 Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
1 odbiorowej w ilosci 2 egz.
12.5.18 Demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normag
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem
budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskie;,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych
(EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan
podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposdb okreslony w odrgbnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy,
rurocigg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sa wlasno$cig wykonawcy.
Kalkulujac cen¢ ofertowa nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatbw wbudowanych na okres
CZasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do S5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia 1 przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego
materiatu rozbidrkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy),
asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikow 1 obrzezy itd.) 1 jego iloSci
(powierzchni, dlugo$ci) wraz z dokumentacja fotograficzna.

12.10. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest rowniez do sporzadzenia i przedstawienia inwentaryzacji zagospodarowania
infrastruktury pasa drogowego z podaniem ilosci, dtugosci lub powierzchni (m. in. studnie
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe, urzadzenia
komunikacji  zbiorowej, zielen, bariery energochlonne 1 zabezpieczajace, stupy
o$wietleniowe) wraz z dokumentacja fotograficzna.

24722



12.271.24.2020

12.11.Wykonawca robdt zobowigzany jest realizowaé prace przy oznakowaniu pionowym drog,
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

12.12. Zasilanie placu budowy w wodg 1 energi¢ lezy w gestii Wykonawcy — sposob rozwigzania
1 koszt wg wilasnych kalkulacji.

12.13. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i inwestorski

12.14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw
budowlanych 1 przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

12.15. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot.

12.16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub
zamoOwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie.

12.17. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnos$ci niezb¢dne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznos$ci wypetienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drog publicznych 1 posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaré6wno do
Zamawiajacego jak i do 0sob trzecich.

12.18. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzZszego postanowienia.

12.19. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczego6lny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i
sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

12.20. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ 1 powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczeg6lnosci obowigzkow
wynikajacych z przepisoéw BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.

12.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i1 prawidlowe wytyczenie robdt w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii 1 pozioméw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw pelng odpowiedzialno$é¢
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usuna¢ je na wilasny koszt bez wezwania.

12.23. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robdt, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawcg.

12.24. Wykonawca opracuje 1 przedstawi Zamawiajacemu — poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - harmonogram rzeczowo — finansowy robot do akceptacji. Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie zakonczenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
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12.25. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i
innych czynnos$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi.

12.26. Wykonawca ma obowigzek zgltosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robot ulegajg-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.27. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestni-
czy¢ w odbiorze.

12.28. W dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski potwierdzajace oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

12.29. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ i dorgcza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca ,,Raporty o realizacji robot” zawierajace dane
niezbedne do ustalenia zakresu robdt wykonanych w danym miesigcu.

12.30. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.31. Wszystkie nazwy urzadzen i materialow uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo 1 okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard i moga by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia réwnowaznos$ci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nalezy do Wykonawcy.

12.32. Do priorytetowych obowigzkow Wykonawcy nalezy wprowadzenie oznakowania na czas
robot zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Na tylnej cze¢sci
tarczy znakow zastosowanych do oznakowania rob6t drogowych, powinien by¢ umieszczony
wyrdznik koloru zottego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm2,
stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robdt powinny mie¢ ,,wyrdznik” w
postaci naklejonego paska z z6ltej folii nieodblaskowej o szerokosci 3 cm. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, napraw¢ a w razie potrzeby wymiang uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementow oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego i/lub Nadzor Inwestorski nieprawidtowosci w zakresie oznakowania
robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢gcia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidlowosciach.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej 1 Specytfikacjach
technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja
opracowania projektowe, begda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, §wiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktore zmierza wbudowacé
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu:

15.1. dtugos¢ odcinka, na ktorym ograniczono predkos¢ z tytulu prowadzenia robot nie powinna
by¢ wieksza niz 500m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowang technologie
robot dopuszcza si¢ odcinki o dlugos$ci maksymalnie 700m,

15.2. ograniczenie predkosci nie moze by¢ mniejsze niz 30 km/h, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ wprowadzenie ograniczenia predkosci, ktdrego warto§¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 km/h,- W miejscach wprowadzenia ruchu wahadtowego podczas dnidowki roboczej
ruch powinien by¢ kierowany przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia i wyposazone w
urzadzenia 1facznosci. Poza tym okresem sterowanie ruchem prowadzi¢ za pomoca
sygnalizacji $wietlnej. Praca sygnalizacji powinna by¢ nadzorowana. W przypadku tworzenia
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si¢ zatorow przy sprawnie dzialajacej sygnalizacji nalezy wprowadzi¢ rgczne sterowanie
ruchem. Zaleca si¢ aby maksymalna dlugos$¢ cyklu sygnalizacji nie przekraczata 120s.

15.3. w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami. Przy wprowadzeniu tymczasowego
oznakowania poziomego na warstwie $cieralnej, nie dopuszcza si¢ zastosowania takiego
oznakowania, ktore przy jego usuwaniu naruszy struktur¢ nawierzchni,

15.4. nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czesciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakdéw, sygnatéw 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

15.5. w przypadku konieczno$ci wyznaczenia objazdow na czas robot nalezy uzyskaé opinie,
zgody, protokoly odbioréw po zakonczeniu robdt od poszczegdlnych zarzadcoéw drog oraz
organ6w zarzadzajacych ruchem na drogach ktéorymi objazdy beda prowadzone (koszty
Wykonawca uwzgledni w ofercie)

15.6. Reczne sterowanie ruchem powinno odbywac si¢ przez 7 dni w tygodniu w godz. 06:00 —
18:00. W pozostatych godzinach mozna wprowadzi¢ sygnalizacj¢ wahadiowsg

16. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzadzeniami obcymi lub
w miejscach wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za ochron¢ znajdujacych si¢ w obszarze dzialania instalacji 1 urzadzen podziemnych,
zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca zgodnie zwydanymi przez wilasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami,
zobowigzany jest w szczegdlnosci zglasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystapienia
do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt specjalistyczny nadzor. W miejscach zblizen lub kolizji z
urzadzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie bylo wydane, Wykonawca jest zobowiazany
uzyska¢ stosowny dokument oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci 1 specjalistyczny nadzor.

17. Wykonawca powiadamia na piSmie Komend¢ Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Dzierzoniowie, Stacj¢ Pogotowia Ratunkowego w Dzierzoniowie, Komende¢ Policji w Bielawie
o terminie przystapienia do robot. W pisSmie nalezy podac:
- przewidywang date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- zatwierdzony projekt tymczasowego oznakowania ruchu (z numerem schematu aktualnie
wprowadzonego do ruchu) ,

- imi¢ 1 nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za
oznakowanie robdt oraz inspektora nadzoru.

18. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowe] wystepuje wskazanie znakoéw towarowych,
patentéw, pochodzenia materialu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
produktow réwnowaznych. Produkt réwnowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢
gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

20. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktéorych mowa w STWiORB. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktérych w przedmiarze robot nie ujeto
w odrgbnych pozycjach w szczegdlnosci koszty dostosowania si¢ do warunkéw Umowy,
wymagan objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng cze$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca powinien uja¢é w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypelnia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp.
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dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopdéw - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem 1 na swoj koszt.

¢) Wywdz materiatow z rozbiorki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materialow, jak rowniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.
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