12.271.64.2020

UMOWA Nr I1Z 12020
(WZOR)

Wdniu .o , pomiedzy:

Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON 890717823,
zwang dalej: ,,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

T O

przy kontrasygnacie ................cccoeveninnn. T T

a

[nazwa lub imie i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wlasciwy sad i wydziat KRS oraz nr KRS w
przypadku spoétek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: ,,Wykonawc3g”,
ktérego reprezentuje

Stosownie do rozstrzygniecia przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr.................ccceeeeens z
dnia ... r. dotyczacego wykonania zadania pn:. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D
(ul. 1-go Maja) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117885D w Bielawie”, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg
Pzp”,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowg”, nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudowg drogi gminnej nr 117885D
w Bielawie”

zgodnie:

a) ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
b) wytycznymi dotyczgcymi realizacji zaméwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z ofertg Wykonawcy,
- bedgcymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Przedmiotem rzeczowym robét okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentaciji projektowej wykonanej przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw

3. Do zakresu robét objetych umowg wchodzg réwniez czynnosci i roboty towarzyszgce, ktérych wykonanie
jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢ wykonane w celu
zapewnienia petnego bezpieczehstwa i wiasciwej organizacji robo6t budowlanych z wykorzystaniem
materiatdw oraz urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy (miejscami prowadzenia robét budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezenh.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢
za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyz;ji
i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakohczeniu robét budowlanych.

§2.
PODWYKONAWCY
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. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci

zaméwienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (czesci zamowienia): roboty elektryczne i roboty instalacyjne.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktérg mu powierzy.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
rob6t budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zaméwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust. 2 umowy;

- wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartos¢
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (ij. ceny jednostkowe
w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogdlnej ceny
oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamoOwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

-umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapisow dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezehn do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zamowienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.

[) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcéow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych oraz oswiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz oswiadczen, o

ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

¢) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstgpienie od umowy.
Zamawiajgcy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci, odstgpi¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli:
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a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$é dokonania dwdch bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania lub

zaniechania wtasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z

Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

N =

§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawnieni do nadzorowania robét

sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

1) Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

2) Pan Sebastian Mika tel. 74 83 28 700, e-mail: smika@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujaca.

. Roboty bedg nadzorowane i odbierane przez Osobe Nadzorujgcg i inspektora nadzoru inwestorskiego

odpowiedniej branzy.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajgcym.

. Wykonawca ustanawia:

1)  Kierownika Budowy W 0SODI€: ........oviiiiiiiiiiiii

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ofercie

(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
§ 5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), zatrudnienia na

umowe o prace, 0séb do wykonywania nastepujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia - prace
zwigzane:

1) z rozbiérkami nawierzchni,

2) robotami ziemnymi,

3) wykonanie podbuddw i robét nawierzchniowych,

4) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacjg deszczowsa,

5) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi,

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przystgpienia do

realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 oswiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

. Zmiana oso6b biorgcych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga zmiany umowy. W przypadku

dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy Iub
podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajgcych identyfikacje pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki stron:
1.1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

b) Zamawiajacy zapewni nadzér robot.

1.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymac¢ zabezpieczenie terenu robdt, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w
czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usung¢ poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robét uporzadkowany, czysty i nadajgcy
sie do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram finansowo-
rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujgcg w przypadku gdy Osoba Nadzorujgca wyrazi takie
zgdanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robé6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robét.

d) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ wykaz podwykonawcédw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czesci zaméwienia.
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g) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robot, STWIORB, ustaleniami
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

i) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robot, urzgdzen, materiatdow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za szkody wynikle na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru korncowego robot).

I) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,
CO ozhacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy.

n) Wykonawca przediozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t przed rozpoczeciem prac budowlanych.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca w zakresie wykonania rob6t budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
z nowych materiatéw budowlanych.
Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujgcej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw budowlanych dane
potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatdw, przedktadajgc probki oraz okazujagc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane
i dokumentacjg projektowa.
. Na Zzadanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego zbadania
jakosci robot wykonanych z materiatdow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie,
fachowy zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.
. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§ 8.
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi ...................... zt netto, plus podatek VAT ........... % wynoszacy
............ zh kwota ............... brutto (stownie: ... ).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ............................
. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robét wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie zwigzanym z
realizacjg przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze zgdaé dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materiatéw, ktérych nie przewidziat do uzycia przy sporzgdzaniu oferty.
. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protokét odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Na realizacje zadania Zamawiajgcy zabezpieczyt Srodki w budzecie gminy w dziale 600 rozdziale 60016
paragrafie 6050 zadanie nr 25 pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z
przebudowa drogi gminnej nr 117885D w Bielawie.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany

i odebrany przedmiot umowy lub jego czes¢ bedacg przedmiotem odbioru czesciowego, wedtug cen

przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na podstawie

obmiaru robét, potwierdzonych przez Osobe Nadzorujgca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujgca, dowodami zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, oswiadczeniami Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcéw (wg zatgcznikébw A i B) w dacie wystawienia faktury oraz kopiami

wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw faktur/rachunkéw potwierdzonych
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem.

Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu 0 maksymalnie cztery faktury czesciowe i fakture

koncowg. Pierwsza faktura winna obejmowac realizacje czesci przedmiotu zamowienia do 15

grudnia 2020 roku. Pozostate faktury czesciowe beda mogty by¢ wystawione do 80% wartosci robot

budowlanych. Faktury czesciowe i faktura koncowa bedg wystawiane na podstawie obmiarow
potwierdzonych przez Osobe Nadzorujgca/lnspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio
protokotu stanu zaawansowania zadania i protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy
tych elementéw ustala i odbiera w ramach protokolu stanu zaawansowania zadania Osoba

Nadzorujgca/lnspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na

dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce,

b) Podwykonawce:

- rob6t budowlanych, dalszych Podwykonawcow robét budowlanych
- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robdt budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow robot budowlanych.

Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgcg zadanie z ramienia

Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik budowy oraz Kierownicy

robdét poszczegoinych branz), Podwykonawcow, o ile wystepujg i dalszych Podwykonawcow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koricowego.

Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur czesciowych, moze zostaé ztozona do

Zamawiajgcego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robét, potwierdzeniu go przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania zadania (ust. 4) i
podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru konhcowego bezusterkowego stwierdzajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie rob6t budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen
w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalern zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezpos$rednio
w pozycjach kosztorysu.

Do faktur (czesciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest

dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach

wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§10
ZASADY ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH
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. Do rozliczenia robo6t dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiajgcego przyjmuje sie zasady
okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone bedg wg
ponizszych zasad:

1) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
wskaznik kosztéw zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym i wynoszg odpowiednio:

2) uzgodnione z Zamawiajgcym naktady rzeczowe wg KNR i uzgodnione normy zaktadowe dla
elementow nie ujetych w KNR,

3) warto$¢ materiatdw bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym,

4) materialy nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD z IV kw. 2020 r. Materialy o cenach wyzszych niz publikowane w ww. wydawnictwie,
badz tam nie publikowane, mogqg by¢ zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na pismie

akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza przedstawione materiaty na podstawie

atestéw technicznych, certyfikatow, swiadectw jakosci oraz na podstawie oceny przedstawionych prébek
materiatéw.
§ 1
ZASADY ODBIORU

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:

1) cze$ciowego bedg roboty zanikajgce oraz elementy robdt podlegajgce fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

. W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgtoszenia ich wykonania w

dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajgcego pisemnie lub telefonicznie z wyprzedzeniem

umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru roboét przez inspektora nadzoru, a nastepnie

inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robo6t w ciggu 5 dni roboczych i potwierdza ich wykonanie w

dzienniku budowy oraz protokole stanu robot stanowigcych podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robdt wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni
roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pi$mie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: operat
powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa
jakosci, atesty wbudowanych materiatdéw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia Kierownika
Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzgdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z
oswiadczeniem geodety, uzupetniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i
przekazywanych instrukcji obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzér
Budowlany.

. Ustala sie, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru

koncowego w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Czynnosci odbioru robét od Wykonawcy dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robot Zamawiajgcy moze odmaéwi¢ odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie termin do
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, odstapié od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z

ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robét zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

,Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117885D w Bielawie”
8z21



WN =

N =

N =

12.271.64.2020

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny oferty brutto.
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ......................
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig

30 dni ponad termin okreslony w § 3 ust. 2 umowy, wtym 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30
dni ponad nowo ustalony termin.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwaranc;ji.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowg na okres ....... miesiecy.
. Bieg terminu gwaranciji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego;
b) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 1, jezeli

zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przeglagdow i nieodptatnego

usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglgdy gwarancyjne bedg odbywaé sie po
odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przeglagdéw Wykonawca ma realizowac¢ w terminie
ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, ktéry ustali termin z uwzglednieniem zakresu robot do wykonania, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do
Gwaranta z zgdaniem zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedfozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwaranciji.

. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.
. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru

pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu gwaranciji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

§ 14.
KARY UMOWNE

. Strony postanawiaja, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usunigcia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie oséb biorgcych
udziat w realizacji zamoéwienia, ktéry nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

€) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1% wartosci umownej
brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% warto$ci ceny ofertowej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wartos¢ kar umownych

na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.
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§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 16.
ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga byé dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamdéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, w
szczegoblnosci mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robét budowlanych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé innych rozwigzan niz zakltadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

¢) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktére te przepisy narzucajg;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob isprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
Sniegu, zalegajgcy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét;

g) dziatania os6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

h) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robét budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktérych zachodzi
koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz koniecznos¢ odejscia od standardowo
przyjetej technologii realizacji inwestycji;

i) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegodlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatbw na teren robdt spowodowany awariami, remontami, przebudowa drég dojazdowych
oraz protestami mieszkarncow z blokadg drég;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osob odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod warunkiem,
ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
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zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia a takze jest w sytu-
acji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

C) powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadatl wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczegdlno$ci gdy postuzenie sie podwykonawcag doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia);

b)w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwosé
sporzgdzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warto$ci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru
rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robé6t budowlanych;

e) zmiana warto$ci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych, robét
zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacj;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumento-
wane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiad-
czeniami.

h) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
Zaméwienia;

2.2. Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowie-

niem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaciji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$c¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla za-
mawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie;

2.3. Zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2.4. Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile howy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

¢) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i jest mniejsza od 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany postanowieri umownych nie prowadzg
do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiane postanowiehn zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdiny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
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2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajgcy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zaméwienia, ktére wykraczajg poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie

0 udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ .............. 12020

Zadanie:

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117885D
w Bielawie”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczen z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... z dnia............. O wykonanie ................ za wynagrodzenie w
kwocie ...........

Oswiadczam, ze:

1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego osSwiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... —zaptataw dniu ........
- faktury nr .... - zaptata w dniu ........
2. Naleznos$¢ wynikajgca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia wymagalna — termin ptatnosci uptywa w dniu .......
3. Pozostata do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia dzisiejszego
zafakturowana.

4. W zwigzku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zatgczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowodéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)
c¢) Oswiadczenia dalszych podwykonawcow z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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Zalacznik B do umowy IZ ............... /2020

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117885D
w Bielawie”,

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firme prac na powyzszym zadaniu i nie

zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117885D

w Bielawie”,

zgodnie z zapisami umowy nr lZ ......... /2020 zdnia .................. r.

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

. Wykonawca oswiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
umowa, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie uzyte materiaty
odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach technicznych.
Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadajg karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw.

3. Okres gwaranciji jest liczony od dnia odbioru rob6t tj. dnia .........cccceeeiiiiiie. )
4. Wykonawca — Gwarant udziela gwaranciji na:
1) wykonane roboty na okres ...... miesiecy tj. dodnia ..............ccceeee ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad zgtoszonych na pismie, faxem lub
e-mail. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na adres
.............................................................................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledéw technicznych)
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumiejag: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czesci obiektu i urzgdzen wyposazenia lokalu,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie w wyniku braku konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami jego eksploatacji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z

przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig, uprawnienia
wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na nabywce.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedgce integralng
czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajagcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudowa drogi gminnej nr
117885D w Bielawie”

1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

9.

1.1. Dokumentacjg projeKtOWa PR, ...
opracowana przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow, w zakresie okreslonym w
SIWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg
techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie

zakohczenia robdét z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystgpig okoliczno$ci
wymuszajgce taki system wielozmianowo$ci, zaktadajgc nieprowadzenie robé6t w trakcie wystepujgcych w
okresie budowy swiat.

. Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robét

obejmujgcy caly zakres rzeczowo-finansowy zaméwienia oraz Program Zapewnienia Jakosci.
Harmonogram wykonania rob6t nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym dla
poszczegolnych etapow robot budowlanych i dostaw materiatdw. Harmonogram robot powinien zawieraé
etapowanie prac.

. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, dojs¢ do posesji, zjazdéw w
trakcie realizacji robét, przez caty okres realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajacy

zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz. planu bioz nalezy przekazac¢
Zamawiajgcemu.

7.2. Prowadzenie robdét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania
czy transmisji, sporzgdzonej przez poszkodowanego Uzytkownika bgdz Wiasciciela.

. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
797).

Materiatly odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢ usuniete
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, utylizacji i

sktadowania odpadodw.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich

pracownikow oraz podmiotdw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ofertowej wchodzi

réwniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekdw z zaplecza budowy),
ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robot na podstawie uzgodnien, ktére
Wykonawca winien uzyska¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkow i
zalecen Zamawiajgcego. W przypadku tworzenia dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do
placu budowy — konstrukcje tej drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatéw udostepnianych przez
Zamawiajgcego (m.in. przedmiar robét, dokumentacje techniczng i STWIORB, wytyczne dotyczgce
realizacji zamodwienia), uwzgledniajgc w cenach jednostkowych poszczegdinych pozyciji
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kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania. W trakcie realizacji rob6t wszelkie

zmiany dotyczgce organizacji ruchu zastepczego i aktualizacje uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy

robot. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje projekt zastepczej organizacji ruchu

i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét. Projekt zastepczej organizacii

ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie i by¢ sporzgdzony zgodnie z ustawg z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470), ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 784), a w szczegolnosci zawieraé wszystkie elementy opisane w §5.1. niniejszego
rozporzgdzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i czas konieczny na
uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do wnioskowania o zmiane
terminéw posrednich i kohcowego realizacji prac oraz nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robaot.
12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robét oraz wprowadzonych objazdow, w tym:
ochrona budynkéw sgsiednich, ogrodzeh posesji, zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw i uzgodnien, utrzymania prawidtowego
odwodnienia w czasie realizacji robot.
12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:
12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miare postepu robét dojscia do posesji oraz
awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzgdkowych (wywoéz $mieci).
12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany organizacji
ruchu do zarzadu drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych
wytycznych
12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych posesiji (zjazdy, dojscia) i poréwnanie
z rzednymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajgcemu wynikow pomiarow.
12.5.4. Nadz6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie rob6t w sposéb bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakohczeniu robot.
12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtéwnych i reperéw,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

12.5.6.3. dokonanie zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych),
12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy i skuteczny wszelkich szkdéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t, w tym odtworzenie w pasie drdg
elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.
12.5.8. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury
ochronne oraz zachowaé normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz zaleceniami warunkdw i uzgodnien.
12.5.9. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu drzew i krzewdéw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systeméw korzeniowych.
12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy i robdot ziemnych wszystkich drzew i krzewow,
w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie systeméw
korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie skladowanie sprzetu, materiatdw budowlanych i ziemi z wykopoéw w obrebie koron
drzew i krzewow

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw w sposdb
najmniej szkodzacy roslinom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopdw na pnie istniejgcych drzew.

12.5.11. Prowadzenie rob6t w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robét warunkéw zawartych w uzgodnieniach dokumentacii
projektowej.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podijecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.
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12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej
realizacji inwestycji, w szczegdélnosci dla potrzeb zamowienia materiatdw i urzadzen, z
uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych oraz elementéw wymagajgcych wykonania z
dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw;

12.5.15. Wykonanie niezbednych préb, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie
stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia realizacji
robot.

12.5.17 Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
w ilosci 2 egz.

12.5.18 Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakohczeniu robét

12.6. Do wbudowania mogg byC¢ uzyte materialy i urzgdzenia nowe odpowiadajgce wymogom
dokumentaciji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215), znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete  zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub  wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wiadciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektow tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy, rurociag
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wtasnoscig wykonawcy. Kalkulujgc cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatéw wbudowanych na okres czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzymaé w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi
utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia i przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiatu rozbiérkowego na placu
budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy), asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni,
chodnikéw, kraweznikow i obrzezy itd.) i jego ilosci (powierzchni, dtugo$ci) wraz z dokumentacijg
fotograficzna.

12.10. Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposéb rozwigzania i koszt
wg wiasnych kalkulacji.

12.11. Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski i inwestorski

12.12. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

12.13. Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot.

12.14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow,
prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zaméwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

12.15. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzann umownych nie zaktéca¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i
posesji prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osoéb trzecich.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga byC¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
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12.17. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak,
aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég.

12.18. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie mogg
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i
zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.19. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

12.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

12.21. Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

12.22. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych
czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

12.23. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robdt ulegajgcych
zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koricowego, zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski potwierdzajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzaé i dorecza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do ostatniego dnia kazdego miesigca ,Raporty o realizacji robét” zawierajgce dane niezbedne do
ustalenia zakresu rob6t wykonanych w danym miesigcu.

12.27. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.28. Wszystkie nazwy urzadzen i materialtdw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard i mogg byé zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nalezy do Wykonawcy.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zaméwienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych
powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetniaC majg opracowania
projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogéw.

14. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji receptury,
deklaracje, aprobaty, Swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowacé w trakcie realizaciji
prac budowlanych

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzgdzeniami obcymi lub w miejscach
wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone
znajdujgcych sie w obszarze dziatania instalacji i urzgdzeh podziemnych, zapewnienie ich wtasciwego
oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zgodnie z wydanymi przez
wiasciwych Gestoréw sieci uzgodnieniami, zobowigzany jest w szczegolnosci zgtaszaé z odpowiednim
wyprzedzeniem termin przystgpienia do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uzgodnieniu oraz zapewni¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt specjalistyczny nadzér. W miejscach
zblizeh lub kolizji z urzgdzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie byto wydane, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac stosowny dokument oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt
w oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzér.

16. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych, patentow,
pochodzenia materialu lub urzadzenia, Zamawiajgcy dopuszcza skftadanie ofert produktow
réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w
specyfikacji produktu.

17. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym réwniez
wszystkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w STWIORB. Koszty towarzyszace
wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze robot nie ujeto w odrebnych pozycjach w
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szczegolnosci koszty dostosowania sie do warunkéw Umowy, wymagan objetych Szczegoétowg
Specyfikacjg Techniczng czesé ogodlna oraz koszty zaplecza Wykonawcy, Wykonawca powinien ujgé w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robét

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetniaé zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp. dotyczgcych
realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopow - Wykonawca wywiezie wtasnym staraniem i na swéj koszt.

c) Wywo6z materiatdow z rozbiérki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatlébw z rozbiérek w cenie
ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatow,
jak rowniez koszty ich transportu na miejsce skfadowania lub utylizacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sag
uwzglednione w cenie ofertowej.
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