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Zatacznik nr 8

UMOWA NF IZ......cocrrererencnnnns
(WZOR)

W dniu [data zawarcia umowy] r. w Bielawie, pomiedzy:
Gming Bielawa z siedziba: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON 890717823,
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”, ktérg reprezentuje:

[nazwa lub imi¢ i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wlasciwy sad i wydziat KRS oraz nr KRS
w przypadku spofek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: ,,Wykonawca”,
ktérego reprezentuje:

[imie i nazwisko osoby reprezentujgcej oraz funkcja]

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
Z pozn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zadanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
pn.:

»Wykorzystanie zasoboéw przyrodniczych Zbiornika Sudety w Bielawie”

polegajgce na urzadzeniu terenu rekreacyjnego wraz z realizacjg dziatan ekologicznych dotyczgcych
ochrony przyrody na dziatce o numerze ewidencyjnym 1205 Obreb 0006 Fabryczna w Bielawie

zgodnie :
- z Programem Funkocjonalno-Uzytkowym opracowanym na podstawie Koncepcji Programowo-
Przestrzennej autorstwa dr Elzbiety Szopiriskiej dendrologia i architekta krajobrazu,
- ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
- z ofertg Wykonawcy,
bedacymi zatgcznikami do niniejszej umowy;,
oraz zgodnie =z projektem budowlanym-wykonawczym opracowanym przez Wykonawce,
konsultowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

za cene ofertowg ustalong w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego, o kiérym mowa
wust. 1 w uzgodnieniu na kazdym etapie projektowania z Zamawiajgcym wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji
(w razie konieczno$ci), decyzji pozwolenia wodno-prawnego, decyzji pozwolenia na budowe lub
dokumentow réwnowaznych.

2) Wykonanie na podstawie sporzgadzonej kompleksowej dokumentacji projektowej kompletnych robot
budowlanych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zmawiajgcego wszelkich decyzji i pozwolen
niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robo6t budowlanych.

3) opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach.

4) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg Przedmiotu Umowy.

5) przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania.

6) przeniesienie autorskich praw majatkowych do Przedmiotu Umowy.
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3. Do zakresu robét objetych umowa wchodzg réwniez czynnosci i roboty towarzyszace, ktérych wykonanie
jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢é wykonane celu
zapewnienia peinego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robét budowlanych z wykorzystaniem
materiatdbw oraz urzgdzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi petng odpowiedzialnosé
za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Zaméwienie dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Dolnoslgskiego 2014-2020 wspoéifinansowanego ze $rodkdéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, o priorytetowa 4 Srodowisko i zasoby, dziatanie 4.4 Ochrona i udostepnienie
zasobow przyrodniczych, poddziatanie 1. OSI - 4.4.1 Ochrona i udostepnienie zasobéw przyrodniczych —
konkursy horyzontalne —nabér na OSI.

§2
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wylgczeniem prac (czesci

zamodwienia) wymienionych w ust. 2, ktére zostang powierzone podwykonwacy(om).

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (czesci zamoéwienia): ........

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmlotach ktorym zamlerza pOW|erzyc realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktérg mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegoblnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej Podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdéwienia niz wskazana w
ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust.
3 umowy;

- warto§¢ umowy za wykonanie czesci zaméwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartosc
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w
ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogdlnej ceny
oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego platnosci na rzecz Wykonawcy za czeSci zamdwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapiséw dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacii projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamdwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosé z oryginatem przedktadajacy.

[) Obowiagzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umow winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2. Ptatnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych oraz o$wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz oswiadczen, o
ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaméwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wyigcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. €), Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstgpienie od umowy.
Zamawiajgcy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okoliczno$ci, odstapic¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli:
a) zaistnieje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwéch bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania lub
zaniechania wiasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§3
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 pazdziernika 2018 r.

3. W ciggu 14 od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
realizacji przedmiotu umowy do akceptacji Zamawiajgcemu.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawniony do nadzorowania robét
jest: Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl zwana dalej w umowie Osobg
Nadzorujgca.

2. Do kontaktu w sprawie realizacji inwestycji ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani:................................
tel .o e-mail.....ccoovceriiiinnn .

3. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 0Sobie: ............ccoeevvveveecieeennne.

— adres KOreSpONAENCYJNY: ..ocviiiiiiiiie et cte ettt tel

4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ..............ccc.occoviiiiiin.e, — adres

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowigzuje sie
skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
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§5
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przystapienia do

realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 oswiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana o0s6b biorgcych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga zmiany umowy. W przypadku doko-

nania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby =zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposbb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajgcych identyfikacje pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ustepie 1 czynnosci.

§6
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki stron:
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1.1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy zobowiagzuje sie przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

b) Zamawiajgcy zapewni nadzér robét;

c) Zamawiajgcy udzieli na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomocnictw do wystepowania
W imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami, celem wykonania przedmiotu umowy;

d) Zamawiajgcy uzna dokumentacje budowlang i wykonawczg za wykonang zgodnie z zamdwieniem po
jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodnosci z wymogami SIWZ oraz przyjetymi akceptacjami dla
proponowanych rozwigzan.

e) odbior robét i zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

1.2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowe;j:

a) Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ wedtug wytycznych Programu FPFU wraz z zatacznikami;

b) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami, celem wykonania przedmiotu umowy;

c) Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. Poz.1129)

oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z pdzn. zm.)

d) Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie sporzgdzonych opracowan projektowych

e) Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organéw oraz dokona niezbednych zgtoszen
do wiadciwych organéw zwigzanych z rozpoczeciem i zakoriczeniem robét budowlanych.

f) Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci potrzebnej do uzyskania
wymaganych pozwolen, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej w ilosci:
- dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz. inwestorski
- dla projektéw wykonawczych wraz z STWIOR (wersja papierowa) — 3 egz.
- dla pozostatych elementéw dokumentaciji projektowej; badania geotechniczne, ekspertyzy, opinie,
uzgodnienia itp. (wersja papierowa) — 2 egz.
- Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegélnych etapach opracowania nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikéw PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na ptycie CD,
DVD lub pamieci przenos$nej.

g) Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w jego siedzibie.

1.3. Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji robét budowlanych i zagospodarowania terenu:

a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Harmonogramu Rzeczowo-Fianasowego w terminie 14
dni od dnia podpisania umowy; W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian dotyczgcych
przesunie¢ terminéw wykonania lub wartosci robét w poszczegdlnych miesigcach Wykonawca winien
dokona¢ aktualizacji Harmonogramu i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania robét
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robét.

c) Przygotowanie niezbednych dokumentéw i zawiadomienie nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i
zakonczeniu budowy lub zfozenie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

d) Przygotowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku CD,

e) przygotowanie instrukcji obstugi i eksploataciji urzadzen oraz przeszkolenie personelu Zamawiajgcego
w zakresie ich obstugi (min. terminal multimedialny),

f) Przeprowadzenie rozruchu probnego zamontowanych urzgdzern (m.in. lampy LED, terminal
multimedialny).

g) zawiadomienie Zamawiajgcego o dostawie materiatu roslinnego, celem dokonania kwalifikacji przed
przeprowadzeniem nasadzen

h) Stosowanie materiatu roslinnego o parametrach i wymiarach okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i wymaganiach zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

i) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie robét, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w
czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robét usungé poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
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tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robét uporzgdkowany, czysty i nadajgcy
sie do uzytkowania;

j) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczernstwa ruchu drogowego.

k) Wykonawca na terenie robét bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

[) Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ wykaz podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czesci zamoéwienia.

) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem rob6t, STWIORB, ustaleniami

zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami.

m)W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
VWykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

n) Zaewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

0) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osdb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w
tym bez ograniczen robét, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i
0s0b trzecich.

p) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koricowego robot).

r)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

s) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,
co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

§7
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego na mocy postanowien niniejszej umowy i w ramach
wynagrodzenia opisanego w §9 Umowy, cato$¢ przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw
majgtkowych do dzieta oraz jego fragmentéw, w szczegolnosci prawa do rozporzgdzania i
korzystania z dzieta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolite;
Polskiej na wszelkich mozliwych polach eksploatacji, a w szczegolnosci na nastepujgcych polach:
utrwalenie zwielokrotnienie technikg drukarska, poligraficzng, reprograficzna, zapisem magnetycznym lub
cyfrowym, wprowadzenie do obrotu, wprowadzanie do pamieci komputera, publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyswietlanie, najem, dzierzawa, uzyczenie, nadawanie za pomocg wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng, za posrednictwem satelity- bez ograniczer zasowych, a nadto
upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskiego prawa zaleznego, w szczegoélnosci poprzez
prawo swobodnego dokonywania zmian i opracowan dzieta oraz swobodnego rozporzadzania tak
powstatymi utworami.

. Celem unikniecia wszelkich niejasnosci strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do
wielokrotnego zastosowania nabytej dokumentacji projektowe;.

. Wraz z podpisaniem protokotéw odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego, przechodzg
wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przekazywanego projektu i dokumentacji, wtym do
wykorzystywania ich na potrzeby realizacji robédt budowlanych.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo eksploatacji projektu jako utworu w mys$l art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.).

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nabywa prawo do
udzielania zezwolen na korzystanie z dokumentacji projektowe;.

§8
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z
nowych materiatdw budowlanych.
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. Materialy budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw budowlanych dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatéw, przedkiadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i
dokumentacjg projektows.

. Na zadanie Zamawiajgcego tj. Osoby Nadzorujgcej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy, Wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespoét wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSCi ............ccoccooeeiinnn. zt netto, plus podatek VAT 23 %
WYNOSZACY .. vneeiiieeernie eenieaeeaeneens 4 <o ] = brutto
(STOWINIET s o s 5 sms smsmisons ¢ s s w swoowsin & sen £ 5 RAEares » 560 £33 » S5 RATEN o T B0 § K7 ool 3 8 W 5 )-

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanle dokumentaCJl projektowej w

WysoKoSCi ... zt brutto (stownie:.. . .........) Oraz wynagrodzenie za
wykonanie robét budowlanych w wysoko$ci robét budowlanych w wysokosu ........................ zt brutto
(stownie:.. A —— |

, Wynagrodzenle o] ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkle opfaty dla podmiotéw trzecich w zakresie zwigzanym z
realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materiatow, ktérych nie przewidziat do uzycia przy sporzgdzaniu oferty.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem ptatnosci
do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem w na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez
strony protokét odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie mmejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na realizacje zadania Zamawiajacy zabezpieczyt srodki w budzecie gminy w dziale 900, rozdziale 90095
paragrafie 650, 6057, 6059 zadanie nr 38.

§10
ROZLICZENIE UMOWY

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 rozliczane bedzie na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym na rachunek bankowy
VWKONAWECY NI i w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (wg zatgcznikéw A i B)
w dacie wystawienia faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw faktur/rachunkéw potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z
ich zestawieniem.

. Rozliczenie robot nastgpi w formie:

a) Faktur czesciowych wystawianych na podstawie protokotu odbioru czesciowego. taczna wartosc
faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci przedmiotu umowy,

b)Faktury koricowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego i przekazaniu przez
Wykonawce dokumentacji podwykonawczej.
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3. Zakres rzeczowo-finansowy odbieranych elementéw ustala i odbiera w ramach protokotu stanu
zaawansowania zadania Osoba Nadzorujgca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na
dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:
a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:
- robét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych
- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw robot budowlanych.
5. Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgca zadanie z ramienia
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robét),
Podwykonawcéw, o ile wystepuja i dalszych Podwykonawcéw.
6. Podstawg wystawienia faktury kofncowej bedzie protokét odbioru koncowego bezusterkowego.
7. Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur cze$ciowych, moze zosta¢ ztozona do
Zamawiajgcego po:
a) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego bezusterkowego stwierdzajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,
b) dostarczeniu dokumentacji powykonawcze;j,
c) przedstawieniu dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
d) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
w zakresie robét budowlanych oraz dostaw i ustug o zapfacie przystugujacych im wynagrodzen w
catosci,
e) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio w
pozycjach kosztorysu.
8. Do faktur (czesciowych/koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy
- Prawo Budowlane.

§ 11

_ ZASADY ODBIORU
CZESCIOWEGO | KONCOWEGO

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:
1) czesSciowego bedg roboty zanikajgce oraz elementy robét podlegajace fakturowaniu,
2) koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

2. W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich wykonania w
dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajgcego pisemnie lub telefonicznie z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru robét przez inspektora nadzoru, a nastepnie
inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robét w ciggu 5 dni roboczych i potwierdza ich wykonanie w
dzienniku budowy oraz protokole stanu robét stanowigcych podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robét wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni
roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: operat
powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci,
atesty ‘wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia Kierownika Budowy
0 wykonaniu przedmiotu umowy i uporzgdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z o$wiadczeniem
geodety, uzupetniony dziennik budowy,wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukciji
obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzér Budowlany.

4. Ustala sie, ze Zamawiajgcy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Czynno$ci odbioru robét od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru.

6. Z czynnosci odbioru, w my$! niniejszego paragrafu sporzgdzony zostanie protokdt, ktory powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robdt Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
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1) nadajgce si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy odmoéwi odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin do
usuniecia wad,
2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi,

. Wrazie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiagniecia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z
ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto.
. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:.............. zt w formie:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady i gwarancji.
W przypadku wystapienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w
§ 3 ust. 2 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30
dni ponad nowo ustalony termin.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy
nastepujgco:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarangiji.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowg na okres ...... miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastgpnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koAcowego bezusterkowego;
b) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczer z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywaé sie po
odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przeglagdéw Wykonawca ma realizowaé w terminie
ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu rob6t do wykonania, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystapié z
zgdaniem zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przediozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwaranciji jakosci.

§ 14
KARY UMOWNE

. Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w
§ 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;
b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w wyso-
kosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dziers zwioki liczac od
nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;
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c) za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umownej brutto wymienionej w § 9 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie oséb biorgcych
udziat w realizacji zaméwienia, ktéry nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1% warto$ci umownej
brutto wymienionej w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczeniag;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto wymienionej w § 9 ust. 1

umowy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo

zamowien publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych

na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB).

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢c) Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do zmiany

sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego

terminu, o ktorym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznoci uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 16
ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

2.1. zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwie-

nia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, w szczegélnosci mozli-
wos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robét budowlanych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamowienia;

c) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, kiére te przepisy narzucajg;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, prze-
prowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: niedopuszczalne tempe-
ratury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
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(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, za-
legajacy Snieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozli-
wiajgce planowe wykonanie robét;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegélnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren rob6t spowodowany awariami, remontami, przebudowa drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drég;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany os6b odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod warunkiem,
ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytu-
acji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zakifadat wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktore zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostate zmiany:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamoéwienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwos¢
sporzgdzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warto$ci umownej z tego tytutu;

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizaciji
zaméwienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru
rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robét budowlanych;

e) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych, robét
zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji
czedci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia i udokumento-
wane koszty, ktéore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiad-
czeniami.

h) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
Zamowienia;

2.2. Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwie-
niem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczgcych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla za-
mawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2.3. Zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2.4. Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w ust. 2.1,
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b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy;,

¢) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie s3 istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i jest mniejsza od 10%
wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy
albo, w przypadku zamoéwien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

2.7. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamoéwie-
nia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty
innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposéb nieprzewidzia-
ny pierwotnie w umowie,

€) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktére wykraczajg poza zmiany

umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o

udzielenie zamowienia.

§17
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, a w
szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:

— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ. .........cccocvrirenenes
Zadanie:

Wykorzystanie zasobow przyrodniczych Zbiornika Sudety w Bielawie

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY Na potrzeby czesciowych rozliczen
z Zamawiajgcym Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... Z dNid: sessew s i o wykonanie ................ za wynagrodzenie w
kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... — zaptata w dniu ........
- faktury nr .... - zaplata wdniu ........

2. Naleznos¢ wynikajgca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztozenia niniejszego

o$wiadczenia wymagalna — termin ptatnosci uptywa w dniu .......
3. Pozostata do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia dzisiejszego
zafakturowana.

4. W zwigzku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zatgczniki:
a) Kopie fakturnr....
b) Kopie dowodow zaptaty (bankowe potwierdzenie wplywu przelewu)

c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcow z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczec

14 z15



Program Regionalny

Fundusze : DOLNY Unia Europejska
P Rzeczpospolita % 2 Py
Europejskie
E . B Polska SLASK Rl Resnob i

Zalacznik B do umowy IZ. .........cccevecerrrcerrreresenrenns

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koricowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:

Wykorzystanie zasobéw przyrodniczych Zbiornika Sudety w Bielawie

wszelkie zobowigzania finansowe zwiazane z realizacjg przez nasza firme prac na powyzszym zadaniu i nie
zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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Foropeisde eeeseoite (B8 QOUNY s [N
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:

,»Wykorzystanie zasoboéw przyrodniczych Zbiornika Sudety w Bielawie”

Nazwa i adres Wykonawcy — Gwaranta:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
umowg, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie uzyte materialy
odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach technicznych.
Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadajg karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za caly przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru rob6t tj. dnia .............ccccoveeviveiveenennen. :

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:wykonane roboty na okres ...... miesiecy . do
dnia ..o

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad zgtoszonych na pismie, faxem lub
e-mail. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na adres

w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowiagzuje sie do niezwlocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledéw technicznych)
niezwiocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktérej strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czesci obiektu i urzgdzen wyposazenia lokalu,

3) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdinie w wyniku braku konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami jego eksploataciji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mégt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig, uprawnienia
wynikajgce z gwaranc;ji jakosci przechodzg na nabywce.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedgce integralng
czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:

»Wykorzystanie i udostepnienie zasobow zbiornika
SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”

1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa terenu pod kqtem realizacji zadania pn.:
»Wykorzystanie i udostepnienie zasobéw zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”.

1.2. Adres obiektu budowlanego

Teren przy Zbiorniku Sudety (obecnie Jezioro Bielawskie)
58-260 Bielawa

dziatka nr 1205, Obreb 0006 Fabryczna

powiat Dzierzoniowski

Wojewddztwo Dolnoslaskie

1.3. Nazwa i adres zamawiajgcego
Gmina Bielawa

Pl. Wolnosci 1, 58-260 Bielawa

NIP: 882-100-14-53, REGON 890717823

1.4. Imiona i nazwiska oséb opracowujacy_ch PFU
dr Elzbieta Szopinska, doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu
mgr inz. Anna Gizowska, architekt krajobrazu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:
»Wykorzystanie i udostepnienie zasobdw zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”



1.5. Zakres rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 7

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45236290-9 Naprawa terenéw rekreacyjnych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77313000-7 Ustugi utrzymania parkow

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

77211600-8 Sadzenie drzew

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:
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1.6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
| STRONA TYTULOWA
1.1. Nazwa zamdwienia
1.2. Adres obiektu budowlanego
1.3. Nazwa i adres zamawiajacego
1.4. Imiona i nazwiska os6b opracowujacych PFU
1.5. Zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
1.6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

Il CZESC OPISOWA
2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
2.1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych
2.1.4.1 Szczegbtowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu
2.1.4.2. Rozbidérka i demontaz elementdw zagospodarowania terenu plazy
2.1.4.3. Uktad komunikacyjny i nawierzchnie
2.1.4.4. Pomost drewniany (molo)
2.1.4.5. Istniejace boisko do pitki plazowe;j
2.1.4.6. Plaza z piasku
2.1.4.7. Ogrodzenia
2.1.4.8. Elementy matej architektury
2.1.4.9. Zieler
2.1.4.10. Wielkosci mozliwych przekroczer lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni lub wskaznikéw
2.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
2.2.1. Wymagania ogodlne w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla catosci Inwestycji
2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza
2.2.2.4. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowe;j
2.2.2.6. Wymagania zamawiajgcego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych
2.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
2.2.4. Wymagania dotyczace architektury i zagospodarowania terenu
2.2.4.1. Wymagania dotyczgce uktadu komunikacyjnego i nawierzchni
2.2.4.2. Wymagania dotyczace pomostu drewnianego
2.2.4.3. Wymagania dotyczace istniejgcego boiska do pitki plazowej
2.2.4.4. Wymagania dotyczace plazy z piasku
2.2.4.5. Wymagania dotyczace ogrodzenia
2.2.4.6. Wymagania dotyczace elementdw matej architektury
2.2.4.7. Wymagania dotyczace zieleni
2.2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji
2.2.5.1. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych
2.2.5.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji obiektéw budowlanych
2.2.5.3. Uwagi koricowe
2.2.6. Uwagi ogdlne do czesci branzowej

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:
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2.2.7.

2.2.8.
2:2.9,

Instalacje i sieci elektryczne.

2.2.7.1. Informacje ogdlne

2.2.7.2. Sieci elektryczne

2.2.7.3. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Cechy obiektu dotyczace rozwigzari budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

2.3. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajgcych zawartosci

2.3.1.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogéine.
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

2.3.1.2. Podstawa opracowania

2.3.1.3. Opis stanu istniejgcego

2.3.1.4. Informacja dla oferentéw

2.3.1.5. Zakres stosowania ST

2.3.1.6. Zakres robot objetych ST

2.3.1.7. Okreslenia podstawowe

2.3.1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.3.1.8_1 Zgodnosc robdt z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z
dokumentacjg techniczng

2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy

2.3.1.8_3 Zabezpieczenie terenu budowy

2.3.1.8_4 Zaplecze budowy

2.3.1.8_5 Ochrona i utrzymanie roboét

2.3.1.8_6 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustaleri prawa i
innych przepiséw.

2.3.1.8_7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

2.3.1.8_8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

2.3.1.8_9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpozarowa

2.3.1.8_11 Bezpieczenistwo i higiena pracy (BHP)

2.3.1.8_12 Ograniczenie obcigzern osi pojazdow

2.3.1.8_13 Wykopaliska

2.3.1.9. Materiaty

2.3.1.9_1 Akceptowanie uzytych materiatéw

2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.3.1.9_3 Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen
2.3.1.9_4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

2.3.1.9_5 Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw

2.3.1.9_6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.3.1.10. Sprzet

2.3.1.11. Transport

2.3.1.12. Wymagania dotyczgce wykonania robét

2.3.1.12_1 Ogélne zasady wykonania robét

2.3.1.12_2 Szczegdétowy Harmonogram Realizacji Robét

2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

2.3.1.13. Kontrola jakosci robdt

2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakosci i robdt

2.3.1.13_2 Pobieranie probek

2.3.1.13_3 Badania i pomiary

2.3.1.13_4 Raporty z badan

2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
2.3.1.14. Dokumenty budowy

2.3.1.14_1 Dziennik budowy

2.3.1.14_2 Ksiega obmiaru robét

2.3.1.14 3 Dokumenty laboratoryjne
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2.3.1.14_4 Pozostate dokumenty budowy
2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentéw budowy
2.3.1.15. Obmiar robét

2.3.1.15_1 Ogédlne zasady obmiaru robét
2.3.1.15_2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robét

2.3.1.16. Odbidr robot

2.3.1.16_1 Rodzaje odbioréow

2.3.1.16_2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
2.3.1.16_3 Odbidr czesciowy

2.3.1.16_4 Odbidr ostateczny (koricowy)
2.3.1.16_5 Gwarancje i rekojmie

2.3.1.16_6 Odbidr pogwarancyjny

2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego
2.3.1.17. Podstawy ptatnosci

2.3.1.17_1 Ustalenia ogdlne

2.3.1.18. Przepisy zwigzane

111 CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

3.2.1. Spis zatacznikéw
3.2.2.  Spis rysunkéw PFU
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przebudowy terenu pod kgtem realizacji zadania pn.:
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11 CZESC OPISOWA

Idea projektu

= Projekt ma na celu ochrone oraz udostepnienie cennych obszaréw przyrodniczych zbiornika Sudety
w Bielawie oraz sasiadujacego z tym terenem obszaru Natura 2000 Gér Sowich. W ramach realizacji
projektu przeprowadzone zostang prace zwigzane z urzadzeniem terenu rekreacyjnego przy
zbiorniku Sudety (fragment dziatki nr 1205, obreb Fabryczna), ktére pozwolg mieszkaricom i turystom
na korzystanie z waloréw przyrodniczych tego obszaru. W ramach projektu przewidziano realizacje
dziatan edukacyjnych, w tym: utworzenie $cieiki edukacyjnej wraz z elementami wyposazenia
(tablice edukacyjne, terminal multimedialny, luneta widokowa). Elementy skladowe sciezki
edukacyjnej - tresci tablic edukacyjnych, mozliwos¢ dogodnej obserwacji przyrody i krajobrazu -
przyczynig sie do zwiekszenia $wiadomosci spotecznej w zakresie zagadnien dotyczacych ochrony
przyrody w Polsce. Wartoscig dodang projektu jest ochrona gatunku ptaka — sieweczki rzecznej,
poprzez utworzenie strefy ochrony siedliska jej wystepowania na brzegu zbiornika Sudety w Bielawie.

2.1,  Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa , Wykorzystanie i udostepnienie zasobow
zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne” w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach
realizacji inwestycji zaméwienie obejmuje nastepujacy zakres zadan:

a} rozbiérka i demontaz elementéw zagospodarowania terenu (m.in.: ogrodzenie z siatki
stalowej)

b) wyréwnanie, uporzagdkowanie i przygotowanie terenu pod budowe (m.in. niwelacja terenu
w obrebie wejs¢ na teren obiektu, oczyszczenie terenu ze $mieci, kamieni, wywiezienie
elementdw z rozbiérki i demontazu).

c) budowa $ciezek o nawierzchni mineralnej (Sciezki dostosowane dla ruchu pieszego, oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich oraz oséb niewidomych, niedowidzacych).

d) budowa nawierzchni z kostki betonowej (wyznaczenie stref funkcjonalnych w zakresie ustug
gastronomi oraz miejsc lokalizacji konteneréw na Smieci, przeno$nych sanitariatéw oraz
przebieralni plazowych z uwzglednieniem przeniesienia elementéw wyposazeni stref).

e) przebudowa nowego boiska do pitki plazowej (wprowadzenie granic boiska zgodnie z
obowigzujacymi standardami, wyposazenie boiska)

f) rozbudowa istniejgcej plazy z piasku (zwiekszenie powierzchni plazy, zmiana ksztattu linii
brzegowej oddzielajgcej powierzchnie plazy z piasku od powierzchni trawnika, dowiezienie
warstwy piasku).

g) budowa pomostu drewnianego - molo (w ksztaicie litery ‘T’, posadowionym na dwéch
rodzajach podtoza).

h) obudowa drewnem istniejgcych schodéw betonowych (zwigkszenie powierzchni uzytkowej
istniejgcych schodéw na cele wypoczynkowe).

i) obudowa drewnem fragmentu betonowego umocnienia brzegéw zbiornika wodnego
(poprawa waloréw estetycznych przestrzeni, stworzenie dodatkowych miejsc lezakowania).

i) wymiana istniejgcego ogrodzenia na nowe (wymiana istniejagcego ogrodzenia zewnetrznego
w ztym stanie technicznym na nowe wraz z furtkami i bramami).

k) budowa nowego ogrodzenia (ogrodzenie wydzielajgce strefe ochrony sieweczki rzecznej).
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[) wyposazenie obiektu w elementy matej architektury (montaz: drewnianych tawek, koszy na
$mieci, przebieralni plazowych, tablic edukacyjnych, terminalu multimedialnego, markizy w
formie zagli z materiatu rozpietego pomiedzy stalowymi masztami).

m) wprowadzenie elementdw zieleni (wprowadzenie grup drzew i krzewéw oraz ro$lin zielnych,
renowacja istniejgcej powierzchni trawnika).

= Przedmiot zamdwienia odnosi sie do opracowania pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna
wybranych obszaréw gminy Bielawa na potrzeby realizacji zadania pod nazwq: Rozwdj systemu
terendw zieleni miasta z uwzglednieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy
Jjakosci srodowiska i zycia mieszkaricéw " — OBIEKT PLAZA, wrzesieri 2016, zawierajgca czes$é opisowq i
graficzng [Zatacznik nr 1]*. Zakres koncepcji nalezy traktowaé jako wytyczne Zamawiajacego
dotyczace formy i charakteru rozwigzari architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy
obiektow (boisko do pitki plazowej, pomost drewniany, sciezki), przebudowy istniejgcej plazy, jaki i
innych elementéw zagospodarowania terenu [zgodnie z rysunkiem PFU-01, PFU-02].

*Uwaga: z analizy danych parametrycznych nalezy wytaczy¢ bilans zagospodarowania terenu oraz lokalizacje
projektowanych form zagospodarowania przedstawionych w Koncepcji. Obowigzujgcy Wykonawce w ramach
przedmiotu zamdwienia jest bilans terenu zamieszczony w czesci opisowej PFU.

= Teren rekreacyjny urzadzony w ramach projektu bedzie udostepniony dla wszystkich oséb, bez
wzgledu na pteé, rase, pochodzenie czy Swiatopoglad. Szczegdlne usprawnienia zostang zastosowane
w stosunku do oséb w podesztym wieku u ktérych wystepuja problemy ruchowe oraz dla
niepetnosprawnych i poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. W obrebie dojs¢ i $ciezek zakfada sie
projektowanie uniwersalne, to jest pozbawione przeszkéd terenowych, stopni, zmiany poziomu
Sciezek. W obrebie ogrodzenia zatozone furtki, powinny byé dostosowane do tatwego otwierania
przez osoby na wozkach inwalidzkich. Proponowane sciezki powinny byé przyjazne dla oséb
niepetnosprawnych to jest system $ciezek z kruszywa o jednolitej nawierzchni jednopoziomowej, bez
jakichkolwiek barier utrudniajgcych poruszanie, dostosowane do poruszania sie na wodzkach
inwalidzkich. Sciezki zapewnia dostep do plazy i pomostu oraz umozliwig petne korzystanie z terenu
rekreacyjnego przez osoby z niepetnosprawnoscig ruchowg oraz osoby niewidome i niedowidzace.

= W zakresie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ponadto cele zwigzane z ochrong przyrody,
poprzez: 1) zabezpieczenie terenéw legowych wystepujacego na zbiorniku Sudety gatunku
chronionego Charadrius dubius — Sieweczki rzecznej, poprzez odgrodzenie fragmentu przybrzeznego
zbiornika i zapewnienie odpowiednich warunkéw gniazdowania (powierzchnia minimum 0.19 ha)
[Rysunek PFU-03]; 2) utworzenie Sciezki edukacyjnej (df. 140m, tablice edukacyjne — 5 sztuk i
terminal multimedialny dla oséb niewidomych i niedowidzacych— 1 sztuka). Uwaga wytyczne
dotyczace zakresu tresci tematycznych projektowanych tablic edukacyjnych oraz zalecanych form
graficznych zawarto w odrebnym opracowaniu [Zatgcznik nr 2].

= Opisujac przedmiot zamdwienia uwzgledniono odrebne przepisy techniczne poprzez odniesienie sie
do nastepujgcych opracowarn: a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, b) norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie, c)
europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdéin. zm.), d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako
specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art.
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14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paZdziernika 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG
i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) Norm miedzynarodowych, f) Specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest
obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu
specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne, h) Polskich Norm; i) polskich aprobat technicznych, j) polskich
specyfikacji technicznych dotyczacych projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

Zawsze dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne”.

= Zamawiajacy moze okreslic w opisie przedmiotu zamodwienia w kryteriach oceny ofert lub w
warunkach realizacji zamdwienia okreslone oznakowanie, jezeli spetnione sg tacznie nastepujace
warunki: 1) wymagania dotyczace oznakowania dotyczg wytgcznie kryteriow, ktére sg zwigzane z
przedmiotem zamodwienia, i s3 odpowiednie dla okreslonych cech robdt budowlanych bedacych
przedmiotem tego zamdwienia; 2) wymagania dotyczace oznakowania sg oparte na obiektywnie
mozliwych do sprawdzenia i niedyskryminujacych kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania
s przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w ktérej moga uczestniczyé wszystkie
zainteresowane podmioty, w tym podmioty nalezgce do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spoteczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzadowe; 4) oznakowania sg
dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczace oznakowania sg okreslane
przez podmiot trzeci, na ktéry Wykonawca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywieraé
decydujgcego wptywu.

= W przypadku gdy Zamawiajgcy nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaty
wszystkie wymagania dotyczace oznakowania, wowczas wskazuje poszczegdlne wymagania
dotyczace oznakowania. Jezeli wymagane jest przedstawienie okreslonego oznakowania,
Zamawiajacy akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg réwnowaine wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych, nie moze uzyskac¢ okreslonego przez Zamawiajacego oznakowania lub oznakowania
potwierdzajgcego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg réwnowazine wymagania,
Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym (ujetym w harmonogramie dziatarh stanowigcym
zafacznik do umowy na realizacje inwestycji), akceptuje inne odpowiednie srodki dowodowe, w
szczegblnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniaja wymagania
okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robé6t budowlanych

Ogélny bilans zagospodarowania terenu
= taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem obejmuje fragment 1 dziatki ewidencyjnej o
numerze 1205 (obszar po scaleniu dziatek 53/24, 53/25 i 53/26, obreb Fabryczna) = 9959,00m?

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Suma powierzchni zabudowy obiektéw w granicy opracowania: 96,00m?
= suma powierzchni zabudowy istniejacych wiat (do adaptacji) 96,00m?

Suma nawierzchni utwardzonych (nieprzepuszczalnych), poza obrysem wiat, w 811,00m?

granicy opracowania, w tym:

= suma powierzchni istniejgcego betonowego umocnienia zbiornika wodnego + 548,00m?
betonowego umocnienia skarp kanatu Rdzawa-Bielawica
(do adaptacji)

= suma powierzchni istniejacego betonowego umocnienia zbiornika wodnego do 160,00m?
przebudowy (obudowa z desek drewnianych)

= suma powierzchni rozbudowy istniejgcych schodéw terenowych (obudowa 27,00m?
drewniana o konstrukcji stalowo-drewnianej)

= projektowane nawierzchnie z kostki betonowej pod przebieralnie plazowe, 76,00m?
przenosne toalety i kontenery na $mieci

Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 639,00 m?
= projektowane nawierzchnie $ciezek mineralnych 486,00m?
= projektowane nawierzchnie z desek drewnianych (element sktadowy pomostu 60,00m?

drewnianego usytuowanego na gruncie macierzystym)
=  projektowane nawierzchnie z desek drewnianych (element sktadowy pomostu 93,00 m?
drewnianego usytuowanego na wodzie — molo)

Suma nawierzchni z piasku (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 2101,00m?
= powierzchnia istniejgcego boiska do pitki plazowej 364,00m?
= powierzchnia plazy z piasku po rozbudowie 1737,00m?

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 6312,00m?
= powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnie trawiastg 5459,00m?

(istniejacy trawnik do renowacji)
= powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew i krzewow i 853,00m?
rosliny zielne

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

= Teren objety opracowaniem potozony jest w potudniowej czesci catego kompleksu Zbiornika Sudety
(obecnie Jezioro Bielawskie). Granice strefy tworzg od pétnocy linia brzegowa zbiornika, od potudnia
droga obwodowa otaczajgca zapore na catej dtugosci, od zachodu kanat Rdzawa — Bielawica.

» Zgodnie z Uchwatg Nr XLVIII/348/09 z dnia 28 paZdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Janusza Korczaka i zbiornika
»Sudety” w Bielawie — Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskie Nr 217 z 17.12.2009 r. poz. 4168. teren objety
inwestycja przeznaczony jest na cele ustug hotelarstwa, sportu, rekreacji i wypoczynku.

= Zbiornik wodny ,,Sudety” (obecnie Jezioro Bielawskie) potozony jest w zachodniej czesci miasta.
Pojemnosc¢ zbiornika wynosi 1340 tysiecy m3, a jego powierzchnia zalewu, przy petnym pietrzeniu
wynosi 24 ha. Zbiornik charakteryzuje sie dos¢ regularna, owalng, uwarunkowang uksztattowaniem
terenu i ksztattem zapory linig brzegowa. Woda w zbiorniku charakteryzuje sie duzg czystoscia, na co
wptyw ma lokalizacja zbiornika w sgsiedztwie Gér Sowich oraz zasilanie wodami z Potoku Brzeczek, a
takze wodami doprowadzanymi za pomocg kanatdéw przerzutowych potokéw: Rdzawa i Bielawica
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oraz wodami pochodzacymi z opadéw atmosferycznych. Zbiornik petni obecnie funkcje retencyjng i
przeciwpowodziowa, jednak od lat wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne.

= W kompozycji przestrzennej obiektu objetego opracowaniem — PLAZY — dominuje rozlegta
powierzchnia trawnika (obecnie nawierzchnia silnie zdegradowana) oraz dwie powierzchnie
piaszczyste (plaza i boisko do pitki plazowej). Na terenie wystepujg pojedyncze okazy drzew i
niewielka grupa usytuowana w strefie brzegowej w sagsiedztwie , ptywajacego pomostu”. Na terenie
brak jest formalnych sciezek, co w przypadku strefy wejSciowej powoduje silng degradacje gruntu.
Teren od strony pofudniowej i wschodniej otacza ogrodzenie z metalowej siatki, w ztym stanie
technicznym.

= Zalecenia: w obszarze planowanej inwestycji nalezy zachowac istniejgcy drzewostan. Projektowany
uktad sciezek i innych elementéw zagospodarowania terenu nalezy dostosowac do istniejacej zieleni
wysokiej. Szczegdtowy wykaz drzew przeznaczonych do pielegnacji lub ewentualnego usuniecia
opracowany powinien byé na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, w oparciu o badania
terenowe, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajacego. Zakres planowanych prac
zwigzanych z istniejgcg zielenig, Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Inwentaryzacje zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z pdZniejszymi zmianami) art. 83f pkt.1 ust 6.

= Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w obrebie strefy
ochrony konserwatorskiej.

= W bezposrednim otoczeniu terenu objetego inwestycjg stwierdzono wystepowanie chronionego
gatunku ptaka - sieweczki rzecznej (Charadrius dubius). Jest to $redniej wielkosci ptak wedrowny z
rodziny sieweczkowatych (Charadriidae). Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej
ksiedze zwierzat, jako narazony na wyginiecie oraz wymieniony w Dyrektywie Ptasiej. Gatunek
zagrozony przez utrate siedlisk legowych i wysokie straty legowe.

» Podstawowe informacje dotyczace gatunku

Gatunek Wystepowanie Opis
[nazwa polska i tacinskal w naturze Srodowisko zycia

Sieweczka rzeczna Europa W Polce gniazduje na wybrzezach Battyku i nad zbiornikami

Charadrius dubius (zachodnia i pétnocna; w | - otwarte, piaszczyste lub porosniete krotka roslinnoscig
Polsce bardzo nieliczny pastwiska nadrzeczne w poblizu wody,
ptak legowy) - wydmy i plaze nadmorskie,
Azja -> zwirownie, odstojniki,
(pdtnocna) -> dna spuszczonych stawdw lub zbiornikéw
Ameryka Pétnocna -> na wyspach i piaszczystych brzegach nieuregulowanych rzek,

Ptak wedrowny (odlatuje z Polski w sierpniu lub wrze$niu, zimuje

w basenie Morza Srédziemnego),

- wymagajg piaszczystych lub zwirowych terendw, z
niewielka iloscig roslinnosci,

-> gniazdo znajduje sie w dotku bez ostony, blisko wody, w
poblizu lezacego pnia lub kepy roslinnosci (niskiej),

-> gniazda sieweczek s3 niewielkimi dotkami w piasku czy
2wirze, czasem wytozone niewielkg iloscig muszelek, czy
drobnych kamykdw,

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej
ksiedze zwierzat jako narazony na wyginiecie i w

Dyrektywie ptasiej, zagrozony przez utrate siedlisk legowych

) (Zrédto: https://www.medianauka.pl/sieweczka-obrozna, http://ptaki.info/sieweczka_rzeczna,
http://wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/ptaki/sieweczka_obrozna2/, http://wislawarszawska.pl/sieweczka-rzeczna-i-
sieweczka-obrozna/; dostep 28.02.2018)
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2.1.3. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

= Przedmiot inwestycji, obejmujacy przebudowe i budowe obiektéw zagospodarowania terenu,
powinien zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i
$rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczyé niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i drgari, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na
media, niezbedne wycinki drzew). Zaproponowane rozwigzania projektowe oraz jako$é¢ wykonania
robdt, powinny zapewni¢ bezpieczne, komfortowe uzytkowanie terenu przez odwiedzajacych.

= Projekt zaktada w zakresie uksztattowania terenu adaptacje istniejgcych pozioméw gruntu, z
wyjatkiem strefy wejsciowej i strefy ustugowej, gdzie konieczne jest wyréwnanie terenu.

= W zakresie uktadu komunikacyjnego koncepcja zaktada wprowadzenie $ciezki dla ruchu pieszego i
0s6b poruszajacych sie na wézku inwalidzkim. Istotnym elementem ukfadu komunikacyjnego bedzie
drewniany pomost, zaproponowany na przedtuzeniu gtéwnej osi widokowej (ze strefy wejsciowej w
strone zbiornika wodnego), umozliwiajacy komfortowe przejscie pieszych na projektowany pomost
zlokalizowany na jeziorze. W obrebie drewnianego pomostu na wysokosci piaszczystej plazy
zaproponowano drewniane siedziska usytuowane pod koronami istniejgcych drzew.

= Koncepcja zaktada uporzadkowanie przestrzeni w zakresie rozmieszczenia elementéw wyposazenia,
wzdtuz potudniowej granicy dziatki poprzez stworzenie strefy: 1) ustug - gastronomii 2) sanitariatéw
(toalety i przebieralnie, kontenery na $mieci), stawianych gtéwnie w okresie letnim. Projektowany
linearny uktad wyposazenia ma wprowadzi¢ wrazenie uporzagdkowania terenu oraz poprawié¢ komfort
uzytkownikéw korzystajacych z ustug. Przenosne toalety usytuowane zostaty w czesci potudniowo-
zachodniej terenu wzdiuz ogrodzenia. Ze wzgledéw estetycznych zaproponowano ostone toalet w
formie drewnianej pergoli/ostony (konstrukcja stalowo-drewniana, poprzeczny uktad listewek
drewnianych), w zakresie obstugi technicznej toalet od strony drogi obwodowej, w ogrodzeniu
terenu, zaproponowano forme przesuwnych bram umozliwiajacych dostep do toalet dla stuzb
komunalnych bez koniecznosci wjazdu na teren plazy. W zakresie dodatkowego wyposazenia w
koncepcji zaproponowano wprowadzenie przebieralni plazowych o konstrukcji stalowo-drewnianej.

= W zakresie elementédw wyposazenia, projekt powinien uwzglednia¢ ponadto, wprowadzenie w
wybranych miejscach, a) markiz - w formie zagli z materiatu, rozpietych miedzy trzema stalowymi
masztami; b) drewnianych oston na betonowych obrzezach zapory w strefie plazy; ¢) drewnianych
schoddéw (naktadka na istniejgce schody betonowe o szerszych wymiarach) ktére umoiliwig siedzenie
— poza strefg plazy. Zastosowany materiat nie tylko wptynie na poprawe waloréw estetycznych
miejsca, lecz réwniez poprawi komfort wypoczynku.

= W zakresie celéow zwigzanych z edukacjg ekologiczng przedmiot zaméwienia zaktada wykonanie
Sciezki edukacyjnej oraz tablic edukacyjnych o tresciach tematycznych zgodnych z wymogami
okreslonymi przez Zamawiajgcego i stylistycznej formie zgodnej z pozostatymi elementami
wyposazenia plazy.

= W zakresie zieleni koncepcja zaktada wprowadzenie pojedynczych okazéw drzew, gléwnie w
sgsiedztwie istniejgcych grup, w celu zwiekszenia powierzchni terenu ocienionej. W doborze roélin
zaproponowano gtéwnie gatunki rodzime, takie jak: olsza czarna (Alnus glutinosa), klon polny (Acer
campestre), wierzba ptaczaca (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) — o malowniczym pokroju, wéréd
krzewdw m.in. czarny bez (Sambucus nigra) oraz gatunki z rodzaju rdéza (Rosa). W zakresie roslin
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zielnych na niewielkich powierzchniach zastosowano gatunki traw ozdobnych — odmiane trzcinnika
ostrokwiatowego (Calamagrostis x acutiflora) oraz rosliny zielne gtéwnie w strefie brzegowej. Ze
wzgledu na silng degradacje terenu za konieczne uznano przeprowadzenie renowacji trawnika.

» Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, instalacyjne oraz technologie, ktére zostang
wykorzystane w procesie powstania przedmiotu inwestycji, muszg uwzglednia¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu, jednoczesnie spetniajgc wymagania Zamawiajgcego dotyczace
standardu wykonczenia i uzytkowania oraz spetnia¢ parametry opisane w niniejszym PFU.
Wymagania te dotyczg etapoéw przygotowania budowy, budowy oraz uzytkowania obiektéw oraz
wszystkich elementéw towarzyszacych. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowaé
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow. Wszystkie elementy wchodzace w skfad
zakresu opracowania wraz z infrastruktura techniczng i instalacyjng, musza spetniaé w oparciu o
obowigzujagce normy i przepisy warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa konstrukcji i
uzytkowania, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, przepisow
bezpieczeistwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji inwestycji.
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2.1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych

2.1.4.1 Szczegotowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu — powierzchnie

Wykaz projektowanych form zagospodarowania

rosliny zielne

Suma powierzchni zabudowy obiektéw w granicy opracowania: 96,00m?
= suma powierzchni zabudowy istniejacych wiat (do adaptacji) 96,00m?
Suma nawierzchni utwardzonych (nieprzepuszczalnych), poza obrysem wiat, w 811,00m?
granicy opracowania, w tym:
= suma powierzchni istniejagcego betonowego umocnienia zbiornika wodnego + 548,00m?
betonowego umocnienia skarp kanatu Rdzawa-Bielawica
(do adaptaciji)
= projektowane nawierzchnie z kostki betonowej pod przebieralnie plazowe, 76,00m?
przenosne toalety i kontenery na $mieci
= suma powierzchni istniejgcego betonowego umocnienia zbiornika wodnego do 160,00m?
przebudowy (= obudowa konstrukcjg z desek drewnianych)
= suma powierzchni rozbudowy istniejacych schodéw terenowych (= obudowa 27,00m?
konstrukcjg stalowo-drewniang)

Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 639,00 m?
= projektowane nawierzchnie Sciezek mineralnych 486,00m?
= projektowane nawierzchnie z desek drewnianych (element sktadowy pomostu 60,00m?

drewnianego usytuowanego na gruncie macierzystym - molo)
= projektowane nawierzchnie z desek drewnianych (element sktadowy pomostu 93,00m?
drewnianego usytuowanego na wodzie — molo)

Suma nawierzchni z piasku (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 2101,00m?
= powierzchnia istniejgcego boiska do pitki plazowe] (wytyczenie granic) 364,00m?
®  powierzchnia plazy z piasku po rozbudowie 1737,00m?

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 6312,00m?
= powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnie trawiasta 5459,00m?

(istniejacy trawnik do renowacji)
=  powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew i krzewéw i 853,00m?

2.1.4.2. Rozbidrka i demontaz istniejacych elementéw zagospodarowania terenu plazy

Przewiduje sig rozbiorke i demontaz nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu plazy

Elementy ilosé Uwagi

Elementy matej architektury, w tym:

Furtka 2 szt. = konstrukcja z ramy stalowej, wypetniona

= szerokosé furtki 1,0m,
= wysokos¢ ok. 1,50m

pretami stalowymi; do demontazu,

Brama wjazdowa 1 szt. = konstrukcja z ramy stalowej, wypetniona

pretami stalowymi;
= szerokos¢ bramy 4,40m,
= wysokos$¢ 1,60m ,

Ogrodzenie zewnetrzne - typ A ok. 91,0mb

® przesta ogrodzenia w ramie z katownikéw
stalowych wypetnione siatka,

= stupki w postaci rur stalowych @60mm,

= wysokos$¢ ogrodzenia ok. 1,90m

= fundament betonowy

Ogrodzenie zewnetrzne - typ B ok. 28,0mb

= przesta ogrodzenia z pretéw stalowych o
oczkach o wymiarach 80x200mm,
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= stupki w postaci 40x60mm,

= wysokos$¢ ogrodzenia ok. 1,53m

= fundament i podmuréwka betonowa

Ogrodzenie zewnetrzne - typ C ok. 95,00mb = przesta ogrodzenia z siatki

= stupki w postaci rur stalowych
@48+60mm,

= wysokos¢ ogrodzenia ok. 1,00+1,20m

= fundament betonowy tylko pod stupkami

Elementy do wymiany w obrebie terenu opracowania

Elementy ilosé Uwagi
Elementy sieci elektrycznej, w tym:
Stupy energetyczne i oprawy 2 szt. = stupy elektryczne betonowe
oswietleniowe = wysokosci ok 10,0m

= oprawy oswietleniowe
= stupy do wymiany

2.1.4.3. Uktad komunikacyjny i nawierzchnie

Elementy projektowane

* Na terenie objetym opracowaniem nalezy zaprojektowac¢ dwa rodzaje nawierzchni utwardzonych:

1) Sciezke o nawierzchni mineralnej, z obrzezem z tworzywa sztucznego:

—> szerokosé¢ uzytkowa $ciezek: 2,40m
— taczna dtugosé sciezek: ok. 206,00mb
- faczna powierzchnia $ciezek o nawierzchni mineralnej: 486,00m?
Uwaga: w obrebie sciezek nalezy przewidzie¢ forme nawierzchni umozliwiajgcq poruszanie sie
0s6b niewidomych i niedowidzqcych na odcinku minimum 80,0mb, tak aby umozliwi¢ dojscie
do placu na ktorym zlokalizowany jest terminal multimedialny.

2) place o nawierzchni z kostki betonowej, z obrzezem z kraweznika betonowego:
- plac o powierzchni ok. 49,00m?2— strefa toalet i konteneréw na $mieci
- plac o powierzchni ok. 27,00m?— strefa przebieralni plazowych
- faczna powierzchnia placéw z kostki betonowej — ok. 76,00m?

2.1.4.4. Pomost drewniany (molo)
Elementy projektowane
= Na terenie objetym opracowaniem nalezy zaprojektowaé pomost staty o konstrukcji drewnianej
(molo) z uwzglednieniem dwdch rodzajéw posadowienia:
1) pomost o konstrukcji drewnianej, posadowiony na gruncie macierzystym
-> szerokos¢ pomostu: 3,0m
-> dtugosé pomostu: ok. 20,0mb
2) pomost o konstrukcji drewnianej, posadowiony na dnie zbiornika (na wodzie)
-> szerokos$¢ pomostu: 3,0m
- dtugosé pomostu: 31,0mb (14,5mb + 15,0mb + 1,5mb)
- zasadniczy ksztatt pomostu litera ,T”, z dodatkowa niewielkg platformg boczng na
cumowanie kajakéow
-> konstrukcja na stupach drewnianych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:
Wykorzystanie i udostepnienie zasobdow zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”




15

Uwaga: wysokos¢ sfupdw drewnianych wymaga wykonania badari gtebokosci zbiornika w
strefie projektowanego pomostu; w przyjetych parametrach nalezy uwzgledni¢ sezonowe
zmiany poziomu lustra wody. Wykonanie pomostu drewnianego w strefie zbiornika wodnego
wymaga uzyskania wfasciwych uzgodnier i pozwoleri wynikajgcych z lokalizacji i parametréw
technicznych.

- taczna powierzchnia pomostu drewnianego ok. 153,00m? (60,00m? + 93,00m?)

2.1.4.5. Istniejgce boisko do pitki plazowej

Elementy projektowane

* Na terenie objetym opracowaniem w obrebie istniejgcego boiska do pitki plazowej nalezy wykonaé:
-> wytyczy¢ w obrebie istniejgcego boiska powierzchnie o wymiarach 14,0m x 26,0m
(powierzchnia boiska do pitki plazowej 364,00m?)
- teren do gry wyréwnac, wygrabié
(teren musi byé ptaski, o jednorodnej nawierzchni, pozbawiony kamieni)
—-> wprowadzic¢ linie wyznaczajace granice boiska w formie tasm poliestrowych o szerokosci
5cm, w kolorze kontrastujgcym z podtozem (zalecane ciemnoniebieskie), nie ma linii
srodkowej boiska — 1kpl.
-> taczna powierzchnia boiska do pitki plazowej powinna wynosié¢ 364,00m?

Boisko nalezy wyposazy¢:

- zestaw owalnych stupkéw aluminiowych 100/120mm z tulejami oraz z mechanizmem
naciggowym i regulacyjnym (regulacja wysokosci 2,15m — 2,43m + dla niepetnosprawnych.) —
2 szt.,

- siatke do siatkoéwki, czarna z polipropylenu gr.3mm, dtugosci 8,5m szerokosci 1,0m, brzegi
obszyte tasma — 1 szt.,

Uwaga: wokdt boiska nalezy przewidziec¢ strefe bezpieczeristwa o nawierzchni trawiastej; w
obrebie strefy nie naleZy montowac elementéw na trwate zwigzanych z gruntem lub innych,
ktore mogq stanowic zagrozenie dla uzytkownikéw boiska.

2.1.4.6. Plaza z piasku

Elementy projektowane do rozbudowy

= Na terenie objetym opracowaniem nalezy zwigkszy¢ istniejgca powierzchnie plazy z piasku, zakres
planowanych prac powinien przewidywac:
-> uporzadkowanie istniejacej plazy (usuniecie gruzu, smieci itp.)
-> usuniecie istniejgcej darni trawnika o powierzchni ok. 80,00m?
- wykonanie nowej nawierzchni z piasku o powierzchni ok. 80,00m?
- nawiezienie warstwy piasku o grubosci 0,30m (w obrebie nowej strefy plazy = ok.24m3)
- zamontowanie obrzeza z tworzywa sztucznego o dtugosci ok. 81,0mb
(bariera przestrzenna oddzielajgca nawierzchnie z piasku od nawierzchni trawnika)
Uwaga: uformowanie ksztaftu linii brzegowej plazy wykonanej z tworzywa sztucznego nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem [rysunek PFU-01]. Przyjete wartosci dotyczqce warstwy piasku
mogq ulec zmianie po wykonaniu badari terenowych i mapy do celéw projektowych.
-> taczna powierzchnia plazy z piasku po rozbudowie 1737,00m?
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2.1.4.7. Ogrodzenia

Elementy projektowane

ogrodzenie zewnetrzne [rysunek PFU -01]

= Na terenie objetym opracowaniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe ogrodzenie terenu:
-> zamontowanie nowego ogrodzenia w miejscu istniejgcego
- ogrodzenie wykonane ze stupéw i pretéw stalowych wysokosci 1,60+1,80m
- taczna dtugo$é projektowanego ogrodzenia zewnetrznego — ok. 210,00mb

- w miejscu lokalizacji konteneréw na $mieci oraz przenosnych sanitariatéw nalezy
zamontowaé bramy przesuwne mechanicznie, o szerokosci ok 5,0m, o konstrukcji stalowej, w
celu umozliwienia dostepu do toalet i konteneréw na $mieci dla stuzb komunalnych bez

koniecznosci wjazdu na teren plazy — 2 sztuki

- w ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ furtki o konstrukcji stalowej o minimalnej szerokosci
1,50m (furtki dostosowane do oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach

inwalidzkich) — 2 sztuki

- w ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydtowa o konstrukcji stalowej, o

minimalnej szerokosci 3,50m — 1 sztuka.

ogrodzenie zabezpieczajace strefe ochrony sieweczki rzecznej [rysunek PFU -03]

= Na terenie objetym opracowaniem oraz w strefie bezposrednio przylegajacej (od strony zachodniej)
nalezy zaprojektowac i wykona¢ ogrodzenie w celu zabezpieczenia strefy ochrony sieweczki rzecznej:
> w obrebie terenu plazy, w czesci pdtnocno - zachodniej nalezy wykonaé trwate
ogrodzenie z siatki stalowej wysokosci ok. 60+80cm w celu zabezpieczenia miejsca
potencjalnego wystepowania gatunku przed uzytkownikami terenu — otulina siedliska,

dtugosc¢ ogrodzenia — ok. 19,00mb

- poza terenem plazy, od strony zachodniej, wzdtuz potudniowego brzegu zbiornika
Sudety, wokét strefy wystepowania sieweczki rzecznej, nalezy wykonaé trwate ogrodzenie z
siatki stalowej, wysokosci ok. 60+80cm w celu zabezpieczenia strefy przed uzytkownikami

terenu, dtugosc ogrodzenia —minimum 80,00mb

Uwaga: dtugos¢ projektowanego ogrodzenia w strefie ochrony sieweczki rzecznej, moze

ulec zmianie po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej.

2.1.4.8. Elementy matej architektury
Elementy projektowane
* Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury:

- tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek drewnianych, bez oparcia posadowione

na drewnianym pomoscie i Sciezce z nawierzchni mineralnej — 4 sztuki
- kosze na $mieci o konstrukcji stalowej, obudowane listewkami drewnianymi — 4 sztuki
- przebieralnie plazowe o konstrukcji drewnianej otwarte, niezadaszone o wymiarach
ok. 200x225x235cm — 3 sztuki

- 'markizy' zacieniajgce w formie rozpietych materiatéw o jasnym kolorze imitujgcych
»2agle”, mocowane do stalowych stupéw zakotwionych w podtozu, ustawionych pod katem,

$rednica stupéw 48+60mm —tacznie 3 sztuki (w tym 9 stupow stalowych i 3 ,zagle)

- ozdobne ostony w otoczeniu konteneréw na s$mieci, toalet, przebieralni plazowych oraz
wiat na sprzet, w formie pionowych $cian o konstrukcji stalowej z profili zamknietych,
kwadratowych, zimnogietych z wypetnieniem z listew drewnianych w uktadzie poziomym;

faczna dtugosé — ok. 61,0mb
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-> obudowa drewniana, wykonana z desek, z drewna egzotycznego, ostaniajaca fragment
betonowego umocnienia brzegu zbiornika wodnego, umozliwiajgca swobodne i komfortowe
lezakowanie — o tacznej powierzchni 160,00m?

- obudowa drewniana w formie schodéw, wykonana z desek, z drewna egzotycznego i
stalowej podpory, naftozona na istniejace schody betonowe, mocowana do podstawy
betonowej, umozliwiajgca komfortowe wykorzystanie schodéw np. do siedzenia — o tacznej
powierzchni 27,00m? (szeroko$¢ schodéw ok. 5m)

-> terminal multimedialny, dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych (udZwiekowiony, dostepny
dotykowo) -1 sztuka

- tablice informacyjne (edukacyjne) o wymiarach 50x35cm, uktad poziomy — 5 sztuk

Uwaga: wszystkie pozostate tablice informacyjne nie zwigzane z realizacjq Zamdwienia
nalezy wykonywaé w tej samej konwencji stylistycznej i graficznej; tablice nalezy eksponowac
w jednym wybranym miejscu w poblizu strefy wejsciowej;

- lunete widokowga do obserwacji ptakdw, mocowang do podfoza na state — 1 sztuka

zacja wyposazenia (detali architektonicznych) na terenie plazy, powinna by¢ zgodna z

Koncepcjg programowo-przestrzenng [rysunek PFU-01]

2.1.4.9.

Zielen

Elementy projektowane

= W zakresie projektowanej zieleni na terenie objetym opracowaniem nalezy wykonaé:

= Rozm

- nasadzenia drzew — 10 sztuk

—> nasadzenia krzewodw (formy naturalne) — 95 sztuk

- nasadzenia krzewow (formy zywoptotowe) — 408 sztuk

-> nasadzenia roslin pnacych — 34 sztuki

—> nasadzenia bylin — 348 sztuk

- nasadzenia traw ozdobnych - 60 sztuk

- renowacje trawnika poprzez dosianie trawy — o powierzchni 5459,00m?

ieszczenie projektowanych roslin nalezy wykona¢ zgodnie z Koncepcjg programowo -

przestrzenna [rysunek PFU-02]

Tabela 1 A. Wykaz projektowanych roslin na terenie objetym opracowaniem
Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
na mapie [nazwa taciriska i nazwa polska] [sztuk]
1 Acer campestre 1 wg Nisko ugatezione, geste drzewo dorastajgce
Klon polny rysunku | do 5-15 m wys. i 8-12 m szer. Korona
szerokostozkowata lub jajowata, nizsze
gatezie czesto obwisajg do ziemi. Kwiaty i
owoce niepozorne. Liscie drobne,
ciemnozielone, jesienig jaskrawo zétte.
tatwy do uprawy w kazdych warunkach, z
wyjatkiem petnego cienia i miejsc bardzo
wilgotnych
2 Carpinus betulus 408 0,5x0,5 | Zywoptot formowany wysokosci 160cm
Grab pospolity 2 rzedy
3 Parthenocissus quinquefolia 34 1,5x 1,5 | Pnacze dorastajgce do 20m wysokosci; liscie
Winobluszcz pieciolistkowy duze, ciemnozielone, dtoniasto ztozone;

kwiaty 26tte, V; roslina tolerancyjna
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
na mapie [nazwa taciriska i nazwa polska] [sztuk]
4 Pinus sylvestris 3 wg Rodzimy gatunek o parasolowatym
Sosna pospolita rysunku | ksztatcie. Igty zielone z sinym nalotem.
Gatunek o szerokiej tolerancji ekologicznej.
5 Rosa pendulina ‘Harstad’ 70 1,0x1,0 | Odmiana bardzo odporna na mroz; ciekawa
Réza alpejska ze wzgledu na dekoracyjne, czerwone pedy i
lub owoce
Rosa canina
Réza dzika
6 Salix x sepulcralis 2 wg Drzewo o malowniczym, ptaczacym pokroju.
'Chrysocoma’ rysunku | Pedy ztocistozotte, wiotkie z lancetowymi
Wierzba ptaczaca lisémi. Do wzrostu potrzebuje duzo miejsca.
Preferuje stanowiska stoneczne.
7 Sambucus nigra 3 wg Duzy krzew osiggajacy trzy metry wysokosci
Bez czarny rysunku | i prawie tyle samo szerokosci. Pokrdj
owalny i wyprostowane pedy. Stara kora
jest gteboko bruzdowana.
8 Alnus glutinosa 4 wg Drzewo o szybkim wzroscie. Prosty strzelisty
Olsza czarna rysunku | pien. Gatunek charakterystyczny dla
terenow wilgotnych. Wrazliwy na susze
9 Calamagrostis x acutiflora 60 0,8 x0,8 | Trawa ozdobna. Tworzy zawarte kepy.
‘Overdam’ Dorasta maksymalnie do 1m wysokosci.
Trzcinnik ostrokwiatowy
10 Rosa gallica 22 1,0x 1,0 | Krzewy niskie, geste.
Réza francuska Stanowi¢ majg granice otuliny dla sieweczki
lub rzecznej.
Betula nana
Tabela 1 B Wykaz proponowanych roslin zielnych w strefie brzegowej zbiornika wodnego
Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
na mapie [nazwa taciriska i nazwa polskal [sztuk]
A Typha angustifolia 160 5/m? Rosnie na stanowiskach stonecznych,
Patka waskolistna pétcienistych, na terenach mokrych (w
wodzie do 30cm). Osigga wysokos¢ 150-
180cm. Kwitnie od VIII do X.
Sagittaria sagittifolia Bylina wodna zakorzeniona w dnie. Roslina
Strzatka wodna dobrze natlenia wode gdy posadzona jest na
gtebokosci 0,5m. Latem liscie wyrastajg
ponad powierzchnie wody, sg sztywne,
zakoriczone typowag strzatkowatg blaszka.
Kwitnie latem. Kwiaty biate z ciemnym
srodkiem.
Schoenoplectus lacustris Czes¢ nadwodna todygi prosta, wzniesiona,
Oczeret jeziorny sztywna. Dorasta do 250cm wysokosci.
Liscie rownowaskie. Kwitnie od VII do VIII.
Scirpus sylvaticus Bylina dorastajgca do 120cm. todyga
Sitowie lesne wzniesiona lub zwisajaca. Kwitnie od V do
VIL.
Carex pseudocyperus Wystepuje gtéwnie na brzegach zbiornikéw
Turzyca nibyciborowata wodnych. Liscie waskie, szerokie. Osigga
wysokos¢ do 100cm. Kwitnie od V do VI.
B Eriophorum angustifolium 188 6/m? Tworzy luzne, zadarniajgce kepy todyg,
Wetnianka waskolistna ostro zakoriczonych, zielonych liciach, z
czesto dekoracyjnie czerwieniejgcym
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koricem. Osigga 30-60cm wysokosci.
Kwitnie od IV do V.

Gentiana pneumonanthe Bylina wysokosci do 60cm. Rosnie na
Goryczka waskolistna wilgotnych tgkach i w wilgotnych
Swietlistych zaroslach. Kwitnie od VI do IX
Lysimachia nummularia Jest typowa rosling okrywowag, tworzy na
Tojesc¢ rozestana ziemi rozlegte kobierce do 5cm wysokosci.

Ptozgce pedy osiggajg do 60cm dtugosci.
Kwitnie od VI do VIII. Kwiaty cytrynowo-
26tte lub intensywnie z6tte. Najlepiej rosnie
i kwitnie w cieniu.

Polygonum persicaria Osigga wysokosé od 10 do 60cm. Okwiat

Rdest plamisty jest rézowy, rzadko biaty lub jasnozielony.
kwitnie od VIl do X.

Caltha palustris Dorasta do wysokosci 60cm. Kwitnie na

Knie¢ btotna 26tto od IV do VI. Jest najwczesniej
zakwitajgca rosling wodna.

Menyanthes trifoliata Bylina wodna (bagienna) dorastajgca do

Bobrek tréjlistkowy 20cm wysokosci. Kwiaty biate, zebrane w
wyprostowane grona. Roslina zakwitaw V i
VI.

Myosotis palustris Roslina o wzniesionym pokroju osiggajaca

Niezapominajka btotna wysokosé do 60cm. Kwiaty drobne,
niebieskie. Kwitnie od IV do VI.

Lythrum salicaria Dorasta do 60-100 cm wysokosci. Kwitnie

Krwawnica pospolita od VI do IX. Kwiaty karminowe zebrane w
ktosy do 30cm dtugosci.

Geranium palustre Dorasta do wysokosci 60cm. Kwitnie od VI

Bodziszek btotny do VIII. Kwiaty jaskrawordzowe.

Euphorbia palustris Kwitnie od IV do VI. Interesujacy przez caty

Wilczomlecz btotny okres wegetacyjny. W okresie kwitnienia

z6tte kwiaty fadnie kontrastuja z zielenig
lisci, jesienig natomiast zapala sig oranzem i
czerwienia.

2.1.4.10. Wielkosci mozliwych przekroczer lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
lub wskaznikow
Dopuszcza sie tolerancje dla parametréw powierzchni :

= dla powierzchni sciezek +/- 10%

= dla powierzchni $ciezek o nawierzchni z drewna i pomostéw +/- 10%

= dla powierzchni placéw pod kontenery na $mieci i sanitariaty przeno$ne+/- 10%

= dla powierzchni plazy+/- 10%

= dla powierzchni boiska do pitki plazowej+/- 5%

= dla powierzchni biologicznie czynnej+/- 10%

2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.2.1. Wymagania ogdlne w stosunku do przedmiotu zaméwienia

= Charakter zatozenia wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne wszystkich elementéw
wyposazenia (obiekty matej architektury, formy zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura
techniczng) oraz doboru wtasciwych i spetniajacych wymogi niniejszego PFU materiatéw i rozwigzan
technicznych.
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= Realizowane i planowane funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ochronne (strefa ochrony gatunku
objetego ochrong prawng w Polsce - sieweczka rzeczna) obiektu, wymagajg zastosowania przez
Wykonawce rozwigzan, ktdre spetnig wspotczesne, wysokie wymagania stawiane tego typu obiektom
w kraju i na $wiecie, i pozwolg stworzy¢ przestrzen publiczng — o wysokich walorach estetycznych i
wizualnych, starannie wkomponowanych w otaczajacy krajobraz przyrodniczy i kulturowy.

= Warunkiem koniecznym przystapienia do sktadania ofert jest przeprowadzenie przez potencjalnego
Wykonawce wizji lokalnej terenu opracowania.

= W cenie wykonania zlecenia, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnienn wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonania przedmiotu zaméwienia
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja przetargowa oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego elementami dokumentac;ji
technicznej, projektami PB i PW, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych oraz sztuka budowlana.
Wszelkie wartosci liczbowe podane w niniejszym PFU nalezy traktowac jako dane o charakterze
minimalnym w rozumieniu ich dopuszczalnosci, wymagajace ostatecznego potwierdzenia na etapie
projektu budowlanego (PB) i wykonawczego (PW), przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

= W zakresie wymagan przetargowych Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany na etapie przetargu, w
odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym w trakcie trwania (na etapie) przetargu. Dla wszystkich
elementéw zatozenia nalezy stosowac materiaty i wyroby zgodnie z PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi
przez Zamawiajgcego projektami PB i PW. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, inne
wyroby i urzgdzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
$wiadectwa jakosci, lub badania oraz wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie
montowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Zastosowane materiaty i wyroby powinny cechowac sie wysoka jakoscia
i estetykg (ustalong z Zamawiajgcym), trwatoscig oraz niezawodnoscia dostosowang do funkgji
pomieszczenia. Wykonczenie i wyposazenie obiektow wchodzacych w sktad inwestycji powinno
gwarantowa¢ niezawodne i dtugotrwate uzytkowanie wszystkich jego elementéw. Dopuszcza sie
stosowanie rdinych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze spetniaja warunki techniczne i
wymagania specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-uzytkowego i zostana zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Wszystkie nazwy wtasne urzadzen i materiatdw uzyte w niniejszym PFU sa
podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagane standardy.

= W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
uporzadkowaniem terenu, wywiezieniem smieci, rozbiorka elementéw zagospodarowania terenu,
demontazem istniejacych ogrodzen, okresleniem warunkéw gruntowo-wodnych podioza (ze
szczegblnym uwzglednieniem miejsca lokalizacji pomostu drewnianego) oraz zabezpieczeniem
istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej przebiegajacych w obrebie stref objetych
inwestycja.

= Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych funkgji
Projektanta Prowadzgcego i Projektantéw branzowych oraz Kierownika budowy i Kierownikéw robét
branzowych. O zmianie 0s6b petnigcych te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie,
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zatgczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej
izby samorzadu zawodowego, Oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw) oraz wykazujgc, ze osoby te
posiadajg odpowiednie kwalifikacje wymagane w postepowaniu przetargowym. Wykonawca musi
uzyska¢ pisemnag zgode Zamawiajacego na objecie lub zmiane funkcji Projektanta Prowadzacego
i Projektantéw branzowych oraz Kierownika budowy i Kierownikéw robét branzowych.

= Wykonanie opracowan o charakterze specjalistycznym zwigzanych z oceng stanu sanitarnego zieleni
(szczegodlnie drzew) na terenie planowanej inwestycji Wykonawca powierzy osobom z odpowiednim
przygotowaniem zawodowym i minimum 3-letnim doswiadczeniem w zakresie realizacji tego typu
opracowan (Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem).

= Zamawiajgcy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania realizacja umowy oraz wyznaczy
specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym ze specyfiki obiektu
i specyfiki zadan zwigzanych z realizacjq zamierzenia, prawa budowlanego i postanowieri umowy.

= Inspektorzy Nadzoru beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (robét czesciowych, zanikajacych
oraz koricowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacja techniczng, przeprowadzania kontroli jakosci i doktadnosci wykonania
robét, przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzadzen i wyposazenia.

= Wykonawca ma obowigzek przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami oraz prébki materiatow,
prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych, jak i nie ujetych dokumentacja techniczng wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi prawem dokumentami. Przed
dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji
propozycji materiatowych i kolorystycznych zgodnych z PB i PW.

= Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania: wtasne, swoich
pracownikédw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
zamoéwienia okreslony w umowie.

= Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem badan i robdt, do sprawdzenia placu budowy
pod wzgledem obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchéw oraz zabezpieczenia nadzoru
saperskiego na etapie realizacji badar i rob6t. W przypadku natrafienia, w czasie prowadzenia badan
lub robét, na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
badan lub robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i powiadomienia Inzyniera Kontraktu.

* W przypadku stwierdzania na terenie objetym inwestycjg wystepowania sieci i elementéw
infrastruktury technicznej nie wykazanych na mapie zasadniczej [Zatacznik nr 3], Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie przerwac badania lub roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomié Inzyniera
Kontraktu.

= Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem
elementéw zagospodarowania terenu (w tym zieleni przeznaczonej do adaptacji) nie objetych
przebudowa/likwidacja, wystepujagcych w obrebie obszaréw prowadzonych badar/robét lub
wystepujacych w ich bezposrednim sgsiedztwie.
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2.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.2.2.1.Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spetnia¢ dokumentacja

= Zamoéwienie obejmuje sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz w celu realizacji
inwestycji pn.: "Wykorzystanie i udostepnienie zasobéw zbiornika SUDETY w Bielawie na cele
turystyczne”.

= Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ wedtug wytycznych Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z zatgcznikami.

= Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu, stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Zadanie obejmuje sporzadzenie dokumentac;ji
projektowej w zakresie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wszystkich branz,
ktére wynikaja z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja bedzie zawiera¢ opracowania w formie
planéw, rysunkéw, opiséw, parametrow technicznych materiatéw i urzadzern oraz dokumentow,
ktére umozliwig okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, a takie lokalizacje elementéw
przedsiewziecia i w sposob jednoznaczny okresli uwarunkowania wykonania przedsiewziecia.

* Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r. poz.1129)
oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi:

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz.462, z pdin. zm.)

= Zamoéwienie obejmuje sporzadzenie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na
ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwoleri w oparciu o obowigzujace
przepisy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w oryginale wszelkie decyzje, opinie, akceptacje,
uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy,
a wynikajace z przepiséw oraz wymagan wtasciwych organdéw i jednostek.

* Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektéw do realizacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz mozliwosci weryfikacji i
zatwierdzenia zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Koncepcja programowo-przestrzenng zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajag petnej akceptac;ji
Zamawiajgcego. Do kazdego ukonczonego etapu realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca
dotaczy oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami, wytycznymi, oraz ze zakres zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.

= Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z wykonang i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowg (PB+PW).
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= Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie sporzgdzonych opracowan projektowych.
Przekazana dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana braniowo. Kaidy egzemplarz
powinien zawierac protokét koordynacji miedzybranzowej podpisany przez wszystkich projektantéw
branzowych oraz klauzule o kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

* Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powstatych
form i elementéw zagospodarowania terenu.

* Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw, w tym takie gestoréw sieci.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody Zamawiajgcego. Wymég uzyskania
zgody nie dotyczy przekazywania catosci lub czesci dokumentacji podwykonawcom dla celéw
realizacji umowy. Przekazanie dokumentacji podwykonawcom musi zawiera¢ klauzule poufnosci.

= Wykonawca zapewni o opracowaniu dokumentacji projektowej z najwyzszg starannoscia.

2.2.2.2.Zakres projektu budowlanego dla catosci Inwestycji
= Projekt budowlany powinien zawieraé:
a) w czesci opisowe;j:
opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny dla poszczegdlnych
branz, wymagane prawem uzgodnienia (w tym uzgodnienia rzeczoznawcéw), informacje
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z gestorami sieci.
b) w czesci rysunkowej:
projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, wymagane opracowania
konstrukcyjne itp.
= Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.
= Wykonawca zobowiazany jest takze w powyzszym zakresie sporzadzié, jako odrebne opracowanie,
informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza

= Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
jednoznaczny i czytelny sposéb zmian wprowadzonych w trakcie budowy.

= Wykonawca po zakorczaniu prac przekaze inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci,
obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu.

= Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztoienia wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie uwzgledniajac potrzeby wynikajace z
etapowania inwestycji.

= Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
przeprowadzi rozruch urzadzen i szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie ich obstugi.

= Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych
obiektéw budowlanych.

* Wykonawca bedzie zobowigzany do reprezentowania Zamawiajgcego przed Urzedem Dozoru
Technicznego w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badar i odbioréw, z zastrzezeniem, ze
koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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= Wykonawca bedzie zobowigzany do zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian (pomiary
powykonawcze).

2.2.2.4. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci potrzebnej do uzyskania
wymaganych pozwolen, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej w ilosci:

= dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz. inwestorski

= dla projektéw wykonawczych wraz z STWIOR (wersja papierowa) — 3 egz.

= dla pozostatych elementéw dokumentacji projektowej; badania geotechniczne, ekspertyzy,

opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) — 2 egz.

= Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegélnych etapach opracowania nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikbw PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na ptycie CD,
DVD lub pamieci przenosnej.

2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Zamawiajacy uzna dokumentacje budowlang i wykonawczg za wykonang zgodnie z zaméwieniem po
jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodno$ci z wymogami SIWZ oraz przyjetymi akceptacjami dla
proponowanych rozwigzan.

2.2.2.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych

* Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz zatacznikach propozycje rozwigzan
materiatowych okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla zastosowanych w
projekcie rozwigzan okreslajagcych forme, sposoby rozwigzania zagadnien charakterystycznych,
rozplanowanie przestrzenne, proponowane materiaty i rozwigzania techniczne. Akceptacja
wymagana jest na poszczegélnych etapach wykonywania dokumentacji oraz ostatecznej akceptacji
projektéw obejmujacej projekt budowlany i projekt wykonawczy.

= Szczegétowe rozwigzania dotyczace kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich materiatéw
wykoriczeniowych przewidzianych do zastosowania muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i musza
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

= Zaprojektowane i preferowane w PFU i Koncepcji programowo-przestrzennej, materiaty i produkty
nalezy traktowac jako rozwigzania o parametrach minimalnych w rozumieniu dopuszczalnosci, ktére
mozna zamieni¢ lub zastgpic innymi, jesli Wykonawca jest w stanie wykazac takie same lub nie gorsze
parametry techniczne opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i zatacznikach.
Zmiany mogg nastepowac jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiajgcym.

2.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

* Teren budowy ze wzgledu na specyficzny charakter i funkcje, nalezy zabezpieczy¢ i wydzieli¢
akustycznie oraz wizualnie (ogrodzenia petne), tak aby budowa nie generowata zanieczyszczen
obszaréw przylegtych (w tym strefy ochrony sieweczki rzecznej). W trakcie realizacji prac nalezy
wykona¢ wygrodzenia (z uwzglednieniem stref buforowych) - w sasiedztwie strefy wystepowania
sieweczki rzecznej. Ponadto na terenie budowy nalezy zachowywac czystos¢, zwtaszcza w momencie
wykonywania prac pylgcych, minimalizowaé czynniki emitujgce wysoki poziom natezenia dzwieku, co
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mogtoby niekorzystnie wptywaé na warunki zycia ptakéw i zwierzat wystepujgcych w otoczeniu
zbiornika SUDETY.

= Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji oraz dla oséb i zwierzat
wystepujacych w jej bezposrednim sasiedztwie Szczegdlnie jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot budowlanych (w tym robét rozbidrkowych) i ziemnych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b trzecich oraz petnienie nadzoru nad mieniem i
ubezpieczenie budowy.

= Wykonawca ma obowigzek codziennie sprzata¢ teren budowy i usuwaé zabrudzenia wynikajgce z
prowadzenia robét budowlanych i robét ziemnych. Wymagane jest utrzymanie w czystosci kot
pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na przylegte ciagi pieszo-jezdne. Jezdnie nalezy oczyszczaé
na biezgco z bfota i ziemi. W razie koniecznosci na wyjazdach z placu budowy nalezy zainstalowaé
myjki do usuwania btota i ziemi z opon wyjezdzajgcych pojazdow.

= Wykonawca ma obowigzek zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i
Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby ruch zwigzany z transportem
materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy nie spowodowat uszkodzenia tych drég.
Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe (teren o duzej wilgotnosci podioia na
fragmentach) Wykonawca ma obowigzek zastosowaé okreslone przez siebie formy utwardzenia tras
przejazdu pojazdéw obstugujacych budowe, wraz z zabezpieczeniem warstwy humusu, w razie
koniecznosdci - drenazem tymczasowym (odprowadzenie wod szczegdlnie w przypadku dziatania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych). Po zakonczeniu robét budowlanych i ziemnych ma
obowigzek przywrdéci¢ wtasciwa strukture fizyczng gleby, w celu umozliwienia cyrkulacji powietrza i
retencji wodnej. Zakres i rodzaj zastosowanych rozwigzan technicznych powinien by¢ przyjety przez
Wykonawce indywidualnie z uwzglednieniem specyficznych cech terenu.

= Wykonawca jako wytwércg odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z péin, zm.), ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji prac budowlanych i ziemnych odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami) oraz zgtosié
informacje o rodzaju wytwarzanych odpadéw i sposobie ich zagospodarowania.

= Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji inwestycji nalezy dgzy¢ do minimalizacji
wytwarzanej ilosci odpadéw, a takie do ograniczania ilosci zanieczyszczerh emitowanych do
atmosfery i ograniczenia ich wptywu na tereny przylegte. Kierownictwo robét dgzyé powinno réwniez
do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i uzytkownikéw otoczenia, w szczegdlnosci
nalezy bra¢ pod uwage hatasy ucigzliwe dla oséb i zwierzat wystepujacych w strefie otaczajacej
zbiornik SUDETY pozostajgcej w uzytkowaniu. Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy
nalezy wywiez¢ na teren do tego wyznaczony lub wiasciwe sktadowisko.

= Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do:
a) Uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami — w $wietle ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin, zm.).
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b) Magazynowania odpaddéw powstajacych podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do
ktérego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6in, zm.).

c) W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw.

d) Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu przed rozpoczeciem robét
budowlanych i ziemnych.

= W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek ograniczy¢ ruch pracownikéw i maszyn
tylko do $cisle okreslonego obszaru budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na bezpieczeristwo
0s0b przebywajacych na terenie otaczajagcym obszar objety inwestycja.

= Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wygrodzone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

= Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz
posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sa do przeszkolenia
pracownikéw przed przystgpieniem do robét. Szkolenia BHP nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej i szkolonej.

= Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawce i Podwykonawcéw maszyny i urzadzenia, pojazdy
oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy
w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé
deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wfasciwymi przepisami. Zastosowane w trakcie realizacji inwestycji
maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

= Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu Projektu organizacji placu
budowy do zatwierdzenia. Projekt organizacji placu budowy powinien by¢ przedstawiony w formie
graficznej (rysunek) i powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie stref funkcjonalnych niezbednych do
wiasciwe] realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym: stref zabezpieczenia istniejacej zieleni
przeznaczonej do adaptacji, stref skladowania materiatbw niezbednych do realizacji
inwestycji/budowy, stref i tras poruszania sie pojazdéw niezbednych do transportu materiatéw i
obstugi budowy, stref wykonywania manewréw pojazdéw obstugi budowy oraz innych stref
wynikajacych z zakresu planowanych w ramach inwestycji robét. Projekt organizacji placu budowy
powinien zawierac wykaz planowanych form zabezpieczen i ogrodzen poszczegdlnych stref.

= Przed przystgpieniem do robét budowlanych i ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:
a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmujgcym zakres opracowania oraz
terenu przeznaczonego na sktadowanie materiatéw budowlanych i odpaddéw oraz innych
stref funkcjonalnych okreslonych w projekcie organizacji placu budowy, uzgodnionym z
Zamawiajacym;
b) zatwierdzenie obstugi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich;
c) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych planu BIOZ;
d) zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanych
budynkéw i budowli w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac. Uzgodnienie
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organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy;

e) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie
uzgodnien, podpisanie i sfinansowanie stosownych uméw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy;

f) oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w
tym prac nocnych, jesli takie beda konieczne, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

g) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy;

h) wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochrony systeméw korzeniowych drzew przeznaczonych
do adaptacji Uwaga: wymagane jest prowadzenie robét ziemnych w poblizu drzew i krzewéw
metodami, ktére nie uszkadzajg systemu korzeniowego lub w uzasadnionych przypadkach
ograniczajg uszkodzenia do koniecznego minimum; na terenie planowanej inwestycji
obowigzujg niestandardowe zasady ochrony drzew polegajgce na wytaczeniu z wszelkich
form uzytkowania stref potencjalnego wystepowania systeméw korzeniowych drzew o
maksymalnie duzym zasiegu; wielkos¢ stref objetych ochrong powinna byé ustalona na
etapie sporzadzania Projektu organizacji placu budowy i zatwierdzona przez wtasciwego
inspektora nadzoru ds. zieleni.

i) wykonanie prac rozbiérkowych oraz demontaiowych dotyczacych elementéw
zagospodarowania terenu, jesli bedzie wymagata tego realizacja inwestycji, w tym budowli
naziemnych oraz innych elementéw zagospodarowania terenu, w tym istniejgcych
nawierzchni, infrastruktury technicznej. Prace nalezy przeprowadzié¢ wg sporzadzonego przez
Wykonawce Projektu rozbiérek. Gruz nalezy wywiezé i zutylizowaé. W trakcie prac
rozbiérkowych nalezy zwréci¢ uwage na materiaty budowlane wymagajgce specjalistycznej
utylizacji, jesli takie zostang zlokalizowane;

j) dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych oraz przeprowadzenie niwelacji
terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziomy istniejacych
urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

= Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia o wysokosci 2m w celu zabezpieczenia
terenu budowy w obszarze obejmujagcym zakres opracowania. Ogrodzenie musi uniemozliwiaé
przedostanie sie oséb niepowotanych na teren budowy. Na czas prowadzenia robdt Wykonawca
zapewni ochrone obiektéw i mienia na placu budowy.

= Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy facznie z zapleczem. Zaplecze budowy nalezy
organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowiazujgcych przepisach prawa i
uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczyé energie elektryczng oraz
wode zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

= Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiaty, ktére dostarczane beda
na budowe naleiy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty zabezpieczone przed woda opadowg (palety zabezpieczone folig) naleiy sktadowaé w
miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé¢ w kontenerach stalowych lub
innych miejscach do tego przeznaczonych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich
maksymalnej wysokosci sktadowania oraz uwzglednieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem sie, szczegdlnie na tereny pozostajgce w eksploataciji.

= Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot
i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczy¢ dostep do czesci pozostajgcej w eksploatacji.
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= Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkod i
awarii, spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét oraz do demontazu obiektéw
tymczasowych i uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét.

= Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

= Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu i budynkéw do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw
wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

2.2.4. Wymagania dotyczace architektury i zagospodarowania terenu

* Elementy zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ w sposéb jednolity pod wzgledem
stylistycznym na terenie catego obiektu, zapewniajac wrazenie fadu przestrzennego. Parametry oraz
wskazniki powierzchniowe obiektéw muszg uwzglednia¢ potrzeby Zamawiajgcego, w tym powinny
by¢ dostosowanie do bezpiecznego i swobodnego poruszania sie osdb niepetnosprawnych i musza
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2.4.1. Wymagania dotyczace uktadu komunikacyjnego i nawierzchni

* wymagania dotyczgce nawierzchni mineralnej
Sciezki i niewielki plac zlokalizowany w pétnocno - wschodniej czesci terenu objetego opracowaniem
nalezy zaprojektowaé w nawierzchni mineralnej z obrzezem z tworzywa sztucznego.

Technologia wykonania nawierzchni_mineralnej z kruszywa kamiennego (warstwy w _kolejnosci

uktadania):

= wykorytowac powierzchnie przeznaczona na plac wypoczynkowy;

= wybraé kamienie i humus do gruntu rodzimego,

= powierzchnie zasypaé podsypka z posp6tki o grubosci 10 cm;

=  podbudowe $ciezki wykonac z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm;
= podbudowe $ciezki wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm;
= utozy¢ warstwe z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm;

= utozy¢ warstwe zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm;

= zamocowac obrzeza z tworzywa sztucznego za pomocg metalowych gwozdzi.

Obrzeze PCV w postaci profilu PCV, nalezy kotwi¢ w gruncie przy pomocy metalowych gwoidzi fi8mm
o dtugosci 30cm. Obrzeze powinno zostac zlicowane z nawierzchnig i wykonane w sposéb nie
stanowigcy przeszkody dla wody sptywajacej po nawierzchni.

= W celu udostepnienia obiektu dla oséb niewidomych i niedowidzacych, wzdtuz sciezki prowadzacej
od wejscia na teren obiektu od strony potudniowo - zachodniej do niewielkiego placu
obserwacyjnego zlokalizowanego w pétnocno - zachodniej czesci obiektu nalezy zastosowac
oznaczenia dotykowe w postaci ptyt chodnikowych o wymiarach 40x40x8cm z rowkami
prowadzgcymi. Plyty utozy¢é w bezposrednim sasiedztwie obrzeza, zgodnie z zasadami oznakowana
nawierzchni dla oséb niepetnosprawnych. Wymagana minimalna dtugo$¢ $ciezki z oznaczeniami
dotykowymi - ok. 80,0mb
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Uwaga! Wykonawca powinien dokonaé analizy mozliwosci zastosowania technologii materiatowych i
konstrukcyjnych na etapie projektu wykonawczego. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania
nawierzchni umozliwiajgcej bezpieczne i samodzielne przejscie osobom niewidomym i niedowidzgcym
po uzgodnieniu z Zamawiajqgcym. Dopuszczalne jest zastosowanie innych oznakowar dotykowych dla
0s0b niepetnosprawnych po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

= wymagania dotyczace nawierzchni z kostki betonowej
Place pod przebieralnie plazowe, toalety przenosne i kontenery na $mieci nalezy wykona¢ z kostki
betonowej.

Wymagania dotyczace nawierzchni z kostki betonowej:

® nawierzchnie nalezy zaprojektowac z kostki betonowej w odcieniach zétci przechodzacej w
pomarancz i czerwien (tzn. ColorMix) w nawigzaniu do istniejgcej kostki betonowej przy
istniejgcym basenie na terenie OSiR przy Jeziorze Bielawskim,

= grubos¢ kostki betonowej min. 4cm,

= kostka betonowa prostokatna o réznych wymiarach,

= wymiary kostki 10.5x14; 12.2x14;14x14; 15.75x14; 17.5x14; 19.25x14; 21x1,

= obrzeza placéw - krawezniki betonowe 8 x 20cm w kolorze nawigzujagcym do kolorystki
kostki betonowe;.

Technologia wykonania nawierzchni placéw z kostki betonowej:

= wykorytowac teren pod plac,

= wybraé kamienie i humus do gruntu rodzimego,

= koryto zasypaé pospdtka do wysokosci ok. 10+20 cm,

= ufozy¢ geowtdknine w warstwie wyréwnawczej,

= wykona¢ warstwe odsaczajacg (mrozoodporng), z kruszywa tamanego asortymentu fi
0/31,5mm (C90/3) stabilizowanie mechaniczne,

= obrzeze betonowe wykonane na fundamencie betonowym, beton klasy min. C20/25,

= pod kostka betonowg podsypka z miatu kamiennego 0/5mm,

= nalezy nadac nawierzchni spadki od (0,5%) 1% +2% poprzeczne w jednym kierunku.

Uwaga! Wykonawca powinien dokonac analizy mozliwosci zastosowania technologii materiatowych i
konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zmiane technologii wykonania oraz
zmiane barwy nawierzchni po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2.4.2. Wymagania dotyczgce pomostu drewnianego (molo)
Planowany pomost drewniany (molo) — obejmuje 2 czesci spdjne ze sobg, tworzace w przestrzeni
jedna catosé
1) wymagania dotyczace pomostu drewnianego, posadowionego na gruncie macierzystym
(cz.1)
= szerokos$¢ pomostu: 3,0m;
= dtugosé pomostu (cz.1): ok. 20,0mb;
= element drewniany trwaly o duzej wytrzymatosci, drewno naturalne (np. olchowe);
= deski ryflowane, impregnowane cisnieniowo o grubosci 3,5cm i szerokosci ok. 12,5cm
zamocowac nierdzewnymi wkretami do stalowych ceownikéw mocowanych na
trzpieniach zelbetowych, fundamentowych;
® wszelkie taczniki stalowe stosowane w obrebie pomostu powinny byé ze stali
nierdzewnej;
= cze$¢ 1 pomostu drewnianego powinna by¢ zlicowana z czescig 2 pomostu (nad wodg).
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2) wymagania dotyczgce pomostu drewnianego, posadowionego na dnie zbiornika (cz.2)

= szeroko$¢ pomostu: 3,0m

= dfugos¢ pomostu: 31,0mb (14,5mb + 15,0mb + 1,5mb)

= zasadniczy ksztatt pomostu litera , T”, z dodatkowg niewielkg platforma bocznag (pomost)
na cumowanie kajakdw i roweréw wodnych

= element drewniany trwaty o duzej wytrzymatosci, drewno naturalne (np. olchowe);

= konstrukcja na stupach drewnianych: pale drewniane powinny by¢ wbite ponad lustro
wody, rozstaw pali min. co 2m, gtebokos¢ wbijania pali w zaleznosci od
przeprowadzonych badan geologicznych gruntu oraz wysokosci poziomu wody. Pale
drewniane powinny by¢ korowane i impregnowane @14+20cm.

= deski ryflowane, impregnowane cisnieniowo o grubosci 3,5cm i szerokosci ok. 12,5cm,
mocowane do legaréw za pomoca sSrub ze stali nierdzewnej z dystansem pomiedzy
deskami 0,5cm. Elementy konstrukcyjne pomostu tgczone na taczniki nie korodujace.

= Pomost powinien by¢ wyposazony w dwie drabinki ze stali nierdzewnej. Jedna na zejsciu
do wody o gtebokosci wody 60cm. druga o zejsciu do wody na gtebokosci 120cm.
Drabinki zafundametnowane w wodzie fundamentem betonowym.

= Na pomoscie dodatkowym o wymiarach minimum 3,00x1,5m powinny by¢ umieszczone
elementy umozliwiajgce cumowanie kajakiem, lub rowerem wodnym. Ilo$¢ miejsc do
zacumowania min.3.

- taczna powierzchnia pomostu drewnianego (cz.1+cz.2) ok. 153,00m? (60,00m? + 93,00m?)

Uwaga: Wysokos¢ stupdw drewnianych wymaga wykonania badan gtebokosci zbiornika w strefie
projektowanego pomostu; w przyjetych parametrach nalezy uwzgledni¢ sezonowe zmiany poziomu
lustra wody. Wykonanie pomostu drewnianego w strefie zbiornika wodnego wymaga uzyskania
wtasciwych uzgodnieri i pozwoleri wynikajgcych z lokalizacji i parametréw technicznych konstrukcji.
Wykonawca powinien dokonac¢ analizy mozliwosci zastosowania technologii materiafowych i
konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego po przeprowadzeniu stosownych badarn i wizji
terenowych dopuszcza sie zmiane technologii wykonania po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Na etapie przygotowania projektu, po wykonaniu mapy do celéw projektowych oraz
przeprowadzeniu szczegotowych badar terenowych dfugosc¢ sciezki po pomoscie drewnianym moze
ulec zmianie.

2.2.4.3. Wymagania dotyczace istniejacego boiska do pitki plazowej
Boisko do siatkéwki plazowej o nawierzchni piaszczystej ze strefg bezpieczeristwa nalezy wykonaé wg
nastepujacych wytycznych:
= wytyczy¢ w obrebie istniejgcego boiska powierzchnie o wymiarach 14,0m x 26,0m
(powierzchnia boiska do pitki plazowej 364,00m?)
= teren do gry wyréwna¢, wygrabic
(teren musi by¢ ptaski, o jednorodnej nawierzchni, pozbawiony kamieni)
= wprowadzi¢ linie wyznaczajgce granice boiska w formie tasm poliestrowych o szerokosci
5cm, w kolorze kontrastujagcym z podtozem (zalecane ciemnoniebieskie), nie ma linii
srodkowej boiska — 1kpl.

Wyposazenie boiska
= zestaw owalnych stupkéw aluminiowych 100/120mm z tulejami oraz z mechanizmem
naciggowym i regulacyjnym (regulacja wysokosci 2,15m — 2,43m + dla niepetnosprawnych.) -
2 szt.,
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= siatka do siatkéwki, czarna z polipropylenu gr.3mm, dtugosci 8,5m szerokosci 1,0m, brzegi
obszyte tasmg — 1 szt.,

Uwaga:
Wokdt boiska nalezy przewidziec strefe bezpieczeristwa o nawierzchni trawiastej; w obrebie strefy nie

nalezy montowac elementéw na trwafe zwigzanych z gruntem lub innych, ktére mogq stanowic
zagroZenie dla uzytkownikdw boiska.

2.2.4.4. Wymagania dotyczace plazy z piasku
Plaze z nawierzchni piaszczystej nalezy wykonaé wg nastepujacych wytycznych:
= Uporzadkowanie istniejacej plazy (usuniecie gruzu, Smieci itp.), piasek na plaze powinien by¢
pozbawiony $mieci, kamieni, gruzu, muszli i innych elementéw mogacych utrudniaé
uzytkownikom korzystanie z plazy.
= Powiekszenie powierzchni istniejgcej plazy z piasku:
Technologia wykonania nowej nawierzchni z piasku
= usuniecie istniejgcej darni trawnika o powierzchni ok. 80,00m?
= wykonanie nowej nawierzchni z piasku o powierzchni ok. 80,00m?
= npawiezienie warstwy piasku o grubosci 0,30m
(w obrebie nowej strefy plazy ok. 24m3).
= zamontowanie obrzeza z tworzywa sztucznego o dtugosci 81,0mb
(bariera przestrzenna oddzielajgca nawierzchnie z piasku od nawierzchni trawnika)
Uwaga: uformowanie ksztaftu linii brzegowej plazy wykonanej z tworzywa sztucznego nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem [rysunek PFU-01]
-> faczna powierzchnia plazy z piasku po rozbudowie ok. 1737,00m?

Uwaga! Ostateczna ilos¢ nawiezienia warstwy piasku do ustalenia na etapie projektu wykonawczego,
poprzedzona wizjq lokalng i pomiarami w terenie objetym opracowaniem.

2.2.4.5. Wymagania dotyczgce ogrodzenia
Na terenie objetym opracowaniem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe ogrodzenie zewnetrzne
oraz ogrodzenie zabezpieczajace teren udokumentowanego i potencjalnego wystepowania sieweczki

rzeczne;j.

ogrodzenie zewnetrzne terenu opracowania

= W projekcie nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcego ogrodzenia na nowe. W projekcie nalezy
przewidzie¢ ogrodzenie ze stupdw stalowych o wymiarach 40x60mm na fundamencie betonowym.
Rozstaw stupéw min. 2,0m. Przesta ogrodzenia z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach prostokatnych
o wymiarach 80x200mm z drutu min. @2mm. Wysokos¢ ogrodzenia ponad teren min. 1,60+1,80m.

= Kolor ogrodzenia: ciemnozielony.

» Ponadto w ogrodzeniu zewnetrznym nalezy przewidziec:

5 2 furtki szerokos$¢ min. 1,50m, wysokos¢ ok. 1,6+1,80m, petnigce funkcje wejscia i wyjscia dla
uzytkownikéw. Konstrukcja furtki stalowa wypetniona siatka stalowa zgrzewana o oczkach
prostokatnych o wymiarach 8x200mm z min. drutu @2mm,

= 2 bramy przesuwne, mechaniczne, szerokosci ok. 5,0m, wysokosci ok 1,60+1,80m o
konstrukcji stalowej, wypetnione siatkg stalowa zgrzewang o oczkach prostokatnych o
wymiarach 8x200m z min. drutu @2mm,
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1 brame dwuskrzydtowa, szerokosci ok. 3,50m, wysokosci ok 1,60+1,80m o konstrukgji
stalowej, wypetnione siatkg stalowa zgrzewang o oczkach prostokatnych o wymiarach
8x200m z min. drutu @2mm.

= Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia nalezy zastosowac w kolorze ciemnozielonym.

ogrodzenie zabezpieczajace strefe ochrony sieweczki rzecznej [rysunek PFU — 03]
W celu zabezpieczenia strefy ochrony sieweczki rzecznej, nalezy wykonac¢ ogrodzenia (bariery

przestrzenne) zabezpieczajace strefe przed wejsciem uzytkownikéw na tereny potencjalnego oraz
udokumentowanego wystepowania chronionego gatunku. Nalezy przewidzie¢ wykonanie ogrodzen
w dwdch miejscach:

miejsce 1: strefa potencjalnego wystepowania sieweczki rzecznej (otulina)

Ogrodzenie ze stupéw stalowych o wymiarach @40mm na fundamencie betonowym (25cm)
lub kotwach. Przesta ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej warstwg polichlorku winylu,
plecionej. Wysokos¢ ogrodzenia ponad teren. 60+80m. Kolor ogrodzenia: ciemnozielony.
Dtugosc¢ ogrodzenia -> ok. 19,00mb.

miejsce 2: strefa udokumentowanego wystepowania sieweczki rzecznej

Ogrodzenie ze stupéw stalowych o wymiarach @40mm na fundamencie betonowym (25cm)
lub kotwach. Przesta ogrodzenia z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach prostokatnych o
wymiarach 80x200mm z drutu min. @2mm. Wysoko$é ogrodzenia ponad teren min.
1,40+1,60m. Kolor ogrodzenia: ciemnozielony.

Dtugosc¢ ogrodzenia - ok. 80,00mb

2.2.4.6. Wymagania dotyczgce elementéw matej architektury

= wymagania dotyczace fawek drewnianych

Na terenie opracowania nalezy zaprojektowac fawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek
drewnianych z drewna egzotycznego, bez oparcia. Nogi fawki powinny by¢ stalowe, stal ocynkowana
ogniowo, powlekana proszkowo. Deski w siedzisku powinny by¢ ustawione w pionie (Ryc. 1).
Wymiary projektowanych fawek:

tawka 1: dtugosé 9,0m, szerokos¢ 0,53m, wysokosé 0,43m
tawka 2:. dtugosc 5,0m, szerokos¢ 0,53m, wysokos¢ 0,43m
tawka 3: dtugos¢ 3,0m, szerokosc 0,53m, wysokos¢ 0,43m
tawka 4: dtugos¢ 5,0m szerokos¢, szerokosc 0,53m, wysokos¢ 0,43m

Kolor wszystkich elementéw stalowych jasny szary - nawigzujacy do istniejgcych elementéw
wyposazenia na terenie osrodka OSiR i wokot zbiornika SUDETY (Jeziora Bielawskiego).
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Ryc.1. Proponowana tawka drewniana

= wymagania dotyczace koszy na Smieci

Nalezy zaprojektowac okragte kosze na Smieci. Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej stalowa
z zewnatrz szczeblinami z litego drewna (drewno egzotyczne). Wtozony pojemnik z blachy
ocynkowanej. Wersje z daszkiem mogg by¢ wyposazone w popielniczke z czescig zewnetrzng do
gaszenia papieroséw wykonang ze stali nierdzewnej. Pojemnosé kosza 45L. Wymiary
0,39x0,94m. Kolor elementéw stalowych jasny szary - nawigzujacy do istniejgcych elementéw
wyposazenia na terenie osrodka OSiR i wokét zbiornika SUDETY (Jeziora Bielawskiego) (Ryc.2).

LRI

940

Ryc.2. Proponowany kosz na $Smieci

= wymagania dotyczace ‘markiz' zacieniajacych w postaci zagla przeciwstonecznego

'‘Markize' zacieniajacg nalezy wykonaé z 3 stupéw stalowych (masztéw) z rozpietym pomiedzy nimi
materiatem o tréjkatnym ksztatcie w postaci tzn. 'zagla przeciwstonecznego'. Do budowy markizy
nalezy przyjgé slupy stalowe z mozliwoscig regulacji géra/dét zamontowanego zagla (Ryc. 3).

Wymagania dotyczace stupow (masztéw)

®  rura nierdzewna;

= wysokosé 3m;

= drednica zewnetrzna $rednica stupow 48+-60mm

= grubos¢ sciany rury 3mm;

= szyna df. 150cm, wykonana z aluminium anodowanego, wyposazona w woézek z rolka;
= zasdlepka z PCV kolor czarny;

= knaga samowypinajaca;

= kolor jasny szary.

Technologia wykonania:
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= Stupy umiesci¢ w ziemi za pomoca rur fundamentowych o dtugosci ok. 0,75m i zabetonowa¢
(mozliwos¢ swobodnego zdemontowania masztéw na zime i ponownego montaiu na
wiosne).

= Rury fundamentowe powinny by¢ odchylone w kierunku zewnetrznym od zagla minimum o
10° jednak nie wiecej niz 20°.

‘Zagle przeciwstoneczne’ wykonane z tkanin akrylowych dostepnych (gramatura 290g/m2). Tkaniny
maja chronié zaréwno przed deszczem jak i przed promieniowaniem stonecznym (UV). Zagiel nalezy
montowaé ze spadkami, aby zapewni¢ swobodny odptyw wody deszczowej. Jeden z naroznikéow
powinien by¢ dodatkowo opuszczony nizej w stosunku do pozostatych o ok. 80+120cm (Ryc. 3).

Wymagania dotyczace 7agli przeciwstonecznych
= ksztatt zagla - tréjkat rownoboczny
®  wymiary minimalne: 3,7x3,7x3,7m
= kolor: biaty

A

Ryc.3. Proponowana markiza w formie zagla przeciwstonecznego

= wymagania dotyczace przebieralni plazowych
Przebieralnie plazowe o konstrukcji drewnianej otwarte (Ryc.4.), niezadaszone o wymiarach ok.
200x225x235cm. Konstrukcja przebieralni oparta o 6 stupéw drewnianych na fundamentach
betonowych o wymiarach min. 10x10x230cm impregnowanych ciénieniowo. Sciany przebieralni
wypetnione deskowaniem z drewna sosnowego impregnowanego ci$nieniowo o wymiarach:

= powierzchnia $ciany A 1,85 x 1,00m

= powierzchnia $ciany B 1,85 x 1,30m

= powierzchnia $ciany C 1,85 x 1,80m

= powierzchnia Sciany D 1,85 x 2,05m

= powierzchnia sciany E 1,85 x 1,80m

Minimalna szerokos¢ wejscia do przebieralni 65,0cm*. Wysokos¢ na ktérej zaczyna sie Sciana
przebieralni od poziomu gruntu wynosi minimum 40cm. W przebieralni zamontowaé 2 uchwyty na
ubrania na wysokosci ok. 1,60m. Liczba planowanych przebieralni — 3 sztuki (w tym jedna dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach)

*Uwaga: w przypadku przebieralni przeznaczonej dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
wymiary nalezy zaprojektowac indywidualnie, a lokalizacje przewidzie¢ w najbardziej dostepnym
miejscu wyznaczonej strefy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:
,Wykorzystanie i udostepnienie zasobdw zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”



35

B

Ryc.4. Proponowana przebieralnia plazowa

= wymagania dotyczace ozdobnych oston

Ozdobne ostony o konstrukcji stalowo-drewnianej przewiduje sie w otoczeniu projektowanych
konteneréw na $mieci, przenosnych toalet, przebieralni plazowych oraz wiat na sprzet. Sciany oston
nalezy wykona¢ w oparciu o konstrukcje z profili stalowych zamknietych, kwadratowych,
zimnogietych z wypetnieniem z listew drewnianych w ukfadzie poziomym o facznej diugosci — ok.
61,0mb. Ramy poprzeczne nalezy wykona¢ ze stupéw z rury kwadratowej o wymiarach 60x60x3mm
w rozstawie osiowym, rygli z rury kwadratowej o wymiarach ok. 60x60x3mm i stupéw posrednich z
profili o wymiarach ok. 60x40x2mm. Rama podtuzna wykonana jako rygle z rury kwadratowej o
wymiarach 60x60x3mm i stupkéw posrednich z rury prostokgtnej o wymiarach 60x40x2mm. Na
koricach rygli zastosowano blachy czotowe w celu umozliwienia potgczenia $rubowego ze stupkami
ram poprzecznych. Wypetnienie $cian zewnetrznych nalezy wykonaé z poziomych listew drewnianych
sosnowych zabezpieczonych przez olejowanie. Listwy mocowane do konstrukcji stalowej poprzez taty
30x40 przykrecone blachowkretami samowiercgcymi do stupéw ram poprzecznych.

Dtugos¢ ostony wokdt wiaty na sprzet - ok. 20,0mb, wysoko$é ostony 2,10m
Dtugos¢ ostony wokét strefy sanitariatow i in. - ok. 41,0mb, wysokosé ostony 2,35m (w nawigzaniu
do wysokosci przebieralni plazowych).

= wymagania dotyczace obudowy drewnianej na fragmencie betonowego umocnienia brzegu

Fragment betonowego umocnienia brzegu zbiornika wodnego, pomiedzy wejsciem od strony
wschodniej, a ogrodzeniem od strony pétnocno-wschodniej zastonié¢ ostong z drewna. Zastosowana
ostona wplynie na poprawe waloréw estetycznych i umozliwi wygodne lezakowanie uzytkownikom

plazy.

W zakresie wykonania obudowy nalezy przewidzieé:

= Konstrukcja elementu powinna nawigzywac do techniki wykonania taraséw - ruszt z profili
stalowych lub drewnianych do ktérego przymocowane s3 deski drewniane. Ruszt o
konstrukcji stalowej przymocowaé do betonowej obudowy brzegu zbiornika*.

= Deski ryflowane, impregnowane cisnieniowo o grubosci 3,5cm i szerokosci ok. 12,5cm z
trwatego i o duzej wytrzymatosci drewna naturalnego (drewno egzotyczne) zamocowaé
nierdzewnymi wkretami do stalowych profili.

®  Powierzchnia obudowy z drewna — ok. 160,00m?
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*Uwaga! Wszelkie prace w obrebie betonowych umocnien. brzegow zbiornika wodnego nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzqdcy zbiornika. Wykonawca na etapie projektu budowlanego
musi uzyskaé stosowne uzgodnienia od zarzgdcy zbiornika. Technologia mocowania moze ulec
zmianie po wczesniejszym uzgodnieniu z Zarzqdcq zbiornika i Zamawiajgcym.

* wymagania dotyczace obudowy drewnianej schodéw terenowych na fragmencie betonowego
umochnienia brzegu

W czesci pétnocno-wschodniej terenu opracowania, na bazie istniejgcych schodéw terenowych
zlokalizowanych w obrebie betonowego umocnienia brzegu zbiornika wodnego, nalezy wykonac
obudowe drewniang w formie schodéw (podestéw).

W zakresie wykonania obudowy nalezy przewidzieé:
= Konstrukcje elementu powinien stanowic¢ ruszt z profili stalowych obudowany deskami
drewnianymi. Ruszt o konstrukcji stalowej przymocowaé¢ do betonowej obudowy brzegu
zbiornika*.
= Deski ryflowane, impregnowane cisnieniowo o grubosci 3,5cm i szerokosci ok. 12,5cm z
trwatego i o duzej wytrzymatosci drewna naturalnego (drewno egzotyczne), zamocowac
nierdzewnymi wkretami do stalowych profili.
= Szerokosci konstrukcji - ok. 5,0mb
= Powierzchnia konstrukcji > ok. 27,00m?

Informacje dodatkowe o istniejgcych schodach terenowych przewidzianych do obudowy: szerokos¢
uzytkowa schodéw istniejacych 78cm, liczba stopni 16, szerokos¢ stopnia 30cm, wysokos¢ 11cm.

*Uwaga! Schody nalezy zaprojektowac tak, aby uzyskac efekt podestéw na ktorych mozliwe bedzie
siedzenie i wypoczynek. Wszelkie prace w obrebie betonowych umocnien brzegdw zbiornika wodnego
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzqdcy zbiornika. Wykonawca na etapie projektu
budowlanego musi uzyskac stosowane uzgodnienia od zarzqdcy zbiornika. Technologia mocowania
moze ulec zmianie po wczesniejszym uzgodnieniu z Zarzqdcq zbiornika i Zamawiajgcym.

* wymagania dotyczace terminala multimedialnego dla os6b niepetnosprawnych

W pétnocno - zachodniej czesci terenu, na niewielkim placu nalezy ustawi¢ terminal multimedialny
dostepny dla oséb niepetnosprawnych (poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich, niewidomych i
niedowidzacych). Terminal musi by¢ udiwiekowiony i dostepny dotykowo, dzieki zastosowaniu
wypuktego planu sytuacyjnego — dla oséb niewidomych. Na planie powinien znajdowac sie schemat
zagospodarowania terenu wraz z lokalizacjg Jeziora Bielawskiego oraz strefami tematycznymi terenu.
Ponadto na planie powinny by¢ uwzglednione lokalizacje miejsc cennych przyrodniczo - w tym
lokalizacja strefy ochrony sieweczki rzeczne;j.

Terminal musi by¢ wyposazony w dotykowe czujniki (lub klawisze wymagajace wcisniecia), zblizenie
dtoni do planszy powoduje odczytywanie gtosowych komunikatéw przypisanych do wybranych miejsc
i ich funkcji. Komunikaty gtosowe powinny zawiera¢ réwniez informacje glosowe dotyczace obszarow
cennych przyrodniczo na terenie Jeziora Bielawskiego (w tym na temat chronionej sieweczki rzecznej
wraz z opisem gatunku) oraz obszaréw cennych przyrodniczo w jego otoczeniu.

Wszystkie elementy terminala, wigczajagc w to czujniki muszg by¢ opisane przy uzyciu znakéw
alfabetu Braille’a. Terminal wymaga zasilania energig elektryczna.

Uwaga! Zakres prezentowanych tresci wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca na etapie
projektu budowlanego musi uzyskac stosowne uzgodnienia od wtasciciela sieci.
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= wymagania dotyczace tablic edukacyjnych

Ogdlna liczba tablic edukacyjnych — 5 sztuk

Tres¢ tablic edukacyjnych powinna by¢ zréznicowana i zawierac:

1) tablice o wymiarach 50x35cm — tresci tematyczne dotyczgce cech charakterystycznych
zbiornika Sudety (Jeziora Bielawskiego), jego genezy, funkcji, wartosci przyrodniczej,
krajobrazowej oraz terenéw cennych przyrodniczo otaczajagcych jezioro i miasto: obszar
Natura 2000 Gor Sowich oraz siedliska sieweczki rzecznej — 4 sztuki.

2) tablica o wymiarach 50x70cm — tresci tematyczne dotyczace biologii i ekologii gatunku -
sieweczki rzecznej — 1 sztuka.

Proponowane wymiary tablic edukacyjnych:

1) 4 tablice — o wymiarach 50x35cm (uktad poziomy)

2) 1 tablica— o wymiarach 50x70cm (uktad pionowy)

Miejsce lokalizacji tablic edukacyjnych:

1) 4 tablice o wymiarach 50x35cm — w strefie wejsciowej na teren plazy, mocowane do
ogrodzenia

2) 1 tablica o wymiarach 50x70cm — w otoczeniu strefy ochrony siedliska sieweczki rzecznej
(poza terenem plazy), montowana na konstrukcji drewnianej (lub stalowej).

Nadruk tablic edukacyjnych (w obu wymiarach), nalezy wykona¢ w technologii lateksowej

(technologia ekologiczna), bardzo estetyczna i odporna na czynniki atmosferyczne, bez

koniecznosci laminowania. Wydruk na foli samoprzylepnej. Folia przyklejana do blachy

ocynkowanej stanowigcej element konstrukcyjny tablicy.

Konstrukcje dla tablicy edukacyjnej o wymiarach 50x70cm nalezy wykona¢ z profili ze stali

ocynkowanej o wymiarach ok. 60 x 40mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL

9006, blacha ocynkowana malowana, RAL 9006. Stupy konstrukcyjne zabetonowane na

gtebokos¢ 60 cm (fundament) beton klasy min. C 12/15 (Uwaga: dopuszcza sie zmiane

konstrukcji na drewniang po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Tablice edukacyjne o wymiarach 50x35cm nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu zewnetrznym w

otoczeniu strefy wejsciowej, sposéb mocowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie

realizacji projektu wykonawczego. Mocowanie powinno by¢ estetyczne i mato widoczne.

* wymagania dotyczace tablic informacyjnych
W zakresie realizacji przedmiotu Zamdwienia nalezy przewidzie¢ montaz tablic informacyjnych.

Ogolna liczba tablic informacyjnych — 2 sztuki

Tres¢ tablic informacyjnych powinna zwiera¢ podstawowe dane na temat tytutu projektu,
dziatarn promocyjnych, Zrédet finansowania realizowanego przedsiewziecia; inne tresci
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zataczniku [Zatacznik nr 2]

Miejsce i czas eksponowania tablic informacyjnych: 1) w trakcie budowy, 2) po zakoriczeniu
budowy w okresie trwatosci projektu.

Szczegdtowe wymagania dotyczace tablic informacyjnych

1)

Tablica informacyjna

wielkos¢ tablicy 80x120cm,

wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypetnienie powinno by¢
nadrukowane, emaliowane badz naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna byé
osadzona na dwdch stalowych stupach wysokosci 1,70m,

tablice nalezy umiesci¢ w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych,

tablica powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac, az do zakoriczenia Projektu,
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= tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie sg prowadzone prace

»  tablica powinna byc¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2017 r poz. 13320).

2) Tablica informacyjna (pamigtkowa)

n  wielkos¢ tablicy 80x120cm,

= wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypetnienie powinno by¢
nadrukowane, emaliowane bgdz naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna by¢
osadzona na dwdch stalowych stupach wysokosci 1,70m,

= tablice nalezy umiesci¢ po zakoriczeniu Projektu - nie pdzniej niz 3 miesigce po tym fakcie

= tablica musi by¢ wyeksponowana przez caty okres trwatosci Projektu,,

= tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie widoczne efekty
zrealizowanego przedsiewziecia, w miejscu dobrze widocznym i ogdlnie dostepnym,

= tablica powinna by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 r poz. 13320).

Uwaga! Szczegdfowy zakres tresci tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz graficzna forma tablic
wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego. Stylistyka nowych
elementow mafej architektury spdjna ze stylistkq elementdw juz istniejgcych w terenie opracowania.

= wymagania dotyczace lunety do obserwacji ptakéw

W ramach przedmiotu zamdwienia (w punkcie obserwacyjnym, plac z nawierzchni mineralnej),
nalezy zainstalowa¢ lunete widokowa z uwzglednieniem specjalnego sposobu mocowania, ktére
umozliwi korzystanie z przyrzadu osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozku
inwalidzkim.

Minimalne wymagane parametry lunet i mechanizmoéw:
- obiektywy: 2 x 80mm

- powiekszenia: 2 x 25x

- waga catego zestawu: 70kg

- wysokos¢ pierwszej lunety: 160cm - domysinie
- wysoko$¢ drugiej lunety: 90 cm - domyslinie

- obrot poziomy: zalecany 180°

- wychyt pionowy: 60°

- odpornosé na promienie stoneczne: tak

- odporno$é na mrdz i upat: tak

- hermetycznosé: tak, kazde warunki

- kolor: korpus - jasny szary, gtowa - srebrna

2.2.4.7. Wymagania dotyczace zieleni

= Szczegbtowy wykaz projektowanych roslin zgodnie z pkt. 2.1.4.9. jako$¢ materiatu szkétkarskiego
oraz wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow i zaktadania powierzchni trawnika zgodnie
zatacznikiem [Zatacznik nr 1].

2.2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji

* Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang praktyka
inzynierskg. Materiaty do konstrukcji drég rowerowych, oraz obiektéw towarzyszacych winny by¢
dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy s3 w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PNISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii
Europejskiej beda zapewnia¢ wyisza jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.
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2.2.5.1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

= Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nalezy wykonaé¢ w oparciu o normy PN-EN oraz przepisy
budowlane, stosujgc statyke liniowa oraz w uzasadnionych przypadkach statyke nieliniowa.
Obliczenia musza spetnia¢ kryteria SGN i SGU. W przypadku elementéw wykonywanych z betonu
hydrotechnicznego W8 kryterium rozwarcia rys powinno wynosi¢ 0,2mm. Zaleca sie przyjmowanie
schematow statycznie niewyznaczalnych, zapewniajgcych ekonomike wykorzystania przekrojow
konstrukcyjnych. Obliczenia powinny zapewnia¢ optymalizacje konstrukgji, ze wzgledu na wytezenie
oraz koszty realizacji.

= W obliczeniach nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie obiektom budowlanym (pomost drewniany -
molo), odpowiedniej sztywnosci przestrzennej zwigzanej z dziataniem sit statycznych i obcigzeniem
uzytkowym. Fundamenty nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem podatnosci podtoza uwarstwionego na
podstawie danych z dokumentacji geotechniczne;.

2.2.5.2. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych

= Na etapie realizacji projektu budowalnego i wykonawczego Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢
wykonanie opinii geotechnicznej w ramach zadania dotyczacego realizacji planowanego pomostu
drewnianego (molo).

2.2.5.3. Uwagi konncowe

= Przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym materiaty konstrukcyjne przewidziane w ramach
zadania dotyczgcego realizacji planowanego pomostu drewnianego (molo) powinny byé neutralne
dla $rodowiska. Przyjmowane ewentualne zamienniki konstrukcyjne muszg byé kazdorazowo
zatwierdzone przez projektanta i spetnia¢ wymieniony powyzej warunek.

2.2.6. Uwagi ogdlne do czesci branzowej

= Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajg petnej akceptacji Zamawiajgcego
(Projekt Budowlany przed ztozeniem do Urzedu, Projekt Wykonawczy oraz karty zatwierdzen
materiatowych, przed przystapieniem do realizacji).

= Zamawiajgcy wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwigzan projektowych, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci na etapie rozwigzan szczegdtowych
stadium Projektu Wykonawczego. Wszelkie wartosci liczhowe podane w niniejszym opracowaniu,
nalezy traktowa¢ jako dane o charakterze orientacyjnym, wymagajace ostatecznego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego. Jezeli jakiekolwiek dane
dotyczace obiektu, podane w materiatach przetargowych, bylyby niezgodne z przepisami, wiedza
techniczng, ogélnie przyjetymi zasadami projektowania i wykonywania robdt instalacyjnych, nalezy je
zweryfikowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym, przed ztozeniem oferty (zapytania w trakcie
postepowania przetargowego), a po weryfikacji przyjag¢ jako podstawa do opracowania oferty
koricowe;j.

= Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce, muszg posiadaé atesty dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie lub posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Na zastosowanie kazdego z materialéw, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wg wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.

* Projektant i Wykonawca muszg posiada¢ wiedze i doswiadczenie oraz referencie w dziedzinie
projektowania iwykonywania obiektow o podobnym charakterze. Wykonawca musi posiadac
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personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robét i ich skomplikowania. Wykonawca powinien
posiada¢ specjalistéw moggacych nawigza¢ rownorzedny dialog z Zamawiajgcym w kwestii wymagan
funkcjonalnych.

= Rozmieszczenie urzadzen, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny by¢ dostosowane do funkgji
i przeznaczenia obiektu. Montaz wszystkich elementéw instalacji nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
scisle zaleceri zawartych w DTR i instrukcjach montazowych. Wszystkie urzgdzania instalacyjne nalezy
lokalizowaé poza zasiegiem uzytkownikéw terenu. Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy
zwracac¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP.

= Odbiory techniczne robét, powinny by¢ wykonywane wg okreslonych wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawcéw medidw,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych.

2.2.7. Instalacje i sieci elektryczne

2.2.7.1.Informacje ogélne

= Program funkcjonalno-przestrzenny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan dla
rozwigzan technologiczno-funkcjonalnych. Wykonawca robdt elektrycznych jest zobowigzany do
zaprojektowania i wykonania na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
kompletnej instalacji elektrycznej dla wszystkich planowanych obiektéw w zakresie opracowania.

= Instalacje elektryczne powinny zosta¢ wykonane w wysokim stopniu niezawodnosci — tak, aby
ryzyko awarii zasilania byto minimalne. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania
potgczen instalacji elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.
Powinien przy tym przestrzega¢ obowigzujgcych w Polsce przepiséw, norm i zasad wiedzy
technicznej. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy powinny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne atesty - tak aby spetniaé
obowiazujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2.7.2.Sieci elektryczne

* Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej w celu podtgczenia terminala multimedialnego wykona¢
W oparciu o istniejagcg na terenie sie¢ elektroenergetyczng zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez wtasciciela sieci.

2.2.7.3.Instalacje elektryczne
= Instalacje elektryczne na terenie plazy obejmuja:
1) Wpykonanie przytacza elektrycznego do projektowanego terminala multimedialnego.
2) Wymiane istniejgcych stupéw elektrycznych oraz istniejgcych opraw oswietleniowych
(LED) na nowe.
Uwaga ! Wykonawca ma obowigzek uzyskac wszystkie niezbedne pozwolenia i warunki przytqczenia
od Wtasciciela sieci.

2.2.8. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

= Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z wykonanym projektem i ze Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Wymagania dotyczace poszczegdlnych
elementéw zagospodarowania terenu i architektury opisano w punkcie 2.2.4.
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2.2.9. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

= Elementy konstrukcyjne elementdw zagospodarowania musza mie¢ trwafo$é nie mniejsza niz 50 lat.
Nawierzchnie utwardzone muszg mie¢ trwatos¢ uzytkowg nie mniejsza niz 10 lat. Wszystkie instalacje
technologiczne muszg zapewnié funkcjonowanie obiektu w okresie co najmniej 5 lat

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogélne

2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Wykorzystanie i udostepnienie
zasobow zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”

2.3.1.2. Podstawa opracowania

= W opracowaniu nalezy wykorzysta¢ nastepujgce materiaty: wytyczne Zamawiajacego, Koncepcje
programowo-przestrzenng, obowigzujgce przepisy i normy.

2.3.1.3. Opis stanu istniejacego

= W kompozycji przestrzennej obiektu objetego opracowaniem dominuje rozlegta powierzchnia
trawnika (obecnie silnie zdegradowany) oraz dwie powierzchnie piaszczystych plaz i boiska do pitki
plazowej. Na terenie wystepujg pojedyncze okazy drzew i niewielka grupa usytuowana w strefie
brzegowej w sasiedztwie ,ptywajgcego pomostu”. Na terenie brak jest formalnych $ciezek co w
przypadku strefy wejsciowej powoduje silng degradacje gruntu. Teren od strony potudniowej i
wschodniej otacza ogrodzenie z metalowe;j siatki (zty stan techniczny na fragmentach).

2.3.1.4. Informacja dla oferentéw
= Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do:
=  zapoznania sie z catoscig Materiatéw Przetargowych,
= zapoznania sie ze wszystkimi szczegétowymi wymaganiami Zamawiajacego,
= warunkami fizycznymi, prawnymi, s$rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowe;j
inwestycji,
®  zapoznania sie ze szczeg6tami dotyczacymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostepnosé, zakwaterowanie, urzadzenia,
personel, energia, transport, woda, itp.). Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt.

= Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i istniejacg infrastrukturg.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z PB i PW, zastosowanych materiatéw, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie robdét. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie Budowlanym (PB), Projekcie
Wykonawczym (PW), dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badad materiatow
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maszyn i urzgdzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wtasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

* Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona
odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone beda
uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

2.3.1.5.Zakres stosowania ST

= Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie zadania w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj” polegajgcego na realizacji zadania
pn.: ,, Wykorzystanie i udostepnienie zasobow zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”.

= W ramach realizacji inwestycji zamdwienie obejmuje nastepujacy zakres zadan:

a} rozbidorka i demontaz elementéw zagospodarowania terenu (m.in.: ogrodzenie z siatki
stalowej)

b) wyréwnanie, uporzagdkowanie i przygotowanie terenu pod budowe (m.in. niwelacja terenu
w obrebie wejs¢ na teren obiektu, oczyszczenie terenu ze $mieci, kamieni, wywiezienie
elementow z rozbidrki i demontazu).

c) budowa sciezek o nawierzchni mineralnej (sciezki dostosowane dla ruchu pieszego, oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich oraz oséb niewidomych, niedowidzacych).

d) budowa nawierzchni z kostki betonowej (wyznaczenie stref funkcjonalnych w zakresie ustug
gastronomi oraz miejsc lokalizacji konteneréw na $mieci, przenosnych sanitariatéw oraz
przebieralni plazowych z uwzglednieniem przeniesienia elementéw wyposazeni stref).

e} przebudowa nowego boiska do pitki plazowej (nadanie nowych granic zgodnie z
obowigzujacymi standardami i wyposazenie boiska)

f) rozbudowa istniejacej plazy z piasku (zmiana ksztattu linii brzegowej oddzielajacej
powierzchnie plazy z piasku od powierzchni trawnika, wyposazenie boiska).

g) budowa pomostu drewnianego - molo (w ksztatcie litery ‘T’, posadowionym na dwdch
rodzajach podtoza).

h) obudowa drewnem istniejacych schodéw betonowych (zwiekszenie powierzchni uzytkowej
istniejacych schoddéw na cele wypoczynkowe).

i) obudowa drewnem fragmentu betonowego umocnienia brzegéw zbiornika wodnego
(poprawa waloréw estetycznych przestrzeni, stworzenie dodatkowych miejsc lezakowania).

j) wymiana istniejacego ogrodzenia na nowe (wymiana istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego
w ztym stanie technicznym na nowe wraz z furtkami i bramami).

k) budowa nowego ogrodzenia (ogrodzenie wydzielajgce strefe ochrony sieweczki rzecznej).

I) wyposazenie obiektu w elementy matej architektury (montaz: drewnianych tawek, koszy na
Smieci, przebieralni plazowych, tablic edukacyjnych, terminalu multimedialnego, markizy w
formie zagli z materiatu rozpietego pomiedzy stalowymi masztami).

m) wprowadzenie elementéw zieleni (wprowadzenie grup drzew i krzewdw oraz roslin zielnych,
renowacja istniejgcej powierzchni trawnika poprzez dosianie wtasciwej mieszanki traw).
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= Przedmiot zamdwienia odnosi sie do opracowania pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna
wybranych obszaréw gminy Bielawa na potrzeby realizacji zadania pod nazwq: Rozwdj systemu
terendw zieleni miasta z uwzglednieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy
jakosci srodowiska i zycia mieszkaricow " — OBIEKT PLAZA, wrzesieri 2016, zawierajacg czesé
opisowg i graficzng [Zatacznik nr 1]*. Zakres koncepcji nalezy traktowad jako wytyczne
Zamawiajgcego dotyczgce formy i charakteru rozwigzan architektonicznych w zakresie budowy i
rozbudowy obiektéw (boisko do pitki plazowej, pomost drewniany, Sciezki), przebudowy
istniejgcej plazy, jaki i innych elementéw zagospodarowania terenu [zgodnie z rysunkiem PFU-01,
PFU-02].

*Uwaga: z analizy danych parametrycznych nalezy wytaczyé bilans zagospodarowania terenu oraz
lokalizacje projektowanych form zagospodarowania przedstawionych w Koncepcji. Obowigzujgcy
Wykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia jest bilans terenu zamieszczony w czesci opisowej PFU.

2.3.1.6. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdine
zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CpV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 7

1322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45236290-9 Naprawa terenéw rekreacyjnych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéow

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77313000-7 Ustugi utrzymania parkéow

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

77211600-8 Sadzenie drzew
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2.3.1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione poniiej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

= budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

= data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

= dokumentacja techniczna — oznacza dokumentacje, sporzadzona przez Wykonawce w ramach
zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”.

= dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecei i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

® inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdét budowlanych z projektem budowlanym,
przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

= kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

= kosztorys ofertowy — zaakceptowany przez Zamawiajacego i bedacy zatacznikiem do oferty
dokument okreslajacy sposéb wyceny

= |[aboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

= materialy — wszelkie wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

= obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgji

® oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisana oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

= teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca ustalone z Zamawiajacym jako tworzace czesé terenu budowy.

= podwykonawca — oznacza kaidg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, zatwierdzong przez Zamawiajgcego po opinii
Inzyniera Kontraktu; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

" polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

= projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji technicznej.

= przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

= przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

= sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoniczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

= sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
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= strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

= urzadzenia — aparatura, maszyny, pojazdy, wyposazenie mechaniczne i elektryczne itp. majace
stanowi¢ wyposazenie obiektow

= Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby/db.

= zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cafosé
konstrukcyjng  lub  technologicznag, zdolng do  samodzielnego  petnienia  funkgiji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

= Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.
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2.3.1.8. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
2.3.1.8_1 Zgodnosc roboét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z dokumentacja
techniczng

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, a nastepnie dokumentacja techniczna sporzadzona przez
Wykonawce oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowia o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng sporzadzong przez Wykonawce. Dane okreslone w dokumentacji technicznej
uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami
zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdétowo zakres planowanych
prac poprzez przedmiary i szczegétowe omodwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie
usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wtasne zatozenia dotyczgce robét.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢
zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiajacy nie sg za
to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedtozyc
faczng cene. Wykonawca moze pozyskaé dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty
w drodze zapytan do Zamawiajgcego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie
informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty: oswiadczenia osdb funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).
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2.3.1.8_3 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenia robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zapfacie.

2.3.1.8_4 Zaplecze budowy

Zaplecze budowy bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie
szczegoly zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

2.3.1.8_5 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc roboty w zakresie utrzymania terenu nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.3.1.8_6 Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wfasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Wykonawca w sposéb ciggly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

2.3.1.8_7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wihasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt budowlanych wifasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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2.3.1.8_8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosdci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym, szczegdélnie gruntu. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajagce z zaniedbari w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

2.3.1.8_9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Niewolno stosowa¢ materiatdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mieé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, ktére powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3.1.8_11 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych BHP.
Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci zadba¢ o personel, aby nie wykonywat
prac/robét w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we witadciwym/prawidiowym stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
przebudowy terenu pod katem realizacji zadania pn.:
~Wykorzystanie i udostepnienie zasobdw zbiornika SUDETY w Bielawie na cele turystyczne”



49

2.3.1.8_12 Ograniczenie ohcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczefn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.3.1.8_13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za
wiasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego ww.
zdarzeniach i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2.3.1.9. Materiaty
2.3.1.9_1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byé¢ z tej samej partii materiatlu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatléw z tego Zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg
niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto
zaopatrywania w materiaty. Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania
tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3.1.9_3 Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

= Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, majg one charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i
charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w
kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technologicznych, o rownych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepsza trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz réwne lub
mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od

* daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii elektrycznej niz wynikajaca z
dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub
lepszych parametrach technicznych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwatos¢ i
niezawodnos¢.

2.3.1.9_4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
=  Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone, a
wykonaniem ewentualnych robdt zamiennych lub likwidacja ewentualnych szkéd zostanie
obcigzony Wykonawca.

2.3.1.9_5 Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw
Wytwornie materiatéw i elementéw, zaréwno przed, jak i po, akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
= wspotprace i pomoc Wykonawcy,
= wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.3.1.9_6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

= Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robét,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.3.1.10. Sprzet

= Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej. W
przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

= Sprzet naleigcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetéw w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.3.1.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wihasciwosci przewozionych
materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

2.3.1.12. Wymagania dotyczgce wykonania robét
2.3.1.12_1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z
wymaganiami zamdwienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosdci punktow wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczeristwo wszystkich
dziatari prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat sprzet i materialy w
magazynie, lub odpowiednio w sposéb planowy i uporzadkowany rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia,
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
péiniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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2.3.1.12_2 Szczegétowy Harmonogram Realizacji Robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajacemu i Uzytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robét wraz z opisem ich
prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogtly zostaé rozpoczete. Wszystkie
uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiadaé aktualnie
obowiazujacym normom.

2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdinienn realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

2.3.1.13. Kontrola jakosci robé6t
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i zgodnosé materiatéow z PFU, SiWZ,
PB i PW. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.3.1.13_2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete i zastgpione materiatami
spetniajgcymi wymogi PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1.13_3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji
co do sposobu poboru danych prébek. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

2.3.1.13_4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST, PB i PW
na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w niezaleznej placéwce badawczej. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to w tym przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

2.3.1.13_6 Zgodnos¢ materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan zgodnosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajgce wymagane prawem dokumenty stwierdzajgce ich petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiatéw, dla ktérych
wymagane prawem dokumenty sg wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty poparte w razie
potrzeby wynikami badan wykonanych przez Producenta . Kopie wynikéw tych badarn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce wymagane
prawem dokumenty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde zgdanie.

2.3.1.14. Dokumenty budowy
2.3.1.14_1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
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= Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

= Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

= date przyjecia placu budowy,

= date rozpoczecia robét,

= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

= przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

= daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbioréw roboét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
technicznej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

= wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.

2.3.1.14_2 Ksiega obmiaru robét
= Ksiega obmiaru robdt jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie
pomocne i niezbedne do weryfikacji prac wykonywanych przez Wykonawce oraz dokonania
odbioru czesciowego.

2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne
= Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosSci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

2.3.1.14_4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
= decyzje o pozwoleniu na budowe,
= protokét przekazania placu budowy,
= protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
= harmonogram budowy,
= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
= protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen,
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= dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,
= korespondencja na budowie.

2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentéw budowy
= Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

2.3.1.15. Obmiar robét
2.3.1.15_1 Ogédlne zasady obmiaru robét
= Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
= Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.
= Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na
pismie.
® Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do umownych
pfatnosci.

2.3.1.15_2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
= Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajagca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w stanie umozliwiajgcym poprawne z nich
korzystanie, w catym okresie trwania robot.

2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru
= Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wvykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
= podstawe wyceny i opis robaét,
= jlos¢ przedmiarowq robdét,
= date obmiaru,
® miejsce obmiaru przez podanie: numeru pomieszczenia, numer detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
= obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x (gtebokosé¢
/ wysoko$¢) x ilosé = wynik obmiaru,
= jlos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
= dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.
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2.3.1.16. Odbidr robot
2.3.1.16_1 Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:

odbidr robét zanikajacych,

odbiér czesciowy elementdéw robét — podstawa do wykonania ptatnosci cze$ciowych,
odbidr kornicowy, ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

2.3.1.16_2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc zrealizowanej danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

2.3.1.16_3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ zrealizowanej danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

2.3.1.16_4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego robdt musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.
3.1.16.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru koicowego,
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem
terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
oceny zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjq robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z uwzglednieniem wskazanej
przez Zamawiajacego tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbiér ostateczny koriczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.
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2.3.1.16_5 Gwarancje i rekojmie

Warunki gwarancji i rekojmi zostang okreslone przez Zamawiajgcego w SiWZ.

2.3.1.16_6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny

zawierajgcy:

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
dziennik budowy — oryginat i kopie,

obmiar robét (jesli jest wymagany),

wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiatéw,
dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

protokoty préb i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych,

rozliczenie z demontazu,

wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
wykaz przekazywanych kluczy,

oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

2.3.1.17. Podstawy ptatnosci
2.3.1.17_1 Ustalenia ogdlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajagca cene
ryczattowg na wykonanie robét. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami - taczng ceng robot i innych
$wiadczen - niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
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2.3.1.18. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401
z pdZniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
poéiniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126),

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

= Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzadzeniem nr
305/2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagani prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytacznie dla okreslenia kierunku, w ktérym Wykonawca ma
poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego
aktualnym stanem prawnym.
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111 CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Dokumenty formalno-prawne:

1) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane

2.) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia

budowlanego.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z pdiniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra
Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z 2013r.
poz.1129),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z p6in.
zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz.463),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z p6Zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554), '
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= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z pdin. zm.)
oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzadzeniem nr 305/2011
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych,

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380, z
péin. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz.
719),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137, z péin. zm.),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r.

" p0z.1232, z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okres$lenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481),

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z péZn. zm.),

= Obowigzujgce normy,

= Zasady wiedzy technicznej.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytgcznie dla okreslenia kierunku w ktérym wykonawca ma

poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego

aktualnym stanem prawnym.
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3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych.

3.2.1. Spis zatgcznikéw

Zatacznik nr 1. ,Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszaréw gminy Bielawa na
potrzeby realizacji zadania pod nazwg: Rozwdj systemu terendw zieleni miasta z uwzglednieniem
funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakoéci srodowiska i zycia mieszkaricéw”,
wrzesien 2016.

Zatacznik nr 2. Wytyczne dotyczgce tresci tematycznych, ktére powinny zostaé ujete w ramach
opracowania tablic edukacyjnych (wytyczne zgodne z kryteriami finasowania).

Zatacznik nr 3. Mapa zasadnicza.

3.2.2. Spis rysunkow

Rysunek PFU-01. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu - rzut podstawowy
Rysunek PFU-02. Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu - projekt zieleni
Rysunek PFU-03. Strefa ochrony siedliska sieweczki rzecznej

Rysunek PFU-04. Przebieg sciezki edukacyjnej
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Zatacznik nr 2.

Wytyczne dotyczace tresci tematycznych, ktére powinny zosta¢ ujete w ramach opracowania
tablic edukacyjnych (wytyczne zgodne z kryteriami finasowania: w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 wspétfinansowany ze
srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Idea projektu

Projekt miat na celu ochrone oraz udostepnienie cennych obszaréw przyrodniczych zbiornika
Sudety w Bielawie oraz sagsiadujacego z tym terenem obszaru Natura 2000 Gér Sowich. W
ramach realizacji projektu przeprowadzono prace zwigzane z urzadzeniem terenu
rekreacyjnego przy zbiorniku Sudety, w celu umozliwienia mieszkaricom i turystom korzystanie
z waloréw przyrodniczych tego obszaru bez szkody dla sSrodowiska przyrodniczego. W ramach
projektu przewidziano realizacje dziatan edukacyjnych poprzez utworzenie sciezki edukacyjnej
wraz z elementami wyposazenia. Wartoscig dodang projektu byto utworzenie strefy ochrony
siedliska gatunku chronionego ptaka - sieweczki rzecznej (Charadrius dubius) poprzez
odgrodzenie fragmentu przybrzeinego zbiornika i zapewnienie odpowiednich warunkéw
gniazdowania. Ochronna strefy legowej sieweczki rzecznej zostata wyznaczona na state. Jej
stan objety jest monitoringiem.

Wymagane zagadnienia problemowe

Uwaga:

Formy i sposoby realizacji zadan zwigzanych z ochrong przyrody

Obowigzujace zasady zachowania w obszarach o wysokich walorach przyrodniczych

Przeglad gatunkéw chronionych wystepujacych w otoczeniu Zbiornika ,,SUDETY” oraz na
terenie obszaru chronionego Natura 2000 Géry Sowie

Awifauna Zbiornika ,SUDETY”

Biologia i ekologia sieweczki rzecznej (Charadrius dubius)

Walory krajobrazowe Zbiornika ,,SUDETY” i otoczenia (elementy przyrodnicze i kulturowe)

Szczegdtowy zakres tresci tematycznych oraz forma graficzna tablic edukacyjnych
przed wydrukiem musi uzyskac akceptacje Zamawiajqcego
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