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UMOWA Nr IZ ......…  /2019

(wzór/projekt)

W dniu …………………………... r. w Bielawie, pomiędzy:
Gminą  Bielawa z  siedzibą:  plac  Wolności  1,  58-260  Bielawa,  NIP 882-10-01-453,  REGON
890717823, zwaną dalej: „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

1. Aleksander Siódmak - Zastępca Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

a

................................................................................................................................................................

...
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz
nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym
dalej: „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

................................................................................................................................................................

...
[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]

w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Utworzenie żłobka
publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie” w systemie zaprojektuj i wybuduj, w zakresie toż-
samym z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązujący-
mi przepisami prawa.

2.  Przedmiotem  rzeczowym  robót  określonych  w  ust.  1  są  roboty  budowlane  realizowane  na
podstawie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego,  opracowanego  przez  Wykonawcę,  na
podstawie projektu budowlanego i wykonawczego  wykonanego przez firmę  TEK-Projekt sp.
z o.o. sp. komandytowa, ul. Hiszpańska 39/2, 54-409 Wrocław oraz koreferatu opracowanego
przez  „DECORO”  Rynek  34/1,  58-200  Dzierżoniów  i  uzyskanego  pozwolenia  na  budowę
decyzja Nr 746/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. wydanego przez Starostę Dzierżoniowskiego.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego w celu uzyskania zmiany po-
zwolenia  na  budowę,  projektu  wykonawczego,  opracowanie  przedmiaru  robót  i  specyfikacji
technicznej  wykonania i  odbioru robót dla zakresu nie ujętego w dokumentacji  opracowanej
przez TEK-Projekt sp. z o.o.  sp. komandytowa oraz wykonanie robót budowlanych wraz z usłu-
gami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania Zamówienia.

4. Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( zał. nr 1)
b)  projekt  budowlany  i  wykonawczy  opracowany  przez  TEK-Projekt  sp.  z  o.o.  sp.

komandytowa, ul. Hiszpańska 39/2, 54-409 Wrocław (zał. nr 2) 
c) koreferat Pani Izabeli Sehn-Wójcik prowadzącej działalność pod nazwą Izabela Sehn-Wójcik
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DECORO, Rynek 34/1, 58-200 Dzierżoniów (zał. nr 3)
d) oferta Wykonawcy (zał. nr 4)

5.  Zamawiający  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości:

Netto: .................................. zł

Podatek VAT: .................................. zł
Brutto: .................................. zł

(słownie brutto: .............................................................................).
6. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania

umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z niepra-
widłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawi-
dłowego wykonania umowy.

7. Wykazane przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym ceny ryczałtowe brutto
za poszczególne elementy zamówienia obowiązują w okresie trwania umowy i nie podlegają
zmianom. 

8.  Wykonawca  nie  może  bez  uprzedniej  zgody  w  formie  pisemnej  Zamawiającego  przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

9.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  decyzji
pozwolenia  na użytkowanie  wybudowanego  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  art.  55  ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

§ 2.

PODWYKONAWCY

1.  Wykonawca  swoimi  siłami  i  staraniem wykona  przedmiot  zamówienia  z  wyłączeniem prac
(części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

2.  Podwykonawca(cy)  oraz  dalszy(si)  podwykonawca(cy)  zgodnie  z  zawartą  umową  o
podwykonawstwo,  wykona(ją)  następujące  prace  (części  zamówienia):
……………………………………

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć
realizację prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia,
którą mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. 
4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest
wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu
Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b)  Wykonawca  zamówienia,  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  prace  związane  z  wykonanie  dokumentacji  projektowej  lub  roboty
budowlane,  jest  zobowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.

c) Zamawiający w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  prace  projektowe  i  roboty
budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
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- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy
niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- umowa  z  Podwykonawcą  o  podwykonawstwo  dotyczy  innej  części  zamówienia  niż
wskazana  w ofercie  bez  wcześniejszego  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  zmianę  jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż
wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe  w ofercie  Podwykonawcy  są  wyższe  niż  ceny  jednostkowe  w  ofercie
Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera  postanowienia  uzależniające  wypłatę  wynagrodzenia  Podwykonawcy  od
dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  za  części  zamówienia
zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
- umowa nie  zawiera  zapisów dotyczących  obowiązku  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o pracę.

d)  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  prace  projektowe  i  roboty  budowlane  i  do
projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub
projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

e) Wykonawca zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  prace  projektowe  i  roboty  budowlane  lub  kopię  zmiany  tej  umowy,  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f)  Zamawiający  w  terminie  7  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  prace  projektowe  i   roboty  budowlane,  w
szczególności  w  przypadku,  gdy  zawiera  ona  odmienne  postanowienia,  niż  uprzednio
przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są prace projektowe i roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwyko-
nawstwo,  której  przedmiotem  są  prace  projektowe  i  roboty  budowlane  i  do  projektu  jej
zmiany  lub  sprzeciwu  do  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  7-dniowy  termin,  o którym  mowa  powyżej  liczy  się  od  nowa  od  dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)  Wykonawca,  zamówienia  na  prace  projektowe  i  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

j)  Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  w  umowie  o  podwykonawstwo  jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
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wykonanie  części  zamówienia  zleconej  Podwykonawcy,  Zamawiający  informuje  o  tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

l)  Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  umów  z  Podwykonawcami  dotyczą  także  umów
Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być
zgoda  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem
umowy.

4.2. Płatności:

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane
roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit.  b), biorącym udział w
realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń w tym zakresie zgodnie z § 8.
W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty  oraz
oświadczeń, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia  od  obowiązku  zapłaty,  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  na  konto
podane  w  umowie,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

c)  Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w lit.  b),  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w
formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w terminie  7 dni  od  dnia  doręczenia  tej
informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f)  W  przypadku  zgłoszenia  we  wskazanym  terminie  uwag,  o  których  mowa  w  lit.  e),
Zamawiający może:
- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni
od dnia zgłoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których  mowa  w lit. b),  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  z  tytułu  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  w wysokości  5% wartości  wynagrodzenia  brutto  należnego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  w  wysokości  0,1% wartości  wynagrodzenia  brutto  należnego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości
brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy,

d)  z  tytułu  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  0,1% wartości brutto wymienionej w § 1
ust. 5 umowy,

e)  z  tytułu  braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo,  do  której  Zamawiający  zgłosił  w
formie  pisemnej  sprzeciw  w zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości  0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych,  z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4.4. Odstąpienie od umowy.
Zamawiający może,  w terminie do 14 dni  od zaistnienia  niżej  wymienionych okoliczności,
odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.2. lit. b),

b)  zaistnieje  konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż  5 %
wartości umowy brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy,

4.5. Zlecenie  części  prac  Podwykonawcy(com)*  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy wobec
Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za
działania lub zaniechania własne.

4.7. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  należytego  wykonywania  umowy  zawartej  przez  siebie
z Podwykonawcą.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy w terminie  do  7  dni  od  daty  podpisania
umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 23 grudnia 2019 r.

§ 4.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1.  W  sprawach  technicznych  i  organizacyjnych  w  imieniu  Zamawiającego  uprawniony  do
nadzorowania robót jest: Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
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2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych
w ofercie  (dla  przewidzianej  w niej  funkcji)  stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

- Inspektor nadzoru  branży budowlanej - Panią/Pana …………………….
- Inspektora nadzoru branży sanitarnej - Panią/Pana ………………………..

- Inspektora nadzoru branży elektrycznej - Panią/Pana ………………………
7. Osoba wskazana w ust. 5 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo

budowlane.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.  5 o dokonaniu Zmiany
powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed jej dokonaniem.

9.  Wykonawca  ustanawia  Kierownika  Budowy  w  osobie:  Pani/Pana  .......................................  –
adres korespondencyjny: ............................................................................tel ........................…

10. Wykonawca ustanawia Projektantów w osobach:
- projektant w specjalności architektonicznej Pani/Pan ………………….

- projektant w specjalności konstrukcyjnej Pani/Pan …………………….
- projektant w specjalności instalacji sanitarnych Pani/Pan ………………….

- projektant w specjalności instalacji elektrycznych Pani/Pan ………………….
11. Osoby wskazane w ust. 9 i 10 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie

Prawo budowlane.

12. W przypadku konieczności zmiany Projektanta lub Kierownika Budowy, należy do pełnienia
funkcji wskazać osobę, która spełnia wymagania określone w SIWZ.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany nie później niż 7 dni przed
planowanym  wykorzystaniem  do  kierowania  budową  innej  osoby.  jakakolwiek  przerwa  w
realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.

§ 5.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWĘ O PRACĘ

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty murowe,
- roboty wykończeniowe

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia
do realizacji czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia,  ,wskazanie,  że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

4.  Zmiana  osób biorących  udział  w  realizacji  zamówienia  nie  wymaga  zmiany  umowy.  W
przypadku  dokonania  takiej  zmiany Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  skorygowane
oświadczenie.  

5.  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów w zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów
i dokonywania ich oceny,

b)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

d)  w przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

6) W trakcie realizacji  zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww.  oświadczenie  wykonawcy lub  podwykonawcy (wraz  z  dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności  bez  imion,  nazwisk,  adresów,  nr  PESEL pracowników oraz  innych  danych
umożliwiających identyfikację pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do
ubezpieczeń, zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  traktowane  będzie  jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
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§ 6.

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za
wykonany  i  odebrany  przedmiot  umowy  lub  jego  część  będącą  przedmiotem  odbioru
częściowego,  według  cen  przyjętych  w  wykazie  płatności,  potwierdzonych  przez  Osobę
Nadzorującą, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............................................. w terminie do
30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  dokumentami
rozliczeniowymi,  wcześniej  sprawdzonymi  i  zatwierdzonymi  przez  Osobę  Nadzorującą,
dowodami  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym  Podwykonawcom,
oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (wg załączników A i B) w dacie
wystawienia  faktury  oraz  kopiami  wystawionych  przez  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców  faktur/rachunków  potwierdzonych  przez  Wykonawcę  za  zgodność
z oryginałem wraz z ich zestawieniem.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić w oparciu o dwie faktury częściowe, jeżeli war-
tość  robót  przekroczy  40%  i  80%  oraz  fakturę  końcową  na  podstawie  wykazu  płatności
potwierdzonym przez  Osobę Nadzorującą  oraz  odpowiednio  protokołu  stanu zaawansowania
zadania i protokołu odbioru końcowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala i
odbiera  w  ramach  protokołu  stanu  zaawansowania  zadania  Osoba  Nadzorująca/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu
na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:
a) Wykonawcę,

b) Podwykonawcę:
- robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych

-  usług  i  dostaw  zlecanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,  Podwykonawców  lub
dalszych Podwykonawców robót budowlanych.

4. Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez Osobę Nadzorującą zadanie z
ramienia Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robót),
Podwykonawców, o ile występują i dalszych Podwykonawców.

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.
6.  Faktura  końcowa,  z  uwzględnieniem opłaconej  faktury  częściowej,  może  zostać  złożona  do

Zamawiającego po:

a) sporządzeniu przez Wykonawcę wykazu płatności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokołu zaawansowania zadania (ust.  4) i
podpisaniu zgodnie z ust. 5,

b)  przeprowadzeniu  i  spisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  stwierdzającego  wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

c) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,
d)  przedstawieniu  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym

Podwykonawcom,

e)  przedłożeniu  przez  Wykonawcę  oświadczeń  wszystkich  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców  w  zakresie  robót  budowlanych  oraz  dostaw  i  usług  o  zapłacie
przysługujących im wynagrodzeń w całości,

f)  zrealizowaniu  wszystkich  ustaleń  zawartych  w  SIWZ  oraz  w  umowie,  a  nie  ujętych
bezpośrednio w pozycjach kosztorysu.
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7.  Do faktur (częściowych/końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany
jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 7.

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.  Wykonawca  uznaje,  że  przekazana  przez  Zamawiającego  dokumentacja  oraz  koreferat  są
wystarczające do opracowania dokumentacji  projektowej,  tj.  projektu budowlanego będącego
podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego, który będzie podstawą
do wykonania robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami
i opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu wykonawczego.

3.  Wykonawca  w zakresie  wykonania  robót  budowlanych  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot
umowy z nowych materiałów budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  oraz  wymaganiom
określonym w specyfikacjach technicznych.

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie
wymagań, o których mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których mowa w
ust.  3,  uzyskać  od  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  zatwierdzenie
zastosowania  tych  materiałów,  przedkładając  próbki  oraz  okazując  dokumenty  wymagane
ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.

7.  Na  żądanie  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  w  zakresie  dodatkowego
zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.

8. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 7 obciąża Wykonawcę.

§ 8.

SPOSÓB REALIZACJI

1. Dokumentacja projektowa.

1.1. Dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej.

1.2. Wersja papierowa powinna zawierać:

a) projekt budowlany – 4 egz.,

b) projekt wykonawczy – 4 egz.,

c) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

d) przedmiar robót – 2 egz.,

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz.
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1.3. W wersji  elektronicznej całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu (na płytach
CD/DVD) w następującej ilości egzemplarzy:

a)  projekt  budowlany -  2 szt.  CD z zapisanymi danymi dla  programu AutoCAD - Polski
zapisane  w  formacie  „*.dwg”  (wersja  2007)  oraz  2  szt.  CD  z  zapisanymi  danymi
w formacie „*.pdf”,

b) projekt wykonawczy – 2 szt. CD z zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez program
AutoCAD  -  Polski  zapisane  w  formacie  „  *.dwg”(wersja  2007)  oraz  2  sztuki  CD
z zapisanymi danymi w formacie „*.pdf”,

c) kosztorys inwestorskie i przedmiar robót komplet - 2 sztuki CD z zapisanymi danymi do
edycji  przez  program  NORMA PRO  zapisane  w  formacie  „*.kst”  lub   „*.ath”  oraz
w formacie „*.pdf”.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. CD z zapisanymi danymi
dla edycji programu LibreOffice oraz z formacie „ *.pdf”.

1.4. Wykonawca wykona prace w sposób należyty,  zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego
dokumentacją  techniczną,  koreferatem  oraz  ze  złożoną  ofertą,  będącymi  integralną  częścią
umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym
art. 29-31 ustawy Pzp oraz w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszący te normy, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Dokumentacja techniczna zawierać będzie opinie, uzgodnienia i sprawdzenia wymagane przez
odpowiednie przepisy obowiązujące na dzień wydania dokumentacji.

1.6. Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.

1.7.  W trakcie  realizacji  umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania  na bieżąco kolejne
etapy projektowania oraz rozwiązań z Zamawiającym.

1.8. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w
następujące załączniki:

a) wykaz opracowań;

b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c)  pisemne  oświadczenie  Wykonawcy,  że  wydana  zostaje  w  stanie  kompletnym  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć;

d) pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

1.9.  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  sprawdzenia  i  podpisania  przez  Sprawdzającego
wszystkich opracowań wchodzących w skład projektu.

1.10. Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

1.11. Wykonawca zapewnia, że projekt oraz dokumentacja projektowa (jako całość i jako osobne
elementy) są całkowicie oryginalne i nie naruszają praw autorskich innych osób/podmiotów, w
tym również  są  wolne  od innych wad prawnych i  fizycznych,  które  mogłyby spowodować
odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że projekt  o dokumentacja
projektowa, w tym poszczególne części nie naruszają żadnych praw osób trzecich i że prawa
autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie
objętym umową.

1.12.  W  przypadku,  gdy  wobec  Zamawiającego  zostaną  skierowane  jakiekolwiek  roszczenia
dotyczące projektu lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się współpracować
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z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokrycia wszelkich kosztów i szkody
Zamawiającego (w tym utratę korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.

1.13.  Wykonawca przenosi  na  Zamawiającego autorskie  prawa majątkowe do rozporządzenia  i
korzystania  z  projektu  i  dokumentacji  projektowej  lub  ich  części,  które  polegać  będzie  na
realizacji prac budowlano-montażowych na podstawie projektu i/lub dokumentacji projektowej
lub  ich  części,  wykorzystania  projektu  i  dokumentacji  projektowej  w  toku  postępowań
prowadzonych  przez  Zamawiającego  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  prezentacji  projektu  w  ramach  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inne
podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzenia do pamięci komputera, przetwarzania
na technikę cyfrową i zwielokrotnienia na dowolne cele, wprowadzenie zmian do projektu i/lub
dokumentacji projektowej.

1.14 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wersji uzgodnionej dokumentacji projektowej do
zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  w terminie  do  21  dni  od  daty  podpisania  umowy oraz
niezwłocznego wprowadzenia uwag i zmian otrzymanych od Zamawiającego.

1.15. Wykonawca, na podstawie opracowanego projektu budowlanego, winien uzyskać w imieniu
Zamawiającego pozwolenie na budowę.

2. Roboty budowlane

2.1.   Obowiązki  Wykonawcy  w  ramach  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w  §  1  ust.  3,  za
wykonanie przedmiotu zamówienia:

a)  Wykonawca  wykona  roboty  budowlane  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi,  obowiązującymi  warunkami  technicznymi,  prawem
budowlanym, normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b)  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  i  utrzymać  zabezpieczenie  terenu  budowy,  strzec
mienia znajdującego się na terenie budowy,

c)  Wykonawca  wykona,  wyniesie  w  teren  i  zapewni  należytą  eksploatację  oznakowania
tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót przez cały okres realizacji robót,

d) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną w zakresie  niezbędnym do prawidłowego
wykonania robót oraz wszystkie pomiary wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i geodezyjną dokumentację roboczą i powykonawczą potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny
oraz nadzór autorski o jej  zgodności z projektem budowlanym oraz ich odbioru w formie
operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego,

e) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne,
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac niezwłocznie powiadamiając
o tym fakcie Zamawiającego, który bez zbędnej zwłoki powiadomi Wykonawcę o dalszym
toku postępowania,

f) Wykonawca ponosi opłaty za czasowe zajęcia działek, które nie są własnością Gminy Bielawa
i pokrywa wszystkie koszty, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokólarnym
przekazaniem i  odbiorem tych działek  oraz  doprowadzenia  ich  do stanu pierwotnego/  do
stanu uzgodnionego z właścicielami,

g)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  załatwienia  wszelkich  spraw  formalno-technicznych
związanych między innymi ze zgodą na wejście w działki poza działkę nr 279/2 o.Południe
w Bielawie,

h)  Odpady Wykonawca zobowiązany jest  utylizować zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
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i)  Wykonawca  uwzględni  wszelkie  koszty  związane  z  obsługą  nadzoru  technicznego  sieci
uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego,  w  tym  również  koszty  wyłączeń,  włączeń,  prób
eksploatacyjnych i  innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci
wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym
dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym,

j)  Wykonawca  uwzględni  koszty  odtworzenia  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  oraz
wszelkie  inne  koszty  obsługi  geodezyjnej  związane  z  wykonaniem  niezbędnych  map  i
szkiców 

l)  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 8HP i ppoż., a także przepisów
dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie
robót,

m) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi
być zagospodarowany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca odpowiedzialny
jest  za  przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie,

n) Wykonawca zabezpieczy teren robót przed kradzieżą i innymi oddziaływaniami, przejmując
skutki finansowe z tego tytułu,

o) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i przekaże je Zamawiającemu,

p) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r.
- Prawo budowlane, 

q) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, nie później
jednak niż w dniu przekazania terenu budowy, do przedłożenia Zamawiającemu planu BIOZ,
oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków.

r) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu robót, a po ich zakończeniu
do uporządkowania terenu robót, a także jest zobowiązany do należytego utrzymywania dróg
wykorzystywanych do obsługi budowy przez cały okres prowadzenia robót,

s)  Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji
robót  od  daty  protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy  przez  Wykonawcę  do  daty
protokolarnego oddania terenu,

t)  Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń
mienia  (w  tym  bez  ograniczeń  robót,  urządzeń,  materiałów,  sprzętu,  nieruchomości  i
ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich,

u) Wykonawca po przekazaniu placu budowy rozpocznie roboty budowlane zgodnie z decyzją
Nr  746/2018  r.  Starosty  Dzierżoniowskiego  w  zakresie  jaki  nie  zostanie  zmieniony  na
podstawie  koreferatu  Pozostałe  roboty,  Wykonawca  będzie  realizował  na  podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej i projektu budowlanego, na realizację których otrzyma
decyzje o pozwoleniu na budowę.

2.1.1. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  i  bezpieczeństwa  ruchu  poniesie  wyłącznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym
mowa w § 1 ust. 3 umowy.

2.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych
uszkodzonych w trakcie  prowadzenia  prac,  z  tym, że  koszt  ich  napraw ponosi  wyłącznie
Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym
mowa w § 1 ust. 3 umowy.

2.2. Obowiązki Zamawiającego:
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a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od
daty podpisania umowy,

b) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski,

c) Zamawiający powoła Komisję odbiorową w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia gotowości
do odbioru końcowego i dostarczenia kompletnego operatu kolaudacyjnego.

§ 9.

ZASADY ODBIORU ROBÓT

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

2.  W  przypadku  wykonywania  robót  zanikających  oraz  ulegających  zakryciu  Wykonawca
powiadamia  Zamawiającego  z  wyprzedzeniem,  co  najmniej  3  dni  roboczych,  celem
umożliwienia  ich  sprawdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Potwierdzeniem
odbioru tych prac będzie wpis w Dzienniku Budowy.

3.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformuje  Zamawiającego  o  odbiorze  robót  zanikających  lub
ulegających zakryciu:

a)  będzie zobowiązany do odkrycia  robót  lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania
robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienie lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego na własny koszt.

4.  Przedmiotem odbioru  końcowego  będą  całkowicie  zakończone  roboty  na  obu  zadaniach  tj.
dokumentacji  technicznej  i  robotach  budowlanych.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca
przedłoży następujące dokumenty.

a) dokumentację projektową,

b) zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

c) dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1 i ust. 2 Prawo Budowlane,

d) operat powykonawczy zawierający niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty
zgodności,  aprobaty  techniczne  lub  deklaracje  zgodności  z  dokumentami  normatywnymi
zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy
Prawo Budowlane oraz wyniki pomiarów kontrolnych,

e) oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, 

5. Przedmiot odbioru końcowego będzie zgłaszany w następującym trybie:

a)  Kierownik  Budowy  wpisem  do  Dziennika  Budowy  zgłasza  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego gotowość obiektu do odbioru;

b) Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru wykonanych prac

6. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w
dacie wpisu do Dziennika Budowy.

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie
do  3 dni  od  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru,  zawiadamiając  o  tym
Wykonawcę.
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8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z  terminami wyznaczonymi do usunięcia
stwierdzonych przy odbiorze wad).

9.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiający  może  złożyć
oświadczenie o obniżeniu należnego wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy,
chyba  że  Wykonawca  niezwłocznie  i  bez  nadmiernych  niedogodności  dla  Zamawiającego
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad oraz  do
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

12. Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,
a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

13. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich
usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

14.  Odbiory  robót  zostaną  dokonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

15. Odbiór  gwarancyjny dokonany będzie na 30 dni przed upływem terminu okresu gwarancji.
Z odbioru spisany zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie:………...…….. zł
w formie: …………………………......

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z
ważnością  30  dni  ponad  termin  określony  w  §  3  ust.  2  umowy,  w  tym  30  %  wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością 15 dni ponad termin okresu rękojmi
za wady - gwarancji.

4.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  przedłużenia  terminu  realizacji  niniejszej  umowy
określonego w § 3 ust. 3 umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie
umowy z ważnością 15 i 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5.  Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy,  o którym mowa w ust.  1,  zostanie  zwrócone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji.

§ 11.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane objęte umową na okres  .….....  miesięcy.
Okres gwarancji na urządzenia zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta, lecz
nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
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b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1,

jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

4.  W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  jest  obowiązany  do  dokonywania  przeglądów  i
nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą
odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca
ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, który ustali  termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania,  to
Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  ich  osobie  trzeciej  na  koszt  i  niebezpieczeństwo
Wykonawcy  lub  może  wystąpić  do  Gwaranta  z żądaniem  zapłaty  z  tytułu  nienależytego
wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na czas rękojmi i gwarancji. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
7. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole

odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.

§ 12.

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1% wartości umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji,
w wysokości  0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust.  5 umowy, za każdy
dzień  zwłoki  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu  określonego  przez
Zamawiającego do usunięcia wad;

c) za odstąpienie od umowy przez stronę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy;

d) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 500,00 zł
(netto) za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem i wskazanego na liście
osób  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia,  który  nie  będzie  zatrudniony  (przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę)  na  podstawie  umowy  o  pracę,  za  każdy  stwierdzony
przypadek;

e)  za  niewypełnienie  obowiązku,  o  którym mowa w §  5  ust.  3  umowy –  wysokości  0,1%
wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, za każdy dzień przekroczenia;

3.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną,  za  odstąpienie  od  umowy  przez  stronę  z
przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego,  w  wysokości  10% wartości  ceny  ofertowej  brutto
wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych,  z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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5.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wartość  kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a)  wystąpią  przesłanki  formalno-prawne  po  stronie  Wykonawcy,  które  uniemożliwiają
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c)  Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwe,  nieterminowo,  niezgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do
zmiany sposobu wykonania umowy i  wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie,
którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim wypadku  Wykonawca  może  żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu
dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a).

§ 14.

ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie sytrony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,

3.  Zakazuje się  zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie
której  dokonano wyboru  wykonawcy,  chyba że  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:

3.1.  Zmiany  dopuszczone  przez  Zamawiającego  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności
wymienionych poniżej w zakresie:

3.1.1. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;

b)  zmiany  przepisów  powodujących  konieczność  innych  rozwiązań  niż  zakładano  w  opisie
przedmiotu zamówienia;

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają,

d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, 

e)  wystąpienia  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót
budowlanych,  przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów,  np.:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
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gwałtowne  opady  deszczu  (oberwanie  chmury),  gradobicie,  burze  z  wyładowaniami
atmosferycznymi,  obfite  opady  śniegu,  zalegający  śnieg  i  inne  klęski  żywiołowe  np.
powodzie, itd.;

f)  natrafienia  przez  Wykonawcę  na  urządzenia  podziemne  uprzednio  niezinwentaryzowane
uniemożliwiające planowe wykonanie robót;

g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących
niemożliwością  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  brak  możliwości  dojazdu  oraz
transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg
dojazdowych  oraz  protestami  mieszkańców  z  blokadą  dróg,  prowadzenie  wykopalisk
archeologicznych w związku ze znaleziskami archeologicznymi odkrytymi w trakcie robót.

3.1.2. zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy, pod 
warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

b)  zmiany podwykonawcy,  przy  pomocy,  którego Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy;
zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli
Wykonawca  nie  zakładał  wykonania  zamówienia  przy  pomocy  podwykonawcy(ców)  na
etapie  złożenia  oferty  lub  rozszerzenia  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do
wskazanego  w  ofercie  Wykonawcy,  w  szczególności  gdy  posłużenie  się  podwykonawcą
doprowadzi  do  skrócenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  zmniejszenia  należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych  rozwiązań  technologicznych  w  porównaniu  do  wskazanych  w  SIWZ.
Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez
Wykonawcę osobiście.

3.1.3. zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:

a)  każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie 
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość 
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu;

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym 
zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 
atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), 
które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami.

f) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 
przedmiotu Zamówienia;
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3.2.  zmiany  dotyczą  realizacji  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  od
dotychczasowego  Wykonawcy,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,  o  ile  stały  się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,

c)  wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50  %  wartości  zamówienia  określonej
pierwotnie w umowie;

3.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 3.1.,

b)  w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia
dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy wykonawca  spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c)  w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego
podwykonawców;

3.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3a.;

3.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3a. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1)  zmienia  ogólny  charakter  umowy,  w  stosunku  do  charakteru  umowy  w  pierwotnym
brzmieniu;

2)  nie  zmienia  ogólnego  charakteru  umowy  i  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,

b)  zmiana  narusza  równowagę  ekonomiczną  umowy  na  korzyść  Wykonawcy  w  sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i  zobowiązań wynikający z
umowy,

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił  zamówienia,  nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

4. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 3-3a podlega unieważnieniu. Na miejsce
unieważnionych  postanowień  umowy  wchodzą  postanowienia  umowne  w  pierwotnym
brzmieniu.
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5. Jeżeli  Zamawiający zamierza zmienić warunki  realizacji  zamówienia,  które wykraczają  poza
zmiany  umowy  dopuszczalne  zgodnie  z  ust.  3-3a  obowiązany  jest  przeprowadzić  nowe
postępowanie o udzielenie zamówienia

§ 15.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygał  będzie  sąd  właściwy  miejscowo  dla
siedziby Zamawiającego.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  obowiązujące  przepisy
prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

– 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
– 2 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :

…………………………………...

WYKONAWCA:

…………………………………...
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Załącznik A do umowy IZ. ........................

Zadanie: 

„Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie” w systemie zaprojektuj
i wybuduj.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym

Gmina Bielawa, plac Wolności 1 58-260 Bielawa

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za 
wynagrodzenie w kwocie ………..

Oświadczam, że:
1. Wykonawca/Podwykonawca 

…………………………………………………………………………………………………

…………

do  dnia  złożenia  niniejszego  oświadczenia  uregulował  w  stosunku  do  nas  jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne należności w kwocie ……… zł na

podstawie:

- faktury nr ….  – zapłata w dniu ……..

- faktury nr .…  - zapłata w dniu ……..

2. Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. .faktury nr …. nie jest na dzień złożenia

niniejszego oświadczenia  wymagalna – termin płatności upływa w dniu ……. 

3. Pozostała  do  zapłaty  z  wynagrodzenia  umownego  kwota  ……….  nie  została  do  dnia

dzisiejszego zafakturowana. 

4. W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń.

Załączniki:

a) Kopie faktur nr ….

b) Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu)
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c) Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami

……………………………….…………….

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć 
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Załącznik B do umowy IZ. ......................................

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby końcowego  rozliczenia z Zamawiającym

 Gmina Bielawa, plac Wolności 1 58-260 Bielawa

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia………….

Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………

terminowo  uregulował  w  stosunku  do  nas  jako  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  na
zadaniu: 

„Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie” w systemie zaprojektuj
i wybuduj

wszelkie  zobowiązania  finansowe związane  z realizacją  przez  naszą  firmę  prac  na  powyższym

zadaniu i  nie zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego  żadnych

roszczeń. 

……………………………………………..

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć 


