
UMOWA Nr IZ ….../2019  

z dnia ...……………………………….. 2019 r.

W dniu ………………………………. 2019  r. w Bielawie, pomiędzy:

Gminą  Bielawa z  siedzibą:  plac  Wolności  1,  58-260  Bielawa,  NIP 882-10-01-453,  REGON
890717823, zwaną dalej: „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

1. Aleksandra Siódmaka – Zastępca Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

a

…………………….....……….. NIP…………….. REGON ……………….

zwaną dalej: „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

1. …………………………………..

w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą
powiatową nr 2877D w Bielawie”

zgodnie:

a) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

b) wytycznymi dotyczącymi realizacji zamówienia, dalej jako „Wytyczne”;

c) z ofertą Wykonawcy, 

- będącymi integralną częścią niniejszej umowy, za cenę ofertową ustaloną w trybie przetargu
nieograniczonego.

2.  Przedmiotem  rzeczowym  robót  określonych  w  ust.  1  są  roboty  budowlane  realizowane  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  wykonanej   przez  firmę  PASSOPROJEKT  Inżynieria
Lądowa, ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa  wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę decyzja
nr 884/2018 z dnia 04 września 2018 znak BA.6740.4.211.2018.

3. Do zakresu robót objętych umową wchodzą również czynności i roboty towarzyszące, których
wykonanie  jest  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  prace,  które  powinny  być
wykonane celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych
z wykorzystaniem materiałów oraz urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP
oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem  budowy  (miejscami  prowadzenia  robót
budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

5.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  stosowne  kwalifikacje  i  uprawnienia  wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że ponosi
pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy. 

6.  Wykonawca jest  zobowiązany do uzyskania w imieniu i  na rzecz Zamawiającego wszelkich
decyzji i pozwoleń niezbędnych do użytkowania obiektu po zakończeniu robót budowlanych.
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§ 2

PODWYKONAWCY

1.  Wykonawca  swoimi  siłami  i  staraniem wykona  przedmiot  zamówienia  z  wyłączeniem prac
(części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwyko-
nawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): roboty elektryczne i roboty instala-
cyjne. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć
realizację prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia,
którą mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. 
4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest
wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu
jej zmian.

c) Zamawiający w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do
projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy
niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- umowa  z  Podwykonawcą  o  podwykonawstwo  dotyczy  innej  części  zamówienia  niż
wskazana  w ofercie  bez  wcześniejszego  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  zmianę  jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż
wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe  w ofercie  Podwykonawcy  są  wyższe  niż  ceny  jednostkowe  w  ofercie
Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera  postanowienia  uzależniające  wypłatę  wynagrodzenia  Podwykonawcy  od
dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  za  części  zamówienia
zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
- umowa nie  zawiera  zapisów dotyczących  obowiązku  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o pracę.

d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
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od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-
jącego.

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  7-dniowy termin,
o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

i) Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy  lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego. 

j)  Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  w  umowie  o  podwykonawstwo  jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie  części  zamówienia  zleconej  Podwykonawcy,  Zamawiający  informuje  o  tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
l)  Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  umów  z  Podwykonawcami  dotyczą  także  umów

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być
zgoda  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem
umowy.

4.2. Płatności:
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane

roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit.  b), biorącym udział w
realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń w tym zakresie zgodnie z § 8.

W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty  oraz
oświadczeń, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia  od  obowiązku  zapłaty,  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  na  konto
podane  w umowie,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

c)  Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w lit.  b),  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
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roboty  budowlane  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w
formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w terminie  7 dni  od  dnia  doręczenia  tej
informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f)  W  przypadku  zgłoszenia  we  wskazanym  terminie  uwag,  o  których  mowa  w  lit.  e),
Zamawiający może:
- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni
od dnia zgłoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których  mowa  w lit. b),  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  z  tytułu  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  w wysokości  5% wartości  wynagrodzenia  brutto  należnego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  w  wysokości 0,1% wartości  wynagrodzenia  brutto  należnego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d)  z  tytułu  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e)  z  tytułu  braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo,  do  której  Zamawiający  zgłosił  w
formie  pisemnej  sprzeciw  w zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości  0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych,  z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4.4. Odstąpienie od umowy.
Zamawiający może,  w terminie do 14 dni  od zaistnienia  niżej  wymienionych okoliczności,
odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:
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a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.2. lit. b),

b)  zaistnieje  konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż  5 %
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.5.  Zlecenie  części  prac  Podwykonawcy(com)*  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy wobec
Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za
działania lub zaniechania własne.

4.7.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  należytego  wykonywania  umowy  zawartej  przez  siebie
z Podwykonawcą.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy w terminie  do  7  dni  od  daty  podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 14 sierpnia 2019 r.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1.  W  sprawach  technicznych  i  organizacyjnych  w  imieniu  Zamawiającego  uprawnieni  do
nadzorowania robót są pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień:
Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz  @um.bielawa.pl   

     Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl  
     zwani dalej w umowie Osobą Nadzorującą.

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2.1. dla robót drogowych w osobie: ……………………...……....................................... – adres

korespondencyjny: ............................................................................tel ........................…

2.2. dla robót elektrycznych w osobie: ………………..…………...................................... – adres
korespondencyjny: ............................................................................tel ........................…

2.3. dla robót instalacyjnych w osobie: …………………………..................................... – adres
korespondencyjny: ............................................................................tel ........................…

3.  Wykonawca  ustanawia  Kierownika  Budowy  w  osobie:  .......................................  –  adres
korespondencyjny: ............................................................................tel ...........................

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych
w ofercie  (dla  przewidzianej  w niej  funkcji)  stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 5

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWĘ O PRACĘ
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1.1. czynności nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji  zamówienia i przy
realizacji przedmiotu zamówienia:
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a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez
osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane,  tj.  pełnienie  funkcji  Majstra  robót
drogowych

b) kierowanie  powierzonymi  robotami  instalacyjnych  w  zakresie  sieci  gazowej  i
kanalizacyjnej  w  ramach  budowy  kierowanej  przez  osobę  posiadającą  uprawnienia
budowlane,  tj.  pełnienie  funkcji  Majstra  robót  instalacyjnych  w  zakresie  sieci
kanalizacyjnych,

c) kierowanie  powierzonymi  robotami  instalacyjnymi  w  zakresie  sieci  lub  instalacji
elektrycznych lub  elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej  przez  osobę
posiadającą uprawnienia budowlane, tj. pełnienie funkcji Majstra robót instalacyjnych
w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia:

a) rozbiórki nawierzchni,

b) roboty drogowe

c) roboty instalacyjne związane z kanalizacją deszczową

d) roboty instalacyjne związane z robotami elektrycznymi
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia
do realizacji czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4.  Zmiana  osób biorących  udział  w  realizacji  zamówienia  nie  wymaga  zmiany  umowy.  W
przypadku  dokonania  takiej  zmiany Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  skorygowane
oświadczenie.  

5.  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów w zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów
i dokonywania ich oceny,

b)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

d)  w przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
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osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  umowy/umów  o  pracę osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których  dotyczy ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z
dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający  ochronę danych
osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników oraz innych danych umożliwiających identyfikację pracowników). Informacje
takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być
możliwe do zidentyfikowania,

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do
ubezpieczeń, zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  traktowane  będzie  jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

1. Obowiązki stron:

1.1. Obowiązki Zamawiającego:

a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

b) Zamawiający zapewni nadzór robót.

1.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w § 1 ust. 1 umowy:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia

znajdującego  się  na  terenie  robót,  utrzymywać  jezdnię  wraz  z  dojazdami  do  posesji  w
czystości,  w czasie  prowadzenia prac,  a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy
wszelkie  urządzenia  tymczasowego  zaplecza  oraz  pozostawić  cały  teren  budowy  i  robót
uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania;

b) Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram
finansowo-rzeczowy do  akceptacji  przez  Osobę  Nadzorującą  w  przypadku  gdy  Osoba
Nadzorująca wyrazi takie żądanie;

c) Wykonawca  w  cenie  oferty  zapewni  obsługę  geodezyjną  w  zakresie  niezbędnym  do
prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót.

d) Organizacja  robót  prowadzona  będzie  zgodnie  z  wymogami  BHP oraz  p.  poż.,  a  także
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być
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zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu
powierzonych im części zamówienia.

g) Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  zgodne  z  przedmiarem  robót,  STWiORB,
ustaleniami  zawartymi  w SIWZ,  zasadami  wiedzy  technicznej,  aktualnie  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie
Zamawiającego.

i) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń
mienia  (w  tym  bez  ograniczeń  robót,  urządzeń,  materiałów,  sprzętu,  nieruchomości  i
ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru końcowego robót).

l) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  i  bezpieczeństwa  ruchu  poniesie  wyłącznie
Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych
uszkodzonych w trakcie  prowadzenia  prac,  z  tym, że  koszt  ich  napraw ponosi  wyłącznie
Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym
mowa w § 8 ust. 1 umowy.

n) Wykonawca  przedłoży  w  terminie  7  dni  od  daty  przekazania  placu  budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót do zatwierdzenia pzrze Zamawiającego.

§ 7

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.  Wykonawca  w zakresie  wykonania  robót  budowlanych  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot
umowy z nowych materiałów budowlanych.

2. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  oraz  wymaganiom
określonym w specyfikacjach technicznych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego tj. Osoby Nadzorującej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane
potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których mowa w
ust.  1,  uzyskać  od  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  zatwierdzenie
zastosowania  tych  materiałów,  przedkładając  próbki  oraz  okazując  dokumenty  wymagane
ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.

5.  Na  żądanie  Zamawiającego/Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  zakresie  dodatkowego
zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.

6. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 5 obciąża Wykonawcę.
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§ 8

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie   w  wysokości  ..…………………….  zł  netto,  plus  podatek  VAT  …...%
wynoszący …………….. zł, kwota ………... brutto (słownie:……………………………...). 
Zamawiający oświadcza, że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej i prawi-
dłowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie opłaty dla podmiotów trzecich w zakresie
związanym z realizacją przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprzętu i materiałów, których nie przewidział do użycia przy sporządzaniu
oferty. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, z terminem
płatności do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie
sporządzony przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Na  realizację  zadania  Zamawiający  zabezpieczył  środki  w  budżecie  gminy  w  dziale  600,
rozdziale 60016 paragrafie 650 zadanie nr 58.

§ 9

ROZLICZENIE UMOWY

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za
wykonany  i odebrany  przedmiot  umowy  lub  jego  część  będącą  przedmiotem  odbioru
częściowego,  według  cen  przyjętych  w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy  oraz  ilości
rzeczywiście  wykonanych  robót  na  podstawie  obmiaru  robót,  potwierdzonych  przez  Osobę
Nadzorującą, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od
daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi,
wcześniej  sprawdzonymi  i  zatwierdzonymi  przez  Osobę  Nadzorującą,  dowodami  zapłaty
wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym  Podwykonawcom,  oświadczeniami
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (wg załączników A i B) w dacie wystawienia
faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur/
rachunków  potwierdzonych  przez  Wykonawcę  za  zgodność  z oryginałem  wraz  z  ich
zestawieniem.

2.  Rozliczenie  przedmiotu  umowy  może  nastąpić  w  oparciu  o  dwie  faktury  częściowe,  jeżeli
wartość  robót  przekroczy  40%  i  80%  oraz  fakturę  końcową  na  podstawie  obmiarów
potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio
protokołu  stanu  zaawansowania  zadania  i  protokołu  odbioru  końcowego.  Zakres  rzeczowo-
finansowy tych elementów ustala i odbiera w ramach protokołu stanu zaawansowania zadania
Osoba Nadzorująca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu
na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:
a) Wykonawcę,

b) Podwykonawcę:
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- robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych

-  usług  i  dostaw  zlecanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,  Podwykonawców  lub
dalszych Podwykonawców robót budowlanych.

4. Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez Osobę Nadzorującą zadanie z ra-
mienia  Zamawiającego  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy  (Kierownik  robót),
Podwykonawców, o ile występują i dalszych Podwykonawców.

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.
6. Faktura końcowa, o wartości nie mniejszej niż 20% ceny brutto, z uwzględnieniem opłaconych

faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:

1) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót, potwierdzeniu go przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokołu zaawansowania za-
dania (ust. 4) i podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2)  przeprowadzeniu  i  spisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  stwierdzającego  wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,
4) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-

com,

5) przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwy-
konawców w zakresie robót budowlanych oraz dostaw i usług o zapłacie przysługujących im
wynagrodzeń w całości,

6) zrealizowaniu wszystkich ustaleń zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujętych bezpo-
średnio w pozycjach kosztorysu.

7. Do faktur (częściowych/końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany
jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10

ZASADY ODBIORU 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:

1) częściowego będą roboty zanikające oraz elementy robót podlegające fakturowaniu,

2) końcowego będzie przedmiot umowy określony na podstawie protokołu bezusterkowego od-
bioru końcowego.

2. W przypadku  robót  określonych  w ust.  1  pkt  1,  Wykonawca  po  dokonaniu  zgłoszenia  ich
wykonania  w  dzienniku  budowy,  powiadamia  Zamawiającego  pisemnie  lub  telefonicznie  z
wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie zgłoszonych do odbioru robót przez inspektora
nadzoru, a następnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót w ciągu 5 dni roboczych i
potwierdza  ich  wykonanie  w  dzienniku  budowy  oraz  protokole  stanu  robót  stanowiących
podstawę do wystawienia faktury.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1)  stwierdza  zakończenie  wszystkich  robót  wpisem  do  dziennika  budowy,  co  zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania się do
wpisu w ciągu 7 dni roboczych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.
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3)  w  dniu  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  przekaże  Zamawiającemu  następujące
dokumenty:  operat  powykonawczy zawierający  niezbędne  aprobaty  techniczne,  deklaracje
zgodności,  świadectwa  jakości,  atesty  wbudowanych  materiałów,  wyniki  pomiarów
kontrolnych,  oświadczenia  Kierownika  Budowy  o wykonaniu  przedmiotu  umowy
i uporządkowaniu  terenu,  pomiar  powykonawczy  wraz  z  oświadczeniem  geodety,
uzupełniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji
obsługi, i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru przez Nadzór Budowlany.

4. Ustala  się,  że  Zamawiający  z  uwzględnieniem ust.  3  wyznaczy datę  i  rozpocznie  czynności
odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru.

5. Czynności  odbioru  robót  od  Wykonawcy  dokonuje  Zamawiający  przy  udziale  Inspektora
Nadzoru.

6.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jeżeli  w toku czynności  odbioru końcowego zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  umowy nie
osiągnął gotowości do odbioru, z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić
odbioru.

8.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając jednocześnie termin
do usunięcia wad,

2)  nie  nadające  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  obniżyć  wynagrodzenie  za  przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, odstąpić od umowy lub
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się
zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10.   Odbiory  robót  zostaną  dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 48.671,10 zł  w

gotówce.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z
ważnością  30 dni  ponad  termin  określony  w § 3  ust. 2  umowy,  w tym  30 %  wartości
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  z ważnością  na  okres  rękojmi  za  wady  -
gwarancji.

4.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  przedłużenia  terminu  realizacji  niniejszej  umowy
określonego w § 3 ust. 3 umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie
umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  o którym  mowa  w ust. 1,  zostanie  zwrócone
Wykonawcy:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za

należycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji.
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§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres 61 miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

4.  W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  jest  obowiązany  do  dokonywania  przeglądów  i
nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą
odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca
ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, który ustali  termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania,  to
Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  ich  osobie  trzeciej  na  koszt  i  niebezpieczeństwo
Wykonawcy  lub  może  wystąpić  do  Gwaranta  z żądaniem  zapłaty  z  tytułu  nienależytego
wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na czas rękojmi i gwarancji. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

7. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.

§ 13

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1% wartości umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji,
w wysokości  0,1% wartości  umownej  brutto  wymienionej  w § 1 ust. 1  umowy,  za  każdy
dzień  zwłoki  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu  określonego  przez
Zamawiającego do usunięcia wad;

c) za odstąpienie od umowy przez stronę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 500,00 zł
(netto) za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem i wskazanego na liście
osób  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia,  który  nie  będzie  zatrudniony  (przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę)  na  podstawie  umowy  o  pracę,  za  każdy  stwierdzony
przypadek;

e)  za  niewypełnienie  obowiązku,  o  którym mowa w §  5  ust.  3  umowy –  wysokości  0,1%
wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień przekroczenia;

3.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną,  za  odstąpienie  od  umowy  przez  stronę  z
przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego,  w  wysokości  10% wartości  ceny  ofertowej  brutto
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wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych,  z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wartość  kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a)  wystąpią  przesłanki  formalno-prawne  po  stronie  Wykonawcy,  które  uniemożliwiają
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c)  Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwe,  nieterminowo,  niezgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do
zmiany sposobu wykonania umowy i  wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie,
którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim wypadku  Wykonawca  może  żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu
dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a).

§ 15

ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

2.  Zakazuje się  zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie
której  dokonano wyboru  wykonawcy,  chyba że  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:

2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w
szczególności  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy,  i  charakter  oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie

przedmiotu zamówienia;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy

narzucają;
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d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w
przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;

e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowla-
nych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedo-
puszczalne temperatury powietrza,  wiatr  uniemożliwiający pracę  maszyn budowlanych,
gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),  gradobicie,  burze z  wyładowaniami at-
mosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemożliwiające planowe wykonanie robót;

g)  innych przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  i  Wykonawcy
skutkujących  niemożliwością  prowadzenia  prac,  a w szczególności  brak  możliwości
dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami,  remontami,
przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana  jest  możliwa  tylko  w przypadku,  gdy  nowy  podwykonawca  posiada  tożsamą
wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamówienia  a  także  jest  w  sytuacji  ekonomiczniej  i finansowej,  jak  dotychczasowy
podwykonawca,

c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców)
na etapie  złożenia oferty  lub rozszerzenia  zakresu podwykonawstwa w porównaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą
doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego
Wykonawcy  wynagrodzenia  lub  zastosowania  przy  wykonaniu  przedmiotu  umowy
bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w
SIWZ.  Zmiana  ta  nie  może  dotyczyć  czynności,  które  zgodnie  z  SIWZ  muszą  być
wykonane przez Wykonawcę osobiście.

2.1.3. Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
a) w  każdym  przypadku,  gdy  zmiana  jest  korzystna  dla  Zamawiającego  (np.:  powoduje

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu;

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w
tym  zmiany  procentowej  wysokości  płatności  faktury  częściowej  w  przypadku
przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych;
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych,

robót zamiennych;

f) przypadki  losowe  (np.  kataklizmy,  awarie  urządzeń  wywołane  przez  wyładowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia),
które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z
realizacji  części  przedmiotu  umowy.  W takim przypadku wynagrodzenie  przysługujące
wykonawcy  zostanie  pomniejszone,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  za  wszystkie
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spełnione świadczenia i udokumentowane koszty,  które Wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu Zamówienia;

2.2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:

a)  zmiana  wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub
technicznych,  w szczególności  dotyczących zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b)  zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,

c)  wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej
pierwotnie w umowie;

2.3. Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność  zmiany  umowy spowodowana jest  okolicznościami,  których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b)  wartość  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  w
umowie;

2.4. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w  wyniku  przejęcia  przez  zamawiającego  zobowiązań  wykonawcy  względem  jego
podwykonawców;

2.5. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2a;
2.6. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) i jest
mniejsza  od   15%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  w  umowie  a zmiany
postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1)  zmienia  ogólny  charakter  umowy,  w  stosunku  do  charakteru  umowy  w  pierwotnym

brzmieniu;

2)  nie  zmienia  ogólnego  charakteru  umowy  i  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:
a)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,

b)  zmiana  narusza  równowagę  ekonomiczną  umowy  na  korzyść  wykonawcy  w  sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i  zobowiązań wynikający z
umowy,

d)  polega  na  zastąpieniu  wykonawcy,  któremu zamawiający  udzielił  zamówienia,  nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2.4.
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3) Postanowienie  umowne  zmienione  z  naruszeniem  ust.  2-2a  podlega  unieważnieniu.  Na
miejsce  unieważnionych  postanowień  umowy  wchodzą  postanowienia  umowne  w
pierwotnym brzmieniu.

4) Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza
zmiany  umowy  dopuszczalne  zgodnie  z  ust.  2-2a  obowiązany  jest  przeprowadzić  nowe
postępowanie o udzielenie zamówienia.

§ 16

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygał  będzie  sąd  właściwy  miejscowo  dla
siedziby Zamawiającego.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  obowiązujące  przepisy
prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
– 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

– 2 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :

…………………………………...

WYKONAWCA:

…………………………………...
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Załącznik A do umowy IZ……../2019

Zadanie: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą
powiatową nr 2877D w Bielawie”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym

Gmina Bielawa, plac Wolności 1 58-260 Bielawa

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za 
wynagrodzenie w kwocie ………..

Oświadczam, że:

1. Wykonawca/Podwykonawca 
………………………………………………………………………………………………

do  dnia  złożenia  niniejszego  oświadczenia  uregulował  w  stosunku  do  nas  jako
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne należności w kwocie ……… zł na
podstawie:

- faktury nr ….  – zapłata w dniu ……..

- faktury nr .…  - zapłata w dniu ……..

2. Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. .faktury nr …. nie jest na dzień złożenia
niniejszego oświadczenia  wymagalna – termin płatności upływa w dniu ……. 

3. Pozostała  do  zapłaty  z  wynagrodzenia  umownego  kwota  ……….  nie  została  do  dnia
dzisiejszego zafakturowana. 

4. W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń.

Załączniki:

a) Kopie faktur nr ….

b) Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu)

c) Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami

……………………………….…………….

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć 
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Załącznik B do umowy IZ ……../2019

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby końcowego  rozliczenia z Zamawiającym

 Gmina Bielawa, plac Wolności 1 58-260 Bielawa

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia………….

Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………

terminowo  uregulował  w  stosunku  do  nas  jako  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  na
zadaniu: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą
powiatową nr 2877D w Bielawie”

wszelkie  zobowiązania  finansowe związane  z realizacją  przez  naszą  firmę  prac  na  powyższym

zadaniu i  nie zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego  żadnych

roszczeń. 

……………………………………………..

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć 
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. 
Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie” zgodnie 
z zapisami umowy nr  IZ …….. /2019 z dnia ……………………...

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta: 
………………………………………………………………………………………………………..

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  objęty  kartą  gwarancyjną  przedmiot  gwarancji  został  wykonany
zgodnie z umową, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
użyte  materiały  odpowiadają  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  certyfikatach  i
aprobatach  technicznych.  Urządzenia  zamontowane  w  ramach  przedmiotu  umowy posiadają
karty gwarancyjne producenta. 

2. Wykonawca – Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robót tj. dnia ...................................... .
4. Wykonawca – Gwarant udziela gwarancji na:

1) wykonane roboty na okres ………….. miesięcy tj. do dnia ........................... ,

5. Wykonawca – Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad zgłoszonych na piśmie,
faxem lub e-mail. Zamawiający zgłosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualną jej przyczynę na
adres …………….. adres e-mail: ……………... w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminie
do  14  dni  od  dnia  otrzymania  zgłoszenia,  a  w  uzasadnionym  przypadku  (ze  względów
technicznych) niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiającym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod  rygorem  uznania  wysłania  korespondencji  pod  ostatnio  znany  adres  za  skutecznie
doręczony.

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk

generalny,
b)  normalnego zużycia  elementów objętej  remontem części  obiektu  i  urządzeń wyposażenia

lokalu,
c)  szkód  wynikłych  z  winy  Użytkownika,  a  szczególnie  w  wyniku  braku  konserwacji  i

użytkowania  przedmiotu  umowy  w  sposób  niezgodny  z  instrukcją  lub  zasadami  jego
eksploatacji.

9.  Jeżeli  w wykonaniu  obowiązków z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  dokonał  istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady nie
mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

12.  W przypadku nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią,
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

14.  W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  prawa  polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

15.  Integralna częścią  niniejszej  Karty Gwarancyjnej  jest  Umowa oraz inne dokumenty  będące
integralną częścią Umowy.

16.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  Karty  Gwarancyjnej  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

17. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.............................................
  (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą

powiatową nr 2877D w Bielawie”

1. Roboty prowadzone będą zgodnie z:
1.1. Dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) 
wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie” opracowaną przez 
PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa, ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa wraz z uzgodnieniami, 
opiniami i zatwierdzeniami, w zakresie określonym w SIWZ. Projektant: mgr inż. Zbigniew 
Zadrożny

1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, na podstawie pozwolenia na 
budowę decyzja Nr 884/2018 z dnia 04 września 2018 r. znak BA.6740.4.211.2018

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie  przepisami  prawa,  obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania
robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie
zakończenia  robót  z  7-dniowym  wyprzedzeniem.  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić
w harmonogramie  pracę  w  systemie  wielozmianowym  24h,  7-dniowym,  jeżeli  wystąpią
okoliczności wymuszające taki system wielozmianowości, zakładając nieprowadzenie robót w
trakcie występujących w okresie budowy świąt.

4. Wykonawca winien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robót  obejmujący  cały  zakres  rzeczowo-finansowy  zamówienia  oraz Program  Zapewnienia
Jakości. Harmonogram wykonania robót należy opracować w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla  poszczególnych  etapów  robót  budowlanych  i  dostaw  materiałów.  Harmonogram  robót
powinien zawierać etapowanie prac. 

5.  Wymagane  jest  odpowiednie  zorganizowanie  robót  budowlanych  oraz  zabezpieczenie  terenu
budowy,  zapewnienie  bezpiecznej  komunikacji  pojazdów  w  obrębie  skrzyżowań,  dojść  do
posesji, zjazdów w trakcie realizacji robót, przez cały okres realizacji inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz zgodność wykonania z
dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowiązującymi
przepisami  i  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano  –
montażowych oraz zasadami wiedzy technicznej.

7.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty  w  sposób  bezpieczny,  nie
stwarzający  zagrożenia  dla  osób  przebywających  na  terenie  inwestycji.  Szczególnie  jest
odpowiedzialny za:
7.1.  Sporządzenie  i  przedłożenie  Zamawiającemu  przed  rozpoczęciem  robót,  „planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz należy przekazać Zamawiającemu.

7.2.  Prowadzenie  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych  zgodnie  z  wymogami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas
wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów egzekwowane
będzie wyrównanie strat  na podstawie  kalkulacji  powykonawczej  oraz  strat  wynikających
z braku  zasilania  czy  transmisji,  sporządzonej  przez  poszkodowanego  Użytkownika  bądź
Właściciela.

8.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  jest  zobowiązany  do  prowadzenia
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gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

9.  Materiały  odpadowe z  odzysku nie  przeznaczone  do ponownego wbudowania  powinny być
usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczne w Uwagach poniżej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu,
utylizacji i składowania odpadów.

11.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  działania  lub  zaniechania  własne,
swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ofertowej 
wchodzi również:

12.1.  Zasilanie,  organizacja  i  zagospodarowanie  placu  budowy  wraz  z  zapleczem  (dojazd,
doprowadzenie  mediów  dla  potrzeb  placu  budowy  i  odprowadzenie  ścieków  z  zaplecza
budowy), ponoszenie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2.  Przygotowanie  i  wykonanie  dojazdu  na  miejsce  prowadzenia  robót  na  podstawie
uzgodnień,  które  Wykonawca  winien  uzyskać  we  własnym  zakresie,  w  razie  potrzeby
dostosowanie  się  do  warunków  i  zaleceń  Zamawiającego.  W  przypadku  tworzenia
dodatkowej  drogi  technologicznej  prowadzącej  do  placu  budowy –  konstrukcję  tej  drogi
należy uzgodnić z Zamawiającym.

12.3.  Wykonawca  dokona  wyceny  oferty  w  oparciu  analizę  wszystkich  materiałów
udostępnianych  przez  Zamawiającego  (m.in.  przedmiar  robót,  dokumentację  techniczną
i STWiORB,  wytyczne  dotyczące  realizacji  zamówienia),  uwzględniając  w  cenach
jednostkowych  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych  wszystkie  koszty  związane
z realizacją zadania. W trakcie realizacji robót wszelkie zmiany dotyczące organizacji ruchu
zastępczego i aktualizacje uzgodnień leżą w gestii Wykonawcy robót. Wykonawca własnym
staraniem i na własny koszt opracuje projekt zastępczej organizacji ruchu i  przedstawi do
zatwierdzenia  Zamawiającemu  przed  rozpoczęciem  robót.  Projekt  zastępczej  organizacji
ruchu  powinien  posiadać  wszystkie  wymagane  opinie  i  być  sporządzony  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
października 2003 r.  poz 1729 a w szczególności zawierać wszystkie elementy opisane w
§5.1.  niniejszego  rozporządzenia.  Opracowanie  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrożenie nie będzie stanowić
podstawy do wnioskowania o zmianę terminów pośrednich i końcowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w żaden sposób realizacji robót.

12.4.  Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robót  oraz wprowadzonych objazdów,
w tym:  ochrona  budynków  sąsiednich,  ogrodzeń  posesji,  zinwentaryzowanych  sieci
uzbrojenia  terenu  na  podstawie  uzyskanych  przez  Wykonawcę  warunków  i  uzgodnień,
utrzymania prawidłowego odwodnienia w czasie realizacji robót.

12.5 Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek:

12.5.1.  poinformowania  wszystkich  zainteresowanych  o  przystąpieniu  do  robót  i
ewentualnych utrudnieniach z tym związanych oraz zapewnienie w miarę postępu robót
dojścia do posesji oraz awaryjnego dojazdu służb ratowniczych i porządkowych (wywóz
śmieci).

12.5.2.  Przesyłania  pisemnego zawiadomienia  o wprowadzeniu przez  Wykonawcę zmiany
organizacji ruchu do zarządu drogi oraz właściwego Komendanta Policji na co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszych wytycznych

12.5.3  Dokonanie  pomiarów rzędnych  geodezyjnych istniejących  posesji  (zjazdy,  dojścia)
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i porównanie  z  rzędnymi  projektowanej  niwelety  oraz  przekazanie  Zamawiającemu
wyników pomiarów.

12.5.4. Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robót w sposób 
bezpieczny.

12.5.5. Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót.

12.5.6. Obsługa geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, współrzędnych punktów głównych i 

reperów,
12.5.6.2.  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz  mapy  powykonawczej  i

przekazanie jej Zamawiającemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

12.5.6.3.  dokonanie  zgłoszenia  zmian  w  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjno–
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian
(pomiarów powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie w pasie
dróg  elementów infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować
rury ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej  ostrożności oraz zaleceniami warunków i
uzgodnień.

12.5.9. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów ręcznie bez użycia sprzętu
mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1.  zabezpieczenie  w  trakcie  budowy  i  robót  ziemnych  wszystkich  drzew

i krzewów,  w pobliżu  których  będą  prowadzone  roboty  ziemne;  dodatkowo
zabezpieczenie systemów korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie składowanie sprzętu, materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie
koron drzew i krzewów

12.5.10.3.  prowadzenie robot  ziemnych w obrębie bryły korzeniowej  drzew i krzewów
w sposób najmniej szkodzący roślinom,
12.5.10.4. nie odkładanie ziemi i urobku z wykopów na pnie istniejących drzew.

12.5.11. Prowadzenie robót w obrębie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu 
Energetycznego.

12.5.12.  Przestrzeganie  przy  realizacji  robót  warunków  zawartych  w  uzgodnieniach
dokumentacji projektowej.

12.5.13.  Powiadamianie  pisemnie  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego  o  wszelkich
trudnościach związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych
działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.

12.5.14  Pomiar  z  natury  wszystkich  elementów  wymagających  pomiaru  dla  potrzeb
prawidłowej  realizacji  inwestycji,  w szczególności  dla  potrzeb  zamówienia  materiałów
i urządzeń,  z  uwzględnieniem  istniejących  warunków  terenowych  oraz  elementów
wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów;

12.5.15. Wykonanie niezbędnych prób, badań i  odbiorów z Użytkownikami infrastruktury,
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (w  razie  potrzeby  należy  wystąpić  do
Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
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zatwierdzonego  przez  Nadzór  Inwestorski  najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  zakończenia
realizacji robót.

12.5.17  Opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej
i odbiorowej w ilości 2 egz.

12.5.18 Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

12.6. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe odpowiadające wymogom 
dokumentacji projektowej, ponadto:
12.6.1.  Oznakowane  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  z  normą

zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

12.6.3.  Oznakowane,  z  zastrzeżeniem art.  5  ust.  4  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o
wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  92  poz.  881  z  poźn.  zm.),  znakiem
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  norm  zharmonizowanych  lub  wytycznych  do
europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat
Technicznych
(EOTA),  jeżeli  jego  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie  wymagań
podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

12.7. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np.: zasilenie placu budowy,
rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy.
Kalkulując  cenę  ofertową  należy  uwzględnić  odzysk  materiałów  wbudowanych  na  okres
czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9.  Wykonawca  w  terminie  do  5  dni po  przejęciu  pasa  drogowego  na  plac  budowy
zobowiązany  jest  do  sporządzenia  i  przedstawienia  zestawienia  zinwentaryzowanego
materiału rozbiórkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy),
asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni, chodników, krawężników i obrzeży itd.) i jego ilości
(powierzchni, długości) wraz z dokumentacją fotograficzną.

12.10.  Wykonawca  w  terminie  do  5  dni po  przejęciu  pasa  drogowego  na  plac  budowy
zobowiązany jest również do sporządzenia i przedstawienia inwentaryzacji zagospodarowania
infrastruktury pasa drogowego z podaniem ilości, długości lub powierzchni (m. in. studnie
kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  wpusty  uliczne,  oznakowanie  pionowe,  urządzenia
komunikacji  zbiorowej,  zieleń,  bariery  energochłonne  i  zabezpieczające,  słupy
oświetleniowe) wraz z dokumentacją fotograficzną.

12.11.Wykonawca robót zobowiązany jest realizować prace przy oznakowaniu pionowym dróg,
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

12.12. Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania
i koszt wg własnych kalkulacji.

12.13. Zamawiający zapewnia nadzór autorski i inwestorski
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12.14.  Wszystkie  roboty  należy  wykonać  wg  Polskich  Norm  i  obowiązujących  przepisów
budowlanych  i  przeciwpożarowych,  pod  nadzorem  technicznym  osoby  posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

12.15. Do wykonania robot należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju
robot.

12.16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami,  obliczeniami,  próbki
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub
zamówieniem  elementów  indywidualnych  Wykonawca  musi  sprawdzić  ich  wymiary  na
budowie.

12.17. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych
nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub
zajmowania dróg publicznych i posesji prywatnych do i na terenach należących zarówno do
Zamawiającego jak i do osób trzecich.

12.18.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania
powyższego postanowienia.

12.19.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  drogi  dojazdowe do placu  budowy od uszkodzenia
przez  ruch  związany  z  działalnością  Wykonawcy  i  Podwykonawców,  dobierając  trasy  i
używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i
sprzętu  Wykonawcy na  plac  budowy ograniczyć  do  minimum oraz  aby  nie  spowodować
uszkodzenia tych dróg.

12.20. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz
podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

12.21.  Wykonawca  odpowiada  za  przekazany  teren  robot  do  czasu  komisyjnego  odbioru  i
przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

12.22.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w
nawiązaniu do podanych w projekcie  punktów, linii  i  poziomów odniesienia.  Za błędy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność
ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

12.23.  Wykonawca  winien  ubezpieczyć  roboty,  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą,
sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robót, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem  lub  nie  odzyskane  od  instytucji  ubezpieczeniowych  winny  obciążać
Wykonawcę.

12.24.  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Zamawiającemu  –  poprzez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  -  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  robót  do  akceptacji.  Wykonawca
uwzględni w harmonogramie zakończenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
……………………... 2019 r.

12.25.  Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczyć,  na  żądanie  Zamawiającego,  w  naradach  i
innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rękojmi.

12.26. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robót ulegają-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.27. Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestni-
czyć w odbiorze.
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12.28. W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne
do  odbioru  końcowego,  zatwierdzone  przez  Nadzór  Inwestorski  potwierdzające  ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

12.29. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i doręczać Zamawiającemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca „Raporty o realizacji robót” zawierające dane
niezbędne do ustalenia zakresu robót wykonanych w danym miesiącu.

12.30. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy.
12.31. Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane

przykładowo  i  określają  jedynie  minimalne  oczekiwane  parametry  jakościowe  oraz
wymagany  standard  i  mogą  być  zastąpione  przez  inne  równoważne,  jednak  obowiązek
udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
należy do Wykonawcy.

12.32. Do priorytetowych obowiązków Wykonawcy należy wprowadzenie oznakowania na czas
robót  zgodnego z  zatwierdzonym projektem czasowej  organizacji  ruchu.  Na tylnej  części
tarczy znaków zastosowanych do oznakowania robót drogowych, powinien być umieszczony
wyróżnik koloru żółtego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczającej 15 cm2,
słupki znaków zastosowanych do oznakowania na czas robót powinny mieć „wyróżnik” w
postaci naklejonego paska z żółtej folii nieodblaskowej o szerokości 3 cm. Wykonawca robót
jest  odpowiedzialny  za  utrzymanie,  naprawę  a  w  razie  potrzeby  wymianę  uszkodzonych
(zniszczonych,  skradzionych)  elementów  oznakowania  robót.  W  przypadku  stwierdzenia
przez Zamawiającego i/lub Nadzór  Inwestorski  nieprawidłowości  w zakresie oznakowania
robót  Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach.

13.  Gdziekolwiek  w  Przedmiocie  Zamówienia,  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach
technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają
opracowania  projektowe,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

14.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, świadectwa itp. na wszystkie materiały, które zmierza wbudować
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt tymczasowej organizacji ruchu:
15.1. długość odcinka, na którym ograniczono prędkość z tytułu prowadzenia robót nie powinna

być większa  niż 500m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowaną technologie
robót dopuszcza się odcinki o długości maksymalnie 700m,

15.2. ograniczenie prędkości nie może być mniejsze niż 30 km/h, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się wprowadzenie ograniczenia prędkości, którego wartość nie może być mniejsza
niż 20 km/h,-  W miejscach wprowadzenia ruchu wahadłowego podczas dniówki roboczej
ruch powinien być kierowany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wyposażone w
urządzenia  łączności.  Poza  tym  okresem  sterowanie  ruchem  prowadzić  za  pomocą
sygnalizacji świetlnej. Praca sygnalizacji powinna być nadzorowana. W przypadku tworzenia
się  zatorów  przy  sprawnie  działającej  sygnalizacji  należy  wprowadzić  ręczne  sterowanie
ruchem. Zaleca się aby maksymalna długość cyklu sygnalizacji nie przekraczała 120s.

15.3.  w  miejscach  wprowadzenia  zmian  organizacji  ruchu  musi  być  stosowane  kompletne
czasowe oznakowanie poziome,  zgodnie z przepisami.  Przy wprowadzeniu tymczasowego
oznakowania  poziomego  na  warstwie  ścieralnej,  nie  dopuszcza  się  zastosowania  takiego
oznakowania, które przy jego usuwaniu naruszy strukturę nawierzchni,

15.4.  należy  zapewnić  bezpieczne  dla  ruchu  drogowego  funkcjonowanie  częściowo
zdemontowanych  oraz  instalowanych  na  czas  budowy  znaków,  sygnałów  i  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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15.5. w przypadku konieczności wyznaczenia objazdów na czas robót należy uzyskać opinie,
zgody, protokoły odbiorów po zakończeniu robót od poszczególnych zarządców dróg oraz
organów  zarządzających  ruchem  na  drogach  którymi  objazdy  będą  prowadzone  (koszty
Wykonawca uwzględni w ofercie)

15.6. Ręczne sterowanie ruchem powinno odbywać się przez 7 dni w tygodniu w godz. 06:00 –
18:00. W pozostałych godzinach można wprowadzić sygnalizację wahadłową

16.  Wykonawca w trakcie  prowadzenia  robót  w miejscach  zbliżeń  z  urządzeniami  obcymi  lub
w miejscach występowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pełną odpowiedzialność
za  ochronę  znajdujących  się  w  obszarze  działania  instalacji  i  urządzeń  podziemnych,
zapewnienie  ich  właściwego  oznakowania  oraz  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem.
Wykonawca  zgodnie  z wydanymi  przez  właściwych  Gestorów  sieci  uzgodnieniami,
zobowiązany jest w szczególności zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystąpienia
do robót, prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnić
własnym staraniem i na własny koszt specjalistyczny nadzór. W miejscach zbliżeń lub kolizji z
urządzeniami obcymi, dla których uzgodnienie nie było wydane, Wykonawca jest zobowiązany
uzyskać stosowny dokument oraz ponieść wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzór.

17.  Wykonawca  powiadamia  na  piśmie  Komendę  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w
Dzierżoniowie, Stację Pogotowia Ratunkowego w Dzierżoniowie, Komendę Policji w Bielawie
o terminie przystąpienia do robót. W piśmie należy podać:
- przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
-  zatwierdzony  projekt  tymczasowego  oznakowania  ruchu  (z  numerem  schematu  aktualnie

wprowadzonego do ruchu) ,
- imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za

oznakowanie robót oraz inspektora nadzoru.
18.  Gdziekolwiek  w  dokumentacji  projektowej  występuje  wskazanie  znaków  towarowych,

patentów,  pochodzenia  materiału  lub  urządzenia,  Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert
produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być
gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

20. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również  wszystkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu,  o  których  mowa  w  STWiORB.  Koszty
towarzyszące  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia,  których  w  przedmiarze  robót  nie  ujęto
w odrębnych  pozycjach  w  szczególności  koszty  dostosowania  się  do  warunków  Umowy,
wymagań objętych  Szczegółową Specyfikacją  Techniczną część ogólna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy,  Wykonawca  powinien  ująć  w  cenach  jednostkowych  pozycji  opisanych  w
Przedmiarze robót

UWAGI:
a) Wykonawca  jest  zobowiązany  wypełniać  zapisy  wszystkich  uzgodnień,  decyzji,  opinii  itp.

dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopów - Wykonawca wywiezie własnym staraniem i na swój koszt.
c) Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w
cenie ofertowej. Powinien Również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji
tych materiałów, jak również koszty ich transportu na miejsce składowania lub utylizacji. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Destrukt przeznaczony do wbudowania
będzie  pochodził  z  frezowanych  wcześniej  konstrukcji  nawierzchni  na  tym  zadaniu.  Ilość
destruktu  zostanie  ustalona  na  podstawie  pomiarów  geodezyjnych  dokonywanych  w trakcie
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prowadzonych  robót.  Destrukt  pozostały  z  frezowania  niewykorzystany  do  ponownego
wbudowania  stanowi  własność  Zamawiającego i  Wykonawca przewiezie  destrukt  w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego (odległość składowania do 2 km) dostarczając odpowiednie
dokumenty. 

e) znaki pionowe po demontażu należy odwieźć do firmy AS-BUD Sp. z o.o, ul. Wolności 75, 58-
260 Bielawa.
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