UMOWANr 17 ....../2019

Wdniu ..o 2019 r. w Bielawie, pomiedzy:

Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

1. Aleksandra Siodmaka — Zastepca Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

w

rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. 22018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.:

"Budowa drogi do terenow inwestycyjnych - Bielawa obreb Poludnie - dziatka 1330/6"

zgodnie:

a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamowienia, dalej jako ,,Wytyczne”;

c) z oferta Wykonawcy,

- bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cen¢ ofertowa ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.

Przedmiotem rzeczowym robot okreslonych w ust. 1 sa roboty budowlane realizowane na

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez PASSOPROJEKT Inzynieria Ladowa ul.

Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa oraz Biuro Projektow i Uslug Techniczno-Budowlanych, ul.

Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno Zdr6j wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe, decyzja nr

498/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. znak BA.6740.4.110.2016 zmieniong decyzja nr 627/2019 z

dnia 01 lipca 2019 r. znak BA.6740.4.164.2019 wydanymi przez Starost¢ Dzierzoniowskiego.

. Do zakresu robdt objetych umowag wchodza rdwniez czynnos$ci i roboty towarzyszace, ktorych

wykonanie jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktore powinny by¢
wykonane celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot budowlanych
z wykorzystaniem materialdow oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP
oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot

budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezb¢dne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonanie 1 sprawdzenie przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego wszelkich

decyzji i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot budowlanych.
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§ 2.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wylaczeniem prac
(czeg$ci zamodwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwyko-
nawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (cze$ci zamoOwienia): roboty elektryczne i roboty instala-
cyjne.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 2, wskazujac nazwe podmiotu oraz czg$¢ zamoéwienia,
ktorg mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawc3:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest
wykonanie rob6t budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreSlonych w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczeg6lnosci, gdy:

- nie spetlnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cz¢s$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czg$ci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czg$ci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesSci wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czgsci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

-umowa nie zawiera zapisoOw dotyczacych obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg.

d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
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od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-
jacego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin,
o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

1) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie niniejszego
zamodwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptat¢ kary umowne;j.

k) Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

1) Obowiazki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umow winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platno$ci:

a) Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane wumowie, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia.
h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w lit. b), Zamawiajacy potragca kwotg¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci  wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytulu nieprzedilozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstgpienie od umowy.
Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstagpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4.2. lit. b),

4222



b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za
dziatania lub zaniechania wlasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji 1 r¢kojmi udziela Wykonawca.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia .......ccceeeveeinennnnns 2019 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych 1 organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do
nadzorowania rob6t sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz@um.bielawa.pl
Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujaca.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.1. dla robot drogowych W 0SODIC: .......eovviiiiiiiiiiiiiie et seeeeneenene. — AATES
KOTeSPONAENCYTNY: ...viiiiiiieeiie ettt e e tel e .
2.2. dla robdt elektrycznych w 0SObi€: ........cooeiiiiiiiiiiiiii e, — adTES
KOTESPONAENCYTNY: ..eviiiiiiieiiieeciee ettt e e e tel oo .
2.3. dla robot instalacyjnych w 0sobi€: ...........ccoiiiiiiiiiiii e, — adTeS
KOTeSPONAENCYTNY: ...viiiiiiieciiieeciie ettt eree e e e tel oo .
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: ......ccccovviiiiiiiiiniiieiiinn, — adres
KOTESPONAENCYINY: ..ovvieniieeiiieiie ettt ettt tel e

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
1.1. czynno$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamowienia i przy
realizacji przedmiotu zamowienia:
a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez

osobe posiadajacg uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra robot
drogowych
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b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci gazowej 1
kanalizacyjnej w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane, tj. pelienie funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci
kanalizacyjnych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji
elektrycznych lub elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra robot instalacyjnych
w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdéwienia:
a) rozbidrki nawierzchni,
b) roboty drogowe
c¢) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacja deszczowa
d) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przystgpienia
do realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 o$§wiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana oséb bioragcych udzial w realizacji zamdwienia nie wymaga zmiany umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowane
o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
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dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacj¢ pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki stron:
1.1. Obowiazki Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowiagzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie robodt, utrzymywac jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w
czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robot
uporzadkowany, czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram
finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujaca w przypadku gdy Osoba
Nadzorujaca wyrazi takie zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania rob6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzil gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ wykaz podwykonawcoOw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im cze$ci zamowienia.

g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWiORB,
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ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego.

1) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

J) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy i 0sob trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

1) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. I umowy.

n) Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot do zatwierdzenia pzrze Zamawiajacego.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
umowy z nowych materialdéw budowlanych.

. Materialy budowlane, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow budowlanych dane
potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialdw budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 1, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow, przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.

. Na zadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy oraz materialy do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§8.
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokos$ci ................... 7t netto, plus podatek VAT ...... % wynoszacy
.................. zh, kwota ...ccevvee.en brutto (stownie: .............................. Zlotych).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.
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2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy 1 ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robdt wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do pelnej 1 prawi-
dlowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie oplaty dla podmiotéw trzecich w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytulu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprzetu i materialow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu
oferty.

5. Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcg, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajagcemu. Zaptata wynagrodzenia nastapi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protokoét odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejsze;j
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Na realizacj¢ zadania Zamawiajacy zabezpieczyt $rodki w budzecie gminy w dziale 600,
rozdziale 60016 paragrafie 650 zadanie nr 55.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonany 1iodebrany przedmiot umowy lub jego cze$¢ bedaca przedmiotem odbioru
czesciowego, wedlug cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcey oraz ilo$ci
rzeczywiscie wykonanych robdt na podstawie obmiaru robodt, potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujaca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
wcezesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujaca, dowodami zaplaty
wynagrodzenia ~ Podwykonawcom i dalszym  Podwykonawcom,  o$wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (wg zalacznikéw A i B) w dacie wystawienia
faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéow faktur/
rachunkow potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz z ich
zestawieniem.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu o dwie faktury czesciowe, jezeli
warto$¢ robot przekroczy 40% 1 80% oraz faktur¢ koncowa na podstawie obmiaréw
potwierdzonych przez Osob¢ Nadzorujaca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio
protokotu stanu zaawansowania zadania i protokolu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-
finansowy tych elementoéw ustala i odbiera w ramach protokotu stanu zaawansowania zadania
Osoba Nadzorujaca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj 1 1lo$¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawcg,
b) Podwykonawcg:
- robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robdt budowlanych, Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych.

4. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujaca zadanie z ra-
mienia Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot),
Podwykonawcow, o ile wystepuja i dalszych Podwykonawcow.
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. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

6. Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur czesciowych, moze zosta¢ ztozona do

Zamawiajacego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot, potwierdzeniu go przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania za-
dania (ust. 4) 1 podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego bezusterkowego stwierdzajacego
wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodoéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-
com,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwy-
konawcow w zakresie robot budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie uj¢tych bezpo-
srednio w pozycjach kosztorysu.

. Do faktur (cze$ciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§10
ZASADY ODBIORU
. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:
1) czesciowego beda roboty zanikajgce oraz elementy robot podlegajace fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego od-
bioru koncowego.

. W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich
wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie z
wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robdt przez inspektora
nadzoru, a nastepnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robdt w ciagu 5 dni roboczych i
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robot stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy, co zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania si¢ do
wpisu w ciggu 7 dni roboczych bedzie oznaczato osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pisSmie Zamawiajacego o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakos$ci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiarow
kontrolnych, o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy
iuporzadkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z os$wiadczeniem geodety,
uzupehiony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji
obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzor Budowlany.
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4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynnosSci
odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

5. Czynnosci odbioru robdt od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robot Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy odmowi odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin
do usunigcia wad,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢
zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

§ 1
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny oferty brutto.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: 48.671,10 zt w
gotowece.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z
wazno$cig 30 dni ponad termin okreslony w §3 wust.2 umowy, wtym 30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cia na okres rgkojmi za wady -
gwarancji.

4. W przypadku wystapienia koniecznosci przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady — gwarancji.
§12
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowa na okres ............. miesiecy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:
a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
b) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.
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. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodplatnego usuwania zaistnialych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac si¢ po odebraniu budowy z udzialem obu stron. Zalecenia z przegladoéw Wykonawca
ma realizowaé¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robdt do wykonania, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystapi¢ do Gwaranta z zadaniem zaptaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przedtozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas rekojmi i gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powolana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakos$ci.
§ 13.
KARY UMOWNE
. Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowania s3 kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usuni¢cia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. | umowy — w wysokosci 500,00 zi
(netto) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
osOb bioragcych udziat w realizacji zamoéwienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypehienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare¢ umowna, za odstgpienie od umowy przez stron¢ z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapia okolicznosci, o ktdrych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar
umownych na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy 1 wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie,
ktérego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uplywu
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).
§ 15.
ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w
szczegOlnosci mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i1 charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepiséw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia;

¢) zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja;

d) gdy organy 1 instytucje uzgadniajagce nie wydaly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesigcy;

e) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob isprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegOlnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce¢ na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajace planowe wykonanie robot;
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2.1.2.

2.1.3.

g) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w szczeg6élnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatow na teren robdt spowodowany awariami, remontami,
przebudowa drog dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokada drég;

Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osob odpowiadajacych za realizacje umowy, o ktorych mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, Ze osoby te beda spelniaty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze¢ 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jezeli Wykonawca nie zaktadatl wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow)
na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamdowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwos¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajagcego zmiang warto$ci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w
tym zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czeSciowej w przypadku
przedhuzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych rob6t budowlanych;

e) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych,
robdt zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktore beda mialy wplyw na tres¢ zawartej umowy 1 termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajgcego z
realizacji czg$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

h) zmiany przepisOw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu Zamowienia;

2.2. Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych

zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres§lonej
pierwotnie w umowie;
2.3. Zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2.4. Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartoS$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) 1 jest
mniejsza od  15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany
postanowien umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia og6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udzial inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowag¢ ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielil zamdéwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne Ww
pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zaméwienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postgpowanie o udzielenie zamowienia.
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§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wlasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.
§17.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy

prawa, a w szczegdlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamdéwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umoweg niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zalacznik A do umowy IZ....... /2019

Zadanie:

"Budowa drogi do terenow inwestycyjnych - Bielawa obreb Poludnie - dziatka 1330/6"

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczen z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Biclawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zloZzenia niniejszego o$wiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... 7t na
podstawie:
- faktury nr .... —zaplataw dniu ........
- faktury nr .... - zaplatawdniu ........
2. Nalezno$¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztozenia

niniejszego o$wiadczenia wymagalna — termin platno$ci uptywa w dniu .......

3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostala do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zalaczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowoddéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcdw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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Zalacznik B do umowy IZ....... /2019

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

"Budowa drogi do teren6w inwestycyjnych - Bielawa obreb Poludnie - dziatka 1330/6"
wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacja przez nasza firme¢ prac na powyzszym

zadaniu 1 nie zglaszamy w zwiagzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczegé

KARTA GWARANCYJNA
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na wykonane roboty w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi do terenéw inwestycyjnych -
Bielawa - obreb Poludnie, dzialka 1330/6” zgodnie z zapisami umowy nr IZ ........... 12019 z
dnia coeeeiiiiiiiiiiiiiiiin.

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, /projektem technicznym/* 1 przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
uzyte materialy odpowiadaja wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach 1
aprobatach technicznych. Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadaja
karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robo6t tj. dnia ........cceceveevveeerieeennennnee. .

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres ... ....... miesiecy tj. do dnia .............c.ccenne. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych na pismie,
faxem lub e-mail. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na
adres ..o adres e-mail: ... w terminie
do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usunigcia zgltoszonych wad w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledoéw
technicznych) niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajacego niezwtocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia elementoOw objetej remontem czgsci obiektu i urzadzen wyposazenia
lokalu,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie w wyniku braku konserwacji i
uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami jego
eksploatacji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie
mogt z przedmiotu umowy w sposob peiny korzystac.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na nabywece.
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14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).

15. Integralna cze$cig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czgscig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

17. Niniejsza karte¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA
pn.: ,Budowa drogi do terenow inwestycyjnych - Bielawa - obreb Poludnie, dziatka 1330/6”

1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacja projektowa pn. ,,Budowa drogi do terenoéw inwestycyjnych - Bielawa -
obreb Poludnie, dziatka 1330/6” opracowang przez PASSOPROJEKT Inzynieria Ladowa ul.
Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa oraz Biuro Projektow 1 Ustug Techniczno-Budowlanych, ul.
Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno Zdr6] wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe, decyzja
nr 498/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. znak BA.6740.4.110.2016 zmieniong decyzja nr
627/2019 z dnia 01 lipca 2019 r. znak BA.6740.4.164.2019 wydanymi przez Starost¢
Dzierzoniowskiego. wraz z uzgodnieniami, opiniami 1 zatwierdzeniami, w zakresie
okreslonym w SIWZ.

1.2. Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, na podstawie pozwolenia na
budowe pozwoleniem na budowe, decyzja nr 498/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. znak
BA.6740.4.110.2016 zmieniong decyzja nr 627/2019 z dnia 01 lipca 2019 r. znak
BA.6740.4.164.2019 wydanymi przez Staroste Dzierzoniowskiego

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o terminie
zakonczenia robot z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystapia
okolicznosci wymuszajace taki system wielozmianowosci, zaktadajac nieprowadzenie robot w
trakcie wystepujacych w okresie budowy $wiat.

4. Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robdt obejmujacy caty zakres rzeczowo-finansowy zamoéwienia oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci. Harmonogram wykonania robot nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla poszczeg6lnych etapow robot budowlanych i dostaw materiatow. Harmonogram robot
powinien zawiera¢ etapowanie prac.

5. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu
budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obregbie skrzyzowan, dojs¢ do
posesji, zjazdow w trakcie realizacji robdt, przez caly okres realizacji inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami 1 normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegélnie jest
odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie 1 przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot, ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu.

7.2. Prowadzenie robot rozbidorkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane
bedzie wyrdéwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych
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9.

z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badZ
Wiasciciela.

. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do prowadzenia

gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

Materialy odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢
usunigte zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowe] Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odleglos¢, koszt wywozu,

utylizacji i sktadowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wiasne,

swoich pracownikow oraz podmiotow, ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktorych wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ofertowe;j
wchodzi rowniez:

12.1. Zasilanie, organizacja 1 zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy 1 odprowadzenie §$ciekéw z zaplecza
budowy), ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2. Przygotowanie i1 wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robot na podstawie
uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyskaé we wilasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie si¢ do warunkow 1 zalecen Zamawiajacego. W przypadku tworzenia
dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do placu budowy — konstrukcje¢ tej drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatow
udostepnianych przez Zamawiajacego (m.in. przedmiar robot, dokumentacj¢ techniczng
1 STWIORB, wytyczne dotyczace realizacji zamoOwienia), uwzgledniajac w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. W trakcie realizacji robdt wszelkie zmiany dotyczace organizacji ruchu
zastepczego 1 aktualizacje uzgodnien leza w gestii Wykonawcy robot. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt opracuje projekt zastgpczej organizacji ruchu i przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastgpczej organizacji
ruchu powinien posiadaé wszystkie wymagane opinie i by¢ sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. poz 1729 a w szczegdlnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w
§5.1. niniejszego rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowic
podstawy do wnioskowania o zmiang¢ termindw posrednich 1 koncowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robdt oraz wprowadzonych objazdow,
w tym: ochrona budynkow sasiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw 1 uzgodnien,
utrzymania prawidlowego odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miarg postepu robot
dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu shuzb ratowniczych i porzadkowych (wywoéz
$mieci).

12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce¢ zmiany
organizacji ruchu do zarzadu drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatgcznik nr
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1 do niniejszych wytycznych
12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych posesji (zjazdy, dojscia)
i porownanie z rz¢dnymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajacemu
wynikOw pomiarow.
12.5.4. Nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robot w sposdb
bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzagdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtownych i
reperow,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,
12.5.6.3. dokonanie zgloszenia zmian w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian
(pomiaréw powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie
drog elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci oraz zaleceniami warunkéw i
uzgodnien.

12.5.9. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew 1 krzewdw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemow korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy i robot ziemnych wszystkich drzew
i krzewow, w poblizu ktéorych beda prowadzone roboty =ziemne; dodatkowo
zabezpieczenie systemow korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,
12.5.10.2. nie sktadowanie sprzetu, materiatow budowlanych i ziemi z wykopow w obrebie
koron drzew 1 krzewow
12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrebie bryly korzeniowej drzew i1 krzewow
W sposob najmniej szkodzacy roslinom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopdw na pnie istniejgcych drzew.
12.5.11. Prowadzenie robdt w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robdt warunkow zawartych w uzgodnieniach
dokumentacji projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajagcego o wszelkich
trudnosciach zwigzanych z realizacja zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpisow w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementdow wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia materiatow
iurzadzen, z uwzglednieniem istniejagcych warunkéw terenowych oraz elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejagcych gabarytow;

12.5.15. Wykonanie niezbednych prob, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystapi¢ do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego pelnomocnictwa).
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12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski najpozniej w dniu zgloszenia zakonczenia
realizacji robot.

12.5.17 Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
1 odbiorowej w ilosci 2 egz.
12.5.18 Demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzagdzenia nowe odpowiadajagce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskie;j,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Iub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych
(EOTA), jezeli jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan
podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrgbnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy,
rurociag tymczasowy wody, organizacja ruchu zastgpczego, itp. — sa wlasnoscig wykonawcy.
Kalkulujac cen¢ ofertowa nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatbw wbudowanych na okres
CZasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia 1 przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego
materiatu rozbidrkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy),
asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw 1 obrzezy itd.) 1 jego ilosci
(powierzchni, dlugosci) wraz z dokumentacja fotograficzna.

12.10. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest rowniez do sporzadzenia i przedstawienia inwentaryzacji zagospodarowania
infrastruktury pasa drogowego z podaniem ilosci, dtugosci lub powierzchni (m. in. studnie
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe, urzadzenia
komunikacji  zbiorowej, zielen, bariery energochtonne 1 zabezpieczajace, shupy
o$wietleniowe) wraz z dokumentacja fotograficzng.

12.11.Wykonawca robdt zobowigzany jest realizowa¢ prace przy oznakowaniu pionowym drég,
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

12.12. Zasilanie placu budowy w wodg i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposdb rozwigzania
1 koszt wg whasnych kalkulacji.
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12.13. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski 1 inwestorski

12.14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i1 obowigzujacych przepisow
budowlanych 1 przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

12.15. Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju
robot.

12.16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub
zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie.

12.17. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypeknienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drog publicznych i posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak 1 do 0sob trzecich.

12.18. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania
powyZszego postanowienia.

12.19. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i
uzywajac pojazdoéw tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i
sprzgtu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

12.20. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podjac negocjacje i1 zaptacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczeg6lnosci obowigzkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

12.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i1 prawidlowe wytyczenie robdt w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw pelng odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usuna¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

12.23. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztoéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprz¢t 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robdt, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawcg.

12.24. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu — poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - harmonogram rzeczowo — finansowy robdt do akceptacji. Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie zakonczenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
14 sierpnia 2019 r.

12.25. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i
innych czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi.

12.26. Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robot ulegaja-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.27. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestni-
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czy¢ w odbiorze.

12.28. W dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski potwierdzajace ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

12.29. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ i dorgcza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca ,,Raporty o realizacji robot” zawierajace dane
niezbg¢dne do ustalenia zakresu rob6t wykonanych w danym miesigcu.

12.30. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.31. Wszystkie nazwy urzadzen i materialdéw uzyte w dokumentacji przetargowej sa podane
przyktadowo 1 okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard 1 moga by¢ zastagpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia réwnowaznos$ci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nalezy do Wykonawcy.

12.32. Do priorytetowych obowigzkow Wykonawcy nalezy wprowadzenie oznakowania na czas
robdt zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Na tylnej czgsci
tarczy znakow zastosowanych do oznakowania robot drogowych, powinien by¢ umieszczony
wyrdznik koloru zottego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm2,
stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robot powinny mie¢ ,,wyrdznik” w
postaci naklejonego paska z zo6ttej folii nieodblaskowej o szerokosci 3 cm. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, napraw¢ a w razie potrzeby wymian¢ uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego i/lub Nadzor Inwestorski nieprawidtowosci w zakresie oznakowania
robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowos$ciach.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach
technicznych powotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja
opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, $wiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktore zmierza wbudowacé
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projekt tymczasowej organizacji ruchu:
15.1. dlugos$¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ z tytutu prowadzenia robot nie powinna

by¢ wigksza niz 500m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowang technologie
robdt dopuszcza sie¢ odcinki o dlugos$ci maksymalnie 700m,

15.2. ograniczenie predkosci nie moze by¢ mniejsze niz 30 km/h, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ wprowadzenie ograniczenia predkosci, ktorego warto$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 km/h,- W miejscach wprowadzenia ruchu wahadtowego podczas dnidwki roboczej
ruch powinien by¢ kierowany przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i wyposazone w
urzadzenia taczno$ci. Poza tym okresem sterowanie ruchem prowadzi¢ za pomoca
sygnalizacji §wietlnej. Praca sygnalizacji powinna by¢ nadzorowana. W przypadku tworzenia
si¢ zatorOw przy sprawnie dzialajacej sygnalizacji nalezy wprowadzi¢ r¢czne sterowanie
ruchem. Zaleca si¢ aby maksymalna dlugos$¢ cyklu sygnalizacji nie przekraczata 120s.

15.3. w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami. Przy wprowadzeniu tymczasowego
oznakowania poziomego na warstwie $cieralnej, nie dopuszcza si¢ zastosowania takiego
oznakowania, ktore przy jego usuwaniu naruszy struktur¢ nawierzchni,

15.4. nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czgsciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakoéw, sygnalow 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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15.5. w przypadku konieczno$ci wyznaczenia objazdéw na czas robdt nalezy uzyska¢ opinie,
zgody, protokoty odbioréw po zakonczeniu robdt od poszczegolnych zarzadcow drog oraz
organdw zarzadzajacych ruchem na drogach ktorymi objazdy beda prowadzone (koszty
Wykonawca uwzgledni w ofercie)

15.6. Reczne sterowanie ruchem powinno odbywac si¢ przez 7 dni w tygodniu w godz. 06:00 —
18:00. W pozostatych godzinach mozna wprowadzi¢ sygnalizacj¢ wahadtowg

16. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot w miejscach zblizen z urzadzeniami obcymi lub
w miejscach wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za ochron¢ znajdujacych si¢ w obszarze dzialania instalacji 1 urzadzen podziemnych,
zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca zgodnie z wydanymi przez wilasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami,
zobowigzany jest w szczegdlnosci zglasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystapienia
do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt specjalistyczny nadzor. W miejscach zblizen lub kolizji z
urzadzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie bylo wydane, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowny dokument oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci 1 specjalistyczny nadzor.

17. Wykonawca powiadamia na piSmie Komend¢ Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Dzierzoniowie, Stacj¢ Pogotowia Ratunkowego w Dzierzoniowie, Komendg¢ Policji w Bielawie
o terminie przystapienia do robot. W pis$mie nalezy podac:

- przewidywang date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- zatwierdzony projekt tymczasowego oznakowania ruchu (z numerem schematu aktualnie
wprowadzonego do ruchu) ,

- imi¢ 1 nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za
oznakowanie robodt oraz inspektora nadzoru.

18. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych,
patentow, pochodzenia materiatu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
produktow réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢
gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

20. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym
rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w STWiORB. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze robot nie ujeto
w odrebnych pozycjach w szczegdlnosci koszty dostosowania si¢ do warunkéw Umowy,
wymagan objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng czg$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypeknia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp.
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopdéw - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem 1 na swoj koszt.

¢) Wywdz materiatow z rozbiorki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materialow, jak rowniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej. Destrukt przeznaczony do wbudowania
bedzie pochodzil z frezowanych wczesniej konstrukeji nawierzchni na tym zadaniu. Ilo$¢
destruktu zostanie ustalona na podstawie pomiarow geodezyjnych dokonywanych w trakcie
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prowadzonych robot. Destrukt pozostaty z frezowania niewykorzystany do ponownego
wbudowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przewiezie destrukt w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego (odlegltos¢ sktadowania do 2 km) dostarczajac odpowiednie
dokumenty.

e) znaki pionowe po demontazu nalezy odwiez¢ do firmy AS-BUD Sp. z 0.0, ul. Wolnosci 75, 58-
260 Bielawa.
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