
Bielawa, dnia 21 sierpnia 2019 r.
IZ.271.45.2018.1.AJ

DOT. zapytania ofertowego związanego z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, na zadaniu inwestycyjnym

W imieniu Gminy Bielawa zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  na  pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru  branży  instalacyjnej  w
zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,   na  zadaniu  inwestycyjnym pn.:  „Wykonanie  projektu  adaptacji  i  wykonanie
robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku przy ul. Wolności 39 w Bielawie na
potrzeby żłobka publicznego”.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia, postępowanie nie podlega pod ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
1. nadzorowanie prac związanych:

a)  z instalacją wewnętrzną c.o.,
b) z instalacją wewnętrzną ciepła technologicznego dla nagrzewnic,
c) z technologią kotłowni gazowej,
d) z instalacją wewnętrzną gazu,
e) z instalacją wewnętrzną zimnej wody użytkowej, cwu, i cyrkulacji cwu wewnątrz 

budynku,
f) z instalacją wewnętrzną zimnej wody oraz wody hydrantowej, a także przyłącza zimnej 

wody do budynku,
g) z instalacją zimnej wody do zasilania hydrantów na zewnątrz budynków,
h) z kanalizacją sanitarną i tłuszczową wewnątrz i na zewnątrz budynku,
i) z kanalizacją deszczową.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
a) posiadanie stosownych uprawnień do nadzoru robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/ 
robót branży konstrukcyjno-budowlanej

b) przynależność do izby samorządu zawodowego,
c) pełnienie funkcji inspektora  nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót dla co najmniej

odrębnie ukończonej i odebranej roboty budowlanej z zakresu budowy i/lub przebudowy
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(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186  z  późn.  zm.)  -  1  obiektu   kubaturowego  o  kubaturze  co  najmniej  3.000  m3

wyposażonego  w  instalację  wodociągową  zimnej  i  ciepłej  wody  użytkowej,  instalację
gazową, instalację c.o., instalację kanalizacyjną, wentylację mechaniczną. 

3. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
i ich wagach punktowych

cena - Wc - 60 punktów
doświadczenie - WD - 40 punktów

4. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert

4a Cena:

Co=
cenanajniższa z ewszystkich ważnychofert

cenabadanej oferty
xWc

Cena oferty obejmuje okres od daty podpisania umowy do końca rozliczenia finansowego budowy.

4b Doświadczenie
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym liczby nadzorowanych umów realizowanych w okresie ostatnich 5 lat
obejmujących swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru i/lub kierownika budowy
i/lub kierownika robót robót konstrukcyjno-budowlanych.
Zamawiający określa wartość punktową ofert w następujący sposób:
- przedstawienie jeden umowy – 10 pkt;
- przedstawienie dwóch umów – 20 pkt
- przedstawienie trzech umów – 30 pkt
- przedstawienie czterech i więcej umów – 40 pkt

5. Termin składania ofert

Oferty w zamkniętych opakowaniach opisanych:
Oferta na Inspektora Nadzoru branża instalacyjna na zadanie: 
Adaptacja budynku przy ul. Wolności 39 na żłobek publiczny.

Nie otwierać przed dniem 27 sierpnia 2019 r. godz. 09:30
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielawie, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, w pokoju nr 1 
lub dostarczyć za pomocą poczty kurierskiej lub operatora pocztowego w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godziny 09:00.   
Oferty  złożone  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  będą  otwierane  i  zostaną  zwrócone
Wykonawcy  bez  otwierania,  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu
postępowania.

6. Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia umowy od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych. 
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 23 grudnia 2019 r.

7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia

Zmiany mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na reali-
zację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;

b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwia usunięcia rozbieżności i doprecy-
zowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;



c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, ze-
zwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

d) konieczności realizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech-
nicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 5 jeże-
li jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi;

e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okoliczno-
ściami:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

-  działania  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie
z Umową,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji z części zakresu przedmiotu Umowy.

8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość 
przewiduje

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.



UMOWA Nr IZ ………. /2019  
z dnia …………………… 2019 r.

zawarta w Bielawie pomiędzy Gminą Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, 
NIP 8821001453 REGON 890717823 reprezentowaną przez:

1. Aleksandra Siódmaka - Zastępcę Burmistrza 

przy kontrasygnacie Izabeli Niemczyk - Skarbnika Gminy

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a  …………………….. prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  …………...  NIP
………….……...  REGON  ….………..  zwanym  dalej  w  treści  umowy  „Wykonawcą”  lub
„Inspektorem  Nadzoru”  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  zapytania
ofertowego, dla postępowań których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro,  zgodnie z art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych, o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykona-
nia zadanie pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych nad
realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności
39 w Bielawie”.

2. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

3. Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym
mowa w ust. 1.

4. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozli-
czał realizację ww. zadania w zakresie robót instalacyjnych, które obejmują w szczególności:

a) instalację wewnętrzną c.o.,
b) instalację wewnętrzną ciepła technologicznego dla nagrzewnic,
c) technologią kotłowni gazowej,
d) instalację wewnętrzną gazu,
e) instalację wewnętrzną zimnej wody użytkowej, cwu, i cyrkulacji cwu wewnątrz 

budynku,
f) instalację wewnętrzną zimnej wody oraz wody hydrantowej, a także przyłącza zimnej 

wody do budynku,
g) instalację zimnej wody do zasilania hydrantów na zewnątrz budynków,
h) kanalizację sanitarną i tłuszczową wewnątrz i na zewnątrz budynku,
i) kanalizację deszczową.

5. Szczegółowy opis robót do nadzorowania został ujęty w dokumentacji technicznej opracowanej
przez   firmę  TEK-Projekt sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Hiszpańska 39/2, 54-409 Wrocław
oraz koreferatu opracowanego przez „DECORO” Rynek 34/1, 58-200 Dzierżoniów i uzyskanego
pozwolenia na budowę decyzja Nr 746/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. wydanego przez Starostę
Dzierżoniowskiego,  (załącznik nr 1 do umowy), stanowiącym integralną część niniejszej umo-
wy. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem sprawowania nadzoru Zamawiający przekaże In-
spektorowi Nadzoru dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, które stanowić
będą uszczegółowienie i uaktualnienie opisu robót do nadzorowania.



6.  Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  i  sposób  jego  wykonania  określają  następujące
dokumenty, stanowiące integralną część umowy:

a)  projekt  budowlany  i  wykonawczy  wykonany  przez  firmę   TEK-Projekt  sp.  z o.o.  sp.
komandytowa,  ul.  Hiszpańska  39/2,  54-409  Wrocław  oraz  koreferat  opracowany  przez
„DECORO” Rynek 34/1, 58-200 Dzierżoniów i uzyskane pozwolenie na budowę decyzja Nr
746/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. wydanego przez Starostę Dzierżoniowskiego.

b) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 3 do umowy.

§ 2.
Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego

1.  Zamawiający  zleca,  Wykonawca  zobowiązuje  się  pełnić  w  zakresie  określonym  przepisami
ustawy z  dnia  7  lipca  1994r.  -  Prawo budowlane  nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i wa-
runkami pozwolenia na budowę;

2) reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej
wykonania  z  projektem,  pozwoleniem,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami,
zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  z  zawartą  przez  Zamawiającego  z  Wykonawcą  robót
budowlanych umową; Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane)
w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb
Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu;

3) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgod-
nie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi
w trakcie realizacji inwestycji;

4) kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywania  w  nim  wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
robót;

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobie-
ganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w bu-
downictwie;

6) całościowe  prowadzenie  procedur  i  dokumentacji  odbioru  rzeczowego  (odbiorów
częściowych odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych;

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnicze-
nie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowa-
nie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do
użytkowania;

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem
do  dziennika  budowy  dotyczących:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedsta-
wienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych;

9) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  bądź  spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych;



10) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie
realizacji  robót,  wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji  ulepszających za-
projektowane  rozwiązania)  w  sprawach  dotyczących  wprowadzenia  niezbędnych  zmian
w dokumentacji  technicznej  i  uzyskana  zgody  Projektanta  na  zmiany,  przeprowadzenia
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych
i prawnych;

11) uzyskiwanie  od  Projektanta  wyjaśnień  dotyczących wątpliwości  związanych z  projektem
i zawartych w nim rozwiązań;

12) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót
lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą
przedstawiciele  zaangażowanych  w  realizację  zadania  inwestycyjnego  stron  (Wykonawca
robót, Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich
Zamawiającemu w terminie 3 dni;

13) kontrolowanie  stosowania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  przepisów dotyczących
ochrony środowiska;

14) kontrolowanie stosowania  przez Wykonawcę robót  budowlanych zasad BHP i  przepisów
przeciwpożarowych;

15) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi
przepisami;

16) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz po-
świadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecz-
nych do wykonania robót poprawkowych;

17) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją in-
westycji;

18) monitorowanie  postępu  robót  poprzez  sprawdzanie  ich  rzeczywistego  zaawansowania
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;

19) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w po-
rozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawia-
jącego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót
i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania,
w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

20) składanie Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych)  z  działalności  obejmującej  prowa-
dzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach
miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie miesięczne” winno być złożone w ciągu 5 dni robo-
czych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i powinno zawierać:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

21. po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych
przez  Wykonawcę robót  ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytko-
wania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;



22. pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy powinien
zapewniać skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót budowlanych
i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu,

23. udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór
nad  usuwaniem  ewentualnych  usterek  w  ramach  wynagrodzenia,  o  którym  mowa
w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 3 lata od dnia
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);

24. dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwaran-
cji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 3.
Termin realizacji umowy

1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót określonych w § 1 ust. 1 - łącznie 5
miesięcy nadzoru w trakcie trwania robót (planowany termin zakończenia przedmiotu umowy z
Wykonawcą  robót  budowlanych  23  grudnia  2019  r.  oraz  36  miesięcy  nadzoru  w  okresie
gwarancji i  rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą
robót budowlanych).

2. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wyko-
nawcy pismem oraz drogą e-mailową na 5 dni  przed tym terminem. Planowane rozpoczęcie
robót budowlanych – sierpień 2019 r.

3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania
robót budowlanych. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonych w § 1
ust. 1 nie stanowi podstawy do podwyższenia wysokości wynagrodzenia.

§ 4.
Wynagrodzenie

1.  Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  1
niniejszej umowy w formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości: …..........…... zł brutto,
(słownie: …………………………………………...).

Wynagrodzenie brutto zawiera …..…… % podatek VAT w kwocie …………… zł oraz cenę
netto w kwocie ………………. zł.

2.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  za  całkowity  czas
realizacji  umowy,  niepodlegającym  zmianom  i  stanowi  maksymalne  wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy.

3.  Wykonawca potwierdza,  iż  wynagrodzenie  wskazane w ust.  1  obejmuje  wszystkie  elementy
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i całościową znajomość
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyko
oraz wszystkie koszty, w tym także m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet
i noclegów,

3) koszty pobytu na budowie.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie za wykonaną usługę w trakcie realizacji robót bu-
dowlanych i w czasie oddawania inwestycji do użytkowania w okresach miesięcznych propor-
cjonalnie do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, na koniec miesiąca kalendarzowe-
go, w którym nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Wykonawcę i prowadzone były
roboty budowlane, na podstawie faktur/rachunków* częściowych i faktury/rachunku końcowe-
go* wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 – 7, przy czym:



1) faktury/rachunki* częściowe – wystawiane będą po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego
za  dany  okres  w  kwotach  proporcjonalnych  do  zaawansowania  robót  budowlanych,  do
wysokości 90% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1,

2) faktura/rachunek* końcowa/y* – wystawiona/y* będzie po wykonaniu wszystkich prac w
ramach  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  robót  budowlanych  oraz  po
uzyskaniu  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  obiektu,  w  wysokości  10%
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

5. Podstawą wystawienia faktur/rachunków* częściowych będzie podpisany przez obie strony pro-
tokół odbioru częściowego, o którym mowa poniżej w ust. 6.

6. Protokół odbioru częściowego w okresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robót,  sporządza  się  w  okresach  miesięcznych  na  podstawie  comiesięcznych  sprawozdań
z postępu robót wraz z dokumentacją fotograficzną.

7.  Podstawą wystawienia  faktury/rachunku* końcowej/go*  będzie  podpisany przez  obie  Strony
protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający wykonanie przez Inspektora Nadzoru wszystkich
prac w ramach pełnionego nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz ostateczna decyzja
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

8.  Zamawiający zobowiązany jest  do zapłaty faktury/rachunku*, przelewem na konto wskazane
przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku* przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiającego.

9. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
10. Faktury/rachunki* winny zostać wystawione w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Bielawa, plac Wolności 1 58-260 Bielawa, NIP: 882-10-01-453

11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1 nie ulega zmianie.

§ 5.
Podwykonawstwo

Inspektor Nadzoru wykona przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców.

§ 6.
Prawa i Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

3. Przedmiot umowy realizowany będzie przez Wykonawcę, który posiada uprawnienia budowlane
w specjalności ……………………….. nr ………. wydane przez …………… oraz należy do
Izby Samorządu Zawodowego o numerze członkostwa ………………...

4.  Wykonawca  jako  Inspektor  Nadzoru  i  jednocześnie  przedstawiciel  Zamawiającego  działa
w imieniu  Zamawiającego  w  zakresie  nadzoru  merytorycznego,  sprawozdawczości,
monitoringu,  kontroli.  Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  oraz  sprawach  dotyczących  akceptacji
wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji
prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. Pełni swoją funkcję samodzielnie. 

5.  Inspektor  Nadzoru  zobowiązuje  się  przestrzegać  bieżących  instrukcji  i  wskazówek
Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego o
wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji  robót
budowlanych.

6.  Inspektorowi  Nadzoru  nie  wolno  bez  zgody  Zamawiającego  wydawać  Wykonawcy  Robót
budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na



roboty  budowlane.  Konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  wraz  z  określeniem
szacunkowej  wartości  robót  dodatkowych,  zgodnie  z  zapisami  umowy  o  wykonanie  robót
budowlanych  musi  zostać  stwierdzona  w  protokole  konieczności  robót  dodatkowych
(przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca
Robót  może  rozpocząć  wykonywanie  robót  dodatkowych  po  otrzymaniu  zlecenia  na  ich
realizację od Zamawiającego. 

7. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu
na  bezpieczeństwo  lub  zabezpieczenie  przed  awarią  to  Zamawiający  upoważnia  Inspektora
Nadzoru do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

8. Inspektor nadzoru będzie przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie 2 dni od
daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do
Dziennika budowy.

9. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez Inspektora w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę Robót.

§ 7.
Prawa i Obowiązki Zamawiającego

1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy dokumentację  projektową,  koreferat  najpóźniej  na  5 dni
przed rozpoczęciem sprawowania nadzoru inwestorskiego wraz z pozwoleniem na budowę.

2.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  terminowego  regulowania  płatności  przy  zachowaniu
ustalonych warunków w umowie.

3.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  uczestniczenia  w  naradach  dotyczących  nadzorowanej
inwestycji.

§ 8.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)  Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  usługi  nadzoru  pomimo  pisemnego  wezwania
Zamawiającego.

b) Wykonawca robót budowlanych przerwał z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru
realizację umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.  Za przyczyny nie leżące po stronie
Inspektora Nadzoru nie  mogą być uznane zdarzenia,  które były w sposób obiektywny do
przewidzenia, bądź których Inspektor Nadzoru miał lub mógł mieć świadomość biorąc pod
uwagę zawodowy charakter swojej działalności.

c)  Wykonawca  realizuje  usługę  w  sposób  niezgodny  z  postanowieniami  umowy,  jednakże
odstąpienie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt a) -
c) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający
zażądał  od  Wykonawcy wyjaśnień  dotyczących  okoliczności  uzasadniających  odstąpienie  od
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni
od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają
za przyznanie przez Wykonawcę wystąpienia przyczyny odstąpienia od umowy. W przypadku
złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od
dnia  złożenia  tych  wyjaśnień.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  powinno  być  złożone  na  piśmie
i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w
interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,



Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  uzyskania  wiadomości
o powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a) umowy.

§ 9.
Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1,

b)  za  wykonanie  usługi  objętej  umową  przez  podmiot  inny  niż  Wykonawca  w  wysokości
2.000,00 zł  za  każdy stwierdzony przypadek,  a  gdy ten  stan  trwa dłużej  niż  jeden dzień
w wysokości 2.000,00 zł za każdy kolejny dzień,

c) za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót (ulegających zakryciu, zanikających, częścio-
wych) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,

d) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego robót z przyczyn zależnych od Wy-
konawcy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

e) za każdy dzień przerwy w realizacji robót wykonawcy robót budowlanych, spowodowanej
niewywiązywaniem się przez Wykonawcę z terminów określonych w niniejszej umowie –
500,00 zł za każdy dzień przerwy,

f)  za  każdy  przypadek  niewykonania  przeglądu  gwarancyjnego  w  okresie  gwarancyjnym  –
w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek,

2. Za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

3.  Zamawiającemu przysługuje  prawo do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Każde ze zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych
w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak i każdego z osobna.

5.  Zamawiający  jest  uprawniony do potrącenia  należnych mu kar  umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10.
Zasady porozumiewania się stron

1.  Porozumiewanie  się  stron  w  sprawach  związanych  z  wykonywaniem  usług  objętych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie
w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczna lub faksem (każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także
w drodze  konsultacji  na  okoliczność,  których  będą  sporządzane  notatki  podpisywane  przez
przedstawicieli  Wykonawcy i  Zamawiającego i  Wykonawcy robót  budowlanych oraz  innych
zaproszonych  osób.  Celem  narad  koordynacyjnych  będzie  omawianie  bieżących  spraw
dotyczących  wykonania  i  zaawansowania  robót.  Terminy  takich  narad  będzie  ustalał
Zamawiający.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  organizowania  narad  roboczych  –  koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz
innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw
dotyczących  wykonania  i  zaawansowania  robót.  Terminy  takich  narad  będzie  ustalał
Zamawiający.



3. Narady, o których mowa w pkt 2 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopię protokołu będą
przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.

4. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do
odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie  Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28
722 e-mail. ewnuk@um.bielawa.pl

5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………….. tel.  ….………………………….
e-mail: ………………………………………..

6.  Każde  polecenie,  zawiadomienie,  zgoda,  decyzja,  zatwierdzenie  lub  zaświadczenie
Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.
1.

§ 11.
Błędy w nadzorze

Wykonawca jest  zobowiązany do pokrycia  kosztów usunięcia  wad robót powstałych w wyniku
błędów  w  nadzorze  inwestorskim  w  uzgodnionym  przez  Strony  terminie,  bez  prawa  do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zasiniałą szkodę.

§ 12.
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji po-
wstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i
rękojmi określonego w SIWZ na  „Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w
Bielawie w systemie zaprojektuj i wybuduj” na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi
za wady wykonanych robót.

§ 13.
Zmiany w umowie

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami określonymi
w Umowie, zmiany mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a)  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;

b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
będzie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  umożliwia  usunięcia  rozbieżności  i
doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

c)  odmowy  wydania  przez  organy  administracji  lub  inne  podmioty  wymaganych  decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

d)  konieczności  realizowania  przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 5
jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi;

e)  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian  spowodowanych  następującymi
okolicznościami:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji z części zakresu przedmiotu Umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, poza
przypadkiem  wyraźnie  w  niej  wskazanymi  oraz  z  zastrzeżeniem,  że  każda  ze  stron  może
jednostronnie  dokonać  zmiany w zakresie  numerów telefonów/faksów,  rachunku bankowego



i adresów  wskazanych  w  niniejszej  umowie,  zawiadamiając  o  tym  pisemnie  druga  stronę
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy
może nastąpić gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług - VAT.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 3 , polega na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto,
należnego  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  pod  dniu  wejścia  przepisów
zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług  zostanie  doliczony  VAT  zgodnie
z obowiązującą stawką tego podatku.

5. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku:

a)  zmiany  terminu  realizacji  Umowy  zawartej  przez  Zamawiającego  z  Wykonawcą  Robót
Budowlanych;

b)  działań  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  zamówienia,  pod  warunkiem,  że
działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.

6.  Zmiana  sposobu  rozliczenia  przedmiotu  umowy  lub  dokonywania  płatności  może  nastąpić
w przypadku:

a)  zmiany  umowy  o  dofinansowanie  projektu  zawartej  przez  Zamawiającego  z  podmiotem
finansującym;

b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji projektu.

§ 14.
Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilne-
go, Prawa budowlanego, 

2. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

Załączniki do umowy:
1. Dokumentacja techniczna
2. Koreferat
2. Oferta Wykonawcy.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY



IZ.271.45.2019

..................................................
(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY

Na:   pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru  branży  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji
i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych,  na
zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie projektu adaptacji i wykonanie robót budowlanych
mających na celu dostosowanie budynku przy ul. Wolności 39 w Bielawie na potrzeby żłobka
publicznego”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią zaproszenia
2) akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia zaproszenia oraz warunków

umowy,
3) gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia, 
4) cena mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia zawiera wszystkie czynniki niezbędne

do realizacji zamówienia 
5)   niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
6) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu.
7) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 
8) znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia;



9) posiadam zdolności techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia;

cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: .........................zł brutto*

słownie:............................................................................... w tym podatek VAT 23% 
wynoszący  ................. zł , cena netto .......................... zł.

W okresie ostatnich 5 lat pełniłem funkcję inspektora nadzoru i/lub kierownika budowy i/lub 
kierownika robót w branży instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  na …………… (podać liczbę obiektów) 
obiekcie/tach o kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m3

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót i rozliczenia 
inwestycji. Planowany termin zakończenia 23 grudnia 2019 r.

.......................................... .....................................................

miejscowość, data podpis pieczątka

* przed podaniem ceny proszę zapoznać się z zapisami § 3 projektu umowy. Należy podać cenę za czas nadzoru od dnia

podpisania umowy do dnia planowanego terminu zakończenia robót tj. 23 grudnia 2019 oraz uczestnictwo w 

przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym. Podana cena nie jest ceną za tydzień czy miesiąc czy kwartał 

pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego


