12.271.51.2019
UMOWANr 1% ....../12019

Wdniu ..o 2019 r. w Bielawie, pomiedzy:

Gming Bielawa z siedziba: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,Zamawiajgacym”, ktorg reprezentuje:

1. Aleksandra Siédmaka — Zastgpca Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

a
........................................ NIP................. REGON ...................
zwang dalej: ,,Wykonawca”, ktorg reprezentuje:
L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

zgodnie:
a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacja projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamoéwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z oferta Wykonawcy,
- bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cen¢ ofertowa ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotem rzeczowym robot okreslonych w ust. 1 s3 roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projektowe; wykonanej  przez Biuro Projektowania 1 Ustug

Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow oraz przez Tomasza Cabale
MTI PROJEKT, ul. Henryka Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

3. Do zakresu robot objetych umowa wchodzg rowniez czynno$ci i roboty towarzyszace, ktorych
wykonanie jest niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢
wykonane w celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa 1 wlasciwe] organizacji robot
budowlanych z wykorzystaniem materialdow oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych
w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot
budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezb¢dne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
decyzji i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot budowlanych.
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§ 2.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wylaczeniem prac
(czesci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwyko-
nawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (cze$ci zamowienia): roboty elektryczne i roboty instala-
cyjne.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktéorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 2, wskazujac nazwe podmiotu oraz czg$s¢ zamoéwienia,
ktorg mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg 1 dalszym Podwykonawcg:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie rob6t budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okre$lonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze¢s$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czg$ci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czg$ci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesSci wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czgsci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawcg;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

-umowa nie zawiera zapisOw dotyczacych obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
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od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-
jacego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin,
o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

1) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;j.

k) Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginalem przedktadajacy.

1) Obowiazki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czgscig takich umow winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platno$ci:

a) Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Pod-
wykonawcy 1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), bioragcym udzial w reali-
zacji odebranych robot budowlanych oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOowienia od obowigzku =zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane wumowie, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy 1 ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji
(art. 143¢c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wyna-
grodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosil w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstapienie od umowy.

Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
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a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(coéw)*, jak za
dziatania lub zaniechania wlasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoé6w gwarancji 1 r¢kojmi udziela Wykonawca.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 23 maja 2020 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i1 organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do
nadzorowania robot sa pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz@um.bielawa.pl
Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osoba Nadzorujaca.

2. Zamawiajacy ustanowi Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego dla robdt drogowych,
elektrycznych i instalacyjnych.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: ......cccccvmiiiiiiiiiniiieniien, — adres
KOTeSPONAENCY NY: ....eeeuiiiiieiieeiieie et tel ceeveeieeee

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstaw¢ odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1.1. czynno$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamowienia 1 przy
realizacji przedmiotu zamowienia:

a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez
osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. peklnienie funkcji Majstra robot
drogowych

b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci gazowej i
kanalizacyjnej w ramach budowy kierowanej przez osob¢ posiadajaca uprawnienia
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budowlane, tj. peklienie funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci
kanalizacyjnych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji
elektrycznych Iub elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra robot instalacyjnych
w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdowienia:
a) rozbidrki nawierzchni,
b) roboty drogowe
c¢) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacjg deszczowa
d) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przystgpienia
do realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 o$wiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana osob biorgcych udzial w realizacji zamdwienia nie wymaga zmiany umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowane
o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okre§lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
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osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacj¢ pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki stron:
1.1. Obowiazki Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowiazki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie robodt, utrzymywac jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w
czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robot
uporzadkowany, czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram
finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujaca w przypadku gdy Osoba
Nadzorujgca wyrazi takie zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzil gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ wykaz podwykonawcoOw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im cze$ci zamoOwienia.
g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWiORB,

ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
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h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajacego.

1) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

7) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen
mienia (W tym bez ograniczen robot, urzadzef, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy 1 0sob trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

1) Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy.

n) Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robdt budowlanych zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
umowy z nowych materialow budowlanych.

. Materialy budowlane, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw budowlanych dane
potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialdéw budowlanych, o ktorych mowa w
ust. 1, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow, przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawa Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.

. Na zadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jako$ci robot wykonanych z materialdow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§8.
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WYSOKOSCI ..........ccovvvvniinninni. zt netto, plus podatek VAT .....%
WYNOSZACY «vvnvvennnannnns zh, kwota ............ brutto (stownie:..........................L ).

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
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faktycznie wykonanych robot wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawi-
dlowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytulu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprz¢tu 1 materiatow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu
oferty.

5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu. Zaptata wynagrodzenia nastapi
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawa wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protokét odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejsze;j
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Na realizacj¢ zadania Zamawiajacy zabezpieczyl srodki w budzecie gminy w dziale 600,
rozdziale 60016 paragrafie 650 zadanie nr 52.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonany 1iodebrany przedmiot umowy lub jego cze$¢ bedaca przedmiotem odbioru
czesciowego, wedlug cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcey oraz iloSci
rzeczywiscie wykonanych robot na podstawie obmiaru robot, potwierdzonych przez Osobeg
Nadzorujacg, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
wczesniej sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujaca, dowodami zaplaty
wynagrodzenia ~ Podwykonawcom i dalszym  Podwykonawcom,  o$wiadczeniami
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (wg zalagcznikéw A i B) w dacie wystawienia
faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow faktur/
rachunkéw potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$§¢ =z oryginatem wraz z ich
zestawieniem.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastapi¢ w oparciu o trzy faktury czeSciowe. Pierwsza
faktura winna obejmowac¢ roboty budowlane wykonane do dnia 15 grudnia 2019 r. Pozostale
faktury cze$ciowe beda mogly by¢ wystawione jezeli warto$¢ robdt wyniesie lub przekroczy
40% 1 80% oraz fakture koncowa na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujaca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio protokolu stanu
zaawansowania zadania i protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych
elementow ustala i1 odbiera w ramach protokolu stanu zaawansowania zadania Osoba
Nadzorujaca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilo$¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:
- robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug 1 dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw robot budowlanych.
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. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osob¢ Nadzorujaca zadanie z ra-
mienia Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot),
Podwykonawcow, o ile wystepuja i dalszych Podwykonawcow.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

. Faktura koncowa, o wartosci nie mniejszej niz 20% ceny brutto, z uwzglednieniem optaconych
faktur czgsciowych, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot, potwierdzeniu go przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania za-
dania (ust. 4) 1 podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

4) przedstawieniu dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-
com,

5) przedtozeniu przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwy-
konawcoéw w zakresie robot budowlanych oraz dostaw i ustug o zaplacie przystugujacych im
wynagrodzen w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie uj¢tych bezpo-
srednio w pozycjach kosztorysu.

. Do faktur (czgsciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10.
ZASADY ODBIORU
. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:
1) czgsciowego beda roboty zanikajace oraz elementy robot podlegajace fakturowaniu,
2) koncowego bedzie przedmiot umowy okre§lony na podstawie protokotu odbioru koncowego.

. W przypadku robdt okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich
wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie z
wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robdt przez inspektora
nadzoru, a nastepnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robot w ciggu 5 dni roboczych 1
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robot stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakofczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy, co zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania si¢ do
wpisu w ciggu 7 dni roboczych bedzie oznaczato osiagniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pi$mie Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbgdne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, S$wiadectwa jako$ci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiarow
kontrolnych, os$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy
iuporzagdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z o$wiadczeniem geodety,
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uzupetiony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i1 przekazywanych instrukcji
obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzor Budowlany.

4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

5. Czynnosci odbioru robot od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

6. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robot Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odmowi odbioru, wyznaczajac jednoczes$nie termin
do usunigcia wad,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢
zgodnie z ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ............ zt w

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem umowy z
wazno$cig 30 dni ponad termin okreslony w §3 ust.2 umowy, wtym 30 % warto$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady -
gwarancji.

4. W przypadku wystapienia koniecznos$ci przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji.

§12.
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowag na okres ...oeeeeenene miesiecy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:
a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
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b) dla wymienionych materialow 1 urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosi wadg przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodplatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac si¢ po odebraniu budowy z udzialem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca
ma realizowa¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wady 1 wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglgdnieniem zakresu robot do wykonania, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystapi¢ do Gwaranta z zgdaniem zaplaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przedlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas rekojmi 1 gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakos$ci.
§ 13.
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypelnienie obowiagzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt
(netto) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
0sOb biorgcych udziat w realizacji zamowienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypeklnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng, za odstgpienie od umowy przez stron¢ z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% warto$ci ceny ofertowej brutto
wymienione] w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robdt, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) 1 ¢) Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy 1 wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uplywie,
ktorego ma prawo odstagpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 15.
ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okoliczno$ci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w
szczegOlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, 1 charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepisOw powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdéwienia;

¢) zmiany przepisOw powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja;

d) gdy organy 1 instytucje uzgadniajace nie wydaly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesigcy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowla-
nych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczego6lnosci: niedo-
puszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych,
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2.1.2.

2.1.3.

gwalttowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami at-
mosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce¢ na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajace planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatow na teren robdt spowodowany awariami, remontami,
przebudowa drog dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg drég;

Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osob odpowiadajacych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, Ze osoby te beda spelniaty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze 1 doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej 1 finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow)
na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktoére zgodnie z SIWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwos¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiang warto$ci umownej z tego tytutu,

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w
tym zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czgSciowej w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych rob6t budowlanych;

e) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych,
robdt zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktore beda miaty wptyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z
realizacji czg$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

h) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu Zamowienia;
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2.2. Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
2.3. Zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidzieé,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w
umowie;

2.4. Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) 1 jest
mniejsza od  15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany
postanowien umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzigé¢ udziat inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne Ww
pierwotnym brzmieniu.
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4) Jezeli zamawiajgcy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktore wykraczajg poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegdlno$ci: przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ........ /2019

Zadanie:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czgsciowych rozliczen z Zamawiajagcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na
podstawie:
- faktury nr .... —zaptata w dniu ........
- faktury nr .... - zaptata wdniu ........
2. Naleznos¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien zlozenia

niniejszego o$wiadczenia wymagalna — termin platnosci uptywa w dniu .......

3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy Zzadnych roszczen.

Zataczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowoddéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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Zalacznik B do umowy 17 ......../2019

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firm¢ prac na powyzszym
zadaniu i nie zglaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen.
Grota-Roweckiego) wraz z przebudowq drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)” zgodnie
z zapisami umowy nr IZ ........ /2019 zdnia ....cccevvviniininninnnnnnn

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
uzyte materialy odpowiadaja wymaganiom jako$ciowym okreSlonym w certyfikatach 1
aprobatach technicznych. Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadaja
karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robodt tj. dnia ........cccceveeeveeerieeennnenee. .

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres .......c.eee miesiecy tj. do dnia ..........ccceeeiiennennn. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych na pismie,
faxem lub e-mail. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyng na
adres ................. adres e-mail: .................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgltoszonych wad w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow
technicznych) niezwlocznie po ustapieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakos$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan klgski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czgsci obiektu 1 urzadzen wyposazenia
lokalu,

c) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie w wyniku braku konserwacji i
uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami jego
eksploatacji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu, ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie
moégt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg¢ trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

17. Niniejsza kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis 1 piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacja projektowa pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-
Roweckiego) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)” opracowang
przez Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniéw wraz z uzgodnieniami, opiniami 1 zatwierdzeniami, w zakresie okreslonym w SIWZ.
Projektant: inz. Eugeniusz Pitat oraz przez Tomasza Cabat¢ MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza
10A/4, 58-200 Dzierzoniéw

1.2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych, na podstawie pozwolenia na
budowe decyzja Nr 952 z dnia 24 wrzesnia 2014 r. znak BA.6740.4.191.2014

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie
zakonczenia robot z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystapia
okolicznosci wymuszajace taki system wielozmianowosci, zaktadajac nieprowadzenie robot w
trakcie wystepujacych w okresie budowy $wiat.

4. Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robot obejmujacy caly zakres rzeczowo-finansowy zamodwienia oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci. Harmonogram wykonania robot nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla poszczegbélnych etapéw robot budowlanych i dostaw materiatow. Harmonogram robot
powinien zawiera¢ etapowanie prac.

5. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu
budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, doj$¢ do
posesji, zjazdow w trakcie realizacji robot, przez caty okres realizacji inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja prOJektowq, zaleceniami nadzoru autorskiego i 1nwestorsklego obowigzujacymi
przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie 1 przedtozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robodt, ,,planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

7.2. Prowadzenie robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robot budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementow egzekwowane
bedzie wyrdéwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych
z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz
Wriasciciela.
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8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

9. Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢
usunigte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegltos¢, koszt wywozu,
utylizacji i sktadowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wiasne,
swoich pracownikéw oraz podmiotow, ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowiazkow Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ofertowe;j

wchodzi rowniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy 1 odprowadzenie $ciekdw z zaplecza
budowy), ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2. Przygotowanie i1 wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robdt na podstawie
uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyska¢ we wilasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie si¢ do warunkow 1 zalecen Zamawiajacego. W przypadku tworzenia
dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do placu budowy — konstrukcje tej drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatow
udostepnianych przez Zamawiajacego (m.in. przedmiar robot, dokumentacj¢ techniczng
1 STWIORB, wytyczne dotyczace realizacji zamoOwienia), uwzgledniajgc w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. W trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczace organizacji ruchu
zastepczego 1 aktualizacje uzgodnien leza w gestii Wykonawcy robot. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt opracuje projekt zastgpczej organizacji ruchu i przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastgpczej organizacji
ruchu powinien posiadaé wszystkie wymagane opinie i by¢ sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. poz 1729 a w szczegdlnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w
§5.1. niniejszego rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowic
podstawy do wnioskowania o zmian¢ termindw posrednich 1 koncowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robdt oraz wprowadzonych objazdow,
wtym: ochrona budynkéw sagsiednich, znakow geodezyjnych, ogrodzen poses;ji,
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie uzyskanych przez Wykonawce
warunkow 1 uzgodnien, utrzymania prawidlowego odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miar¢ postgpu robot
dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu shuzb ratowniczych i porzadkowych (wywoéz
$miect).

12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany
organizacji ruchu do zarzadu drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzgdnych geodezyjnych istniejgcych posesji (zjazdy, dojscia)
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i porownanie z rz¢dnymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajacemu
wynikow pomiarow.
12.5.4. Nadzér nad mieniem 1 ubezpieczenie budowy, prowadzenie robot w sposob
bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.6. Obshuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktow gtownych i
reperow,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,
12.5.6.3. dokonanie zgloszenia zmian w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian
(pomiaréw powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie
drog elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaé
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci oraz zaleceniami warunkéw 1
uzgodnien.

12.5.9. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew 1 krzewdw re¢cznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemow korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy 1 robdt ziemnych wszystkich drzew
1 krzewow, w poblizu ktéorych beda prowadzone roboty =ziemne; dodatkowo
zabezpieczenie systemow korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,
12.5.10.2. nie sktadowanie sprzgtu, materiatdéw budowlanych 1 ziemi z wykopdéw w obrebie
koron drzew i krzewow
12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrgbie bryty korzeniowej drzew 1 krzewow
w sposoOb najmniej szkodzacy ro§linom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi 1 urobku z wykopdw na pnie istniejgcych drzew.
12.5.11. Prowadzenie robdt w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robot warunkoéw zawartych w uzgodnieniach
dokumentacji projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o wszelkich
trudno$ciach zwigzanych z realizacja zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia materiatow
iurzadzen, z uwzglednieniem istniejagcych warunkéw terenowych oraz elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejagcych gabarytow;

12.5.15. Wykonanie niezbgdnych préb, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystapi¢ do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
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zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia
realizacji robot.

12.5.17 Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
1 odbiorowej w ilosci 2 egz.
12.5.18 Demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzagdzenia nowe odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejskag aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europe;j-
skich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawo-
wych przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrgb-
nych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy,
rurociagg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wlasnoscig wykonawcy.
Kalkulujac cen¢ ofertowa nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatow wbudowanych na okres
CZasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia 1 przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego
materialu rozbiérkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy),
asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni, chodnikoéw, kraweznikdéw i obrzezy itd.) i jego ilosci
(powierzchni, dlugo$ci) wraz z dokumentacja fotograficzng.

12.10. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest rowniez do sporzadzenia i przedstawienia inwentaryzacji zagospodarowania
infrastruktury pasa drogowego z podaniem ilosci, dlugosci lub powierzchni (m. in. studnie
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe, urzadzenia
komunikacji zbiorowej, zielen, bariery energochlonne 1 zabezpieczajace, shupy
oswietleniowe) wraz z dokumentacjg fotograficzna.

12.11.Wykonawca robdt zobowigzany jest realizowaé prace przy oznakowaniu pionowym drég,
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

12.12. Zasilanie placu budowy w wodg i energi¢ lezy w gestii Wykonawcy — sposéb rozwigzania
1 koszt wg wlasnych kalkulacji.

12.13. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i inwestorski

12.14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw
budowlanych 1 przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajacej
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odpowiednie uprawnienia budowlane.
12.15. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot.

12.16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub
zamoOwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie.

12.17. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnos$ci niezb¢dne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznos$ci wypetienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drog publicznych 1 posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaré6wno do
Zamawiajacego jak i do 0sob trzecich.

12.18. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

12.19. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i
sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

12.20. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegolnosci obowigzkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

12.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i1 prawidlowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt bez wezwania.

12.23. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

12.24. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu — poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - harmonogram rzeczowo — finansowy robdt do akceptacji. Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie zakonczenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
........................... 2019 r.

12.25. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i
innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi.

12.26. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robot ulegajg-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.27. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestni-
czy¢ w odbiorze.

12.28. W dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne
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do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski potwierdzajace oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

12.29. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ i dorgcza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca ,,Raporty o realizacji robot” zawierajace dane
niezbedne do ustalenia zakresu robdt wykonanych w danym miesigcu.

12.30. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.31. Wszystkie nazwy urzadzen i materiatdéw uzyte w dokumentacji przetargowej sa podane
przyktadowo 1 okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard i moga by¢ zastgpione przez inne rdwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia rGwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
nalezy do Wykonawcy.

12.32. Do priorytetowych obowigzkow Wykonawcy nalezy wprowadzenie oznakowania na czas
robot zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Na tylnej czesci
tarczy znakow zastosowanych do oznakowania robot drogowych, powinien by¢ umieszczony
wyr6znik koloru zoéttego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm2,
stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robdt powinny mie¢ ,,wyrdznik” w
postaci naklejonego paska z z6ltej folii nieodblaskowej o szerokosci 3 cm. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, napraw¢ a w razie potrzeby wymian¢ uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementdw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego i/lub Nadzoér Inwestorski nieprawidtowosci w zakresie oznakowania
robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamodwienia, Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacjach
technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja
opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotlanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowac
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu:
15.1. dlugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predko$¢ z tytulu prowadzenia robot nie powinna

by¢ wigksza niz 500m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowang technologie
robot dopuszcza si¢ odcinki o dlugos$ci maksymalnie 700m,

15.2. ograniczenie predkosci nie moze by¢ mniejsze niz 30 km/h, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ wprowadzenie ograniczenia predkosci, ktorego warto$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 km/h,- W miejscach wprowadzenia ruchu wahadtowego podczas dnidowki roboczej
ruch powinien by¢ kierowany przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia i wyposazone w
urzadzenia faczno$ci. Poza tym okresem sterowanie ruchem prowadzi¢ za pomoca
sygnalizacji $wietlnej. Praca sygnalizacji powinna by¢ nadzorowana. W przypadku tworzenia
si¢ zatoroOw przy sprawnie dziatajacej sygnalizacji nalezy wprowadzi¢ r¢czne sterowanie
ruchem. Zaleca si¢ aby maksymalna dlugo$¢ cyklu sygnalizacji nie przekraczata 120s.

15.3. w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami. Przy wprowadzeniu tymczasowego
oznakowania poziomego na warstwie Scieralnej, nie dopuszcza si¢ zastosowania takiego
oznakowania, ktore przy jego usuwaniu naruszy struktur¢ nawierzchni,

15.4. nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czesciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakdéw, sygnatéw 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

15.5. w przypadku koniecznos$ci wyznaczenia objazdéw na czas robdt nalezy uzyska¢ opinie,
zgody, protokoty odbioréw po zakonczeniu robdt od poszczegdlnych zarzadcow drog oraz
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organdw zarzadzajacych ruchem na drogach ktorymi objazdy beda prowadzone (koszty
Wykonawca uwzgledni w ofercie)

15.6. Reczne sterowanie ruchem powinno odbywac si¢ przez 7 dni w tygodniu w godz. 06:00 —
18:00. W pozostatych godzinach mozna wprowadzi¢ sygnalizacj¢ wahadiowsg

16. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzadzeniami obcymi lub
w miejscach wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za ochron¢ znajdujacych si¢ w obszarze dzialania instalacji 1 urzadzen podziemnych,
zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca zgodnie zwydanymi przez wilasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami,
zobowigzany jest w szczegdlnosci zglasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystapienia
do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt specjalistyczny nadzor. W miejscach zblizen lub kolizji z
urzadzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie bylo wydane, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowny dokument oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci 1 specjalistyczny nadzor.

17. Wykonawca powiadamia na piSmie Komend¢ Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Dzierzoniowie, Stacj¢ Pogotowia Ratunkowego w Dzierzoniowie, Komende¢ Policji w Bielawie
o terminie przystapienia do robot. W pismie nalezy podac:

- przewidywang date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- zatwierdzony projekt tymczasowego oznakowania ruchu (z numerem schematu aktualnie
wprowadzonego do ruchu) ,

- imi¢ 1 nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za
oznakowanie robodt oraz inspektora nadzoru.

18. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych,
patentow, pochodzenia materiatu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
produktow réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢
gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

20. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w STWiORB. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze robot nie ujeto
w odregbnych pozycjach w szczegdlnosci koszty dostosowania si¢ do warunkéw Umowy,
wymagan objetych Szczegdtowag Specyfikacja Techniczng czg$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca powinien uja¢é w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypelnia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp.
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopdéw - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem 1 na swoj koszt.

¢) Wywdz materiatow z rozbiorki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materialow, jak rowniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie ofertowej. Destrukt przeznaczony do wbudowania
bedzie pochodzil z frezowanych wczesniej konstrukeji nawierzchni na tym zadaniu. Ilos¢
destruktu zostanie ustalona na podstawie pomiarow geodezyjnych dokonywanych w trakcie
prowadzonych robot. Destrukt pozostaly z frezowania niewykorzystany do ponownego
wbudowania stanowi wlasno$§¢ Zamawiajacego i Wykonawca przewiezie destrukt w miejscu
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wskazanym przez Zamawiajacego (odleglos¢ sktadowania do 2 km) dostarczajac odpowiednie
dokumenty.

e) znaki pionowe po demontazu nalezy odwiez¢ do firmy AS-BUD Sp. z 0.0, ul. Wolnosci 75, 58-
260 Bielawa.
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