UMOWANr 17 ....../12019

Wdniu ..o 2019 r. w Bielawie, pomiedzy:

Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

1. Aleksandra Siddmaka — Zastepca Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

a
........................................ NIP................. REGON ...................
zwang dalej: ,,Wykonawea”, ktora reprezentuje:

L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.:

»Budowa kanalizacji deszczowej wzdhluz ul. Wysokiej od studni Sd5 do studni Sd13 o dlugosci
ok. 193,0 mb”

zgodnie:
a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamoéwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z oferta Wykonawcy,
- bedacymi integralng cze¢$cig niniejszej umowy, za cen¢ ofertowa ustalona w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotem rzeczowym robot okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez firm¢ Biuro Projektowania i1 Ustug

Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidw wraz z uzyskanym
pozwoleniem na budowe decyzja nr 1312 z dnia 29 stycznia 2015 znak BA.6740.4.315.20148

3. Do zakresu rob6t objetych umowa wchodzg rowniez czynno$ci i roboty towarzyszace, ktorych
wykonanie jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktdre powinny by¢
wykonane celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot budowlanych
z wykorzystaniem materialdow oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP
oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot
budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezb¢dne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonanie 1 sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
decyzji 1 pozwolen niezbgdnych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robdt budowlanych.

» Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Wysokiej”
str 1 226



§ 2.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wylaczeniem prac
(czesci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwyko-
nawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (CzgSci ZamOWIeNnia): ........ooevuevuivninnennnnennn

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 2, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia,
ktoéra mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okre$lonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu
j€j zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cz¢$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czgSci zamoOwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czgs$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesci wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogoélnej ceny oferty;

-umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawcg;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami,
- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
-umowa nie zawiera zapisOw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.
d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-
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Jjacego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin,
o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

1) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéOw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego
zamoOwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czg¢sci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginalem przedktadajacy.

1) Obowiazki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czg$cig takich umow winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy 1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w lit. b), biorgcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane wumowie, ktory =zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
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oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143¢c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

¢) z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartos$ci
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutlu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstapienie od umowy.
Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),
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b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.5. Zlecenie cze$ci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za
dziatania lub zaniechania wlasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoé6w gwarancji 1 r¢kojmi udziela Wykonawca.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2019 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych 1 organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do
nadzorowania rob6t sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz@um.bielawa.pl
Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujaca.

2. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: ......ccccovvieviiniiiiciiennnnnn, — adres
KOTeSPONAENCY NY: ..c.evieiiiieiiieiie et 115) SO

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdOwienia:

1.1. czynno$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zaméwienia i przy
realizacji przedmiotu zamowienia:

a) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnej w
ramach budowy kierowanej przez osobg¢ posiadajgcg uprawnienia budowlane, tj.
petnienie funkcji Majstra robdt instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych,

1.2. czynno$ci przy realizacji przedmiotu zamowienia:
a) rozbidrki nawierzchni,
b) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacjg deszczowa.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przystapienia
do realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 o$wiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana osob bioracych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga zmiany umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane
o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ustgpie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
WYymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajagcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacj¢ pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
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7. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki stron:
1.1. Obowiazki Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowiazki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. I umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac¢ zabezpieczenie terenu robot, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie robot, utrzymywac jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w
czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robot
uporzadkowany, czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram
finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujaca w przypadku gdy Osoba
Nadzorujaca wyrazi takie zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania rob6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robot prowadzona begdzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodoéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wykaz podwykonawcoéw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czgéci zamdwienia.

g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWiORB,
ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego.

1) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

J) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $§mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy 1 0séb trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

1) Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
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Wykonawca, co oznacza, ze nie sa uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 1 ust. | umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. | umowy.

n) Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot do zatwierdzenia pzrze Zamawiajacego.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
umowy z nowych materialow budowlanych.

. Materialy budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow budowlanych dane
potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 1, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materialow, przedkladajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.

. Na Zzadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zesp6l wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§8.
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WYSOKOSCI .........ooevvviiiininne. zt netto, plus podatek VAT .....%
WYNOSZACY .evvvennennnnnn zh, kwota ............ brutto (stownie:.................... ).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, niezmienny przez caly okres trwania umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do pelnej 1 prawi-
dtowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie oplaty dla podmiotéw trzecich w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytulu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprzetu 1 materialow, ktorych nie przewidzial do uzycia przy sporzadzaniu
oferty.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, do dnia
30 .12.2019 r. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem w na rachunek bankowy wskazany na
fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez strony protokét odbioru
przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejsze;j
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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. Na realizacj¢ zadania Zamawiajacy zabezpieczyt $rodki w budzecie gminy w dziale 900,
rozdziale 90001 paragrafie 6050 zadanie nr 90.

§ 9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonany i odebrany przedmiot umowy, potwierdzonych przez Osob¢ Nadzorujaca, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30.12.2019 r. po otrzymaniu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, wczesniej
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osob¢ Nadzorujaca, dowodami zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, oswiadczeniami Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow (wg zalacznikow A 1 B) w dacie wystawienia faktury oraz kopiami
wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow faktur/rachunkow
potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem.

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi jedna faktura.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

. Faktura koncowa, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

1) przeprowadzeniu i1 spisaniu protokolu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

2) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

3) przedstawieniu dowodéw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-
com,

4) przedlozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwy-
konawcow w zakresie robot budowlanych oraz dostaw 1 ustug o zaptacie przyshugujacych im
wynagrodzen w catosci,

5) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie.

. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10.
ZASADY ODBIORU

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:

1) czgsciowego beda roboty zanikajace oraz elementy robot podlegajace fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okre§lony na podstawie protokotu odbioru koncowego.

. W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich
wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie z
wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robdt przez inspektora
nadzoru, a nastepnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robot w ciggu 5 dni roboczych i
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robot stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy, co zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania si¢ do
wpisu w ciggu 7 dni roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.
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2) zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jako$ci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiarow
kontrolnych, o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy
iuporzadkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z o$wiadczeniem geodety,
uzupetniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji
obstugi, i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru przez Nadzor Budowlany.

4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

5. Czynnosci odbioru robot od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robot Zamawiajacy moze odmowié
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odmowi odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin
do usuniecia wad,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢
zgodnie z ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu.

10.  Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ........... 7zt w

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem umowy z
waznoscig 30 dni ponad termin okreS§lony w §3 wust.2 umowy, wtym 30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady -
gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z waznos$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji.
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§12.
GWARANCJA I REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty obj¢te umowa na okres .......... miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

b) dla wymienionych materialow 1 urzadzen z dniem ich wymiany.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodplatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac si¢ po odebraniu budowy z udzialem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca
ma realizowa¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usunigcia wady 1 wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglgdnieniem zakresu robot do wykonania, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystapi¢ do Gwaranta z zgdaniem zaplaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przedlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas rekojmi 1 gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakoS$ci.
§ 13.
KARY UMOWNE
. Strony postanawiaja, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wad;

c¢) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypelnienie obowiagzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt
(netto) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
0sOb biorgcych udziat w realizacji zamowienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypeklnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng, za odstgpienie od umowy przez stron¢ z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni ze swojej winy,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie,
ktérego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).
§ 15.
ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

2.1. zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w
szczegOlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, 1 charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

» Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Wysokiej”
str 12 2 26



2.1.3.

b) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia;

¢) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowla-
nych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: niedo-
puszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy pracg¢ maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami at-
mosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajace planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdéw na teren robot spowodowany awariami, remontami,
przebudowa drég dojazdowych oraz protestami mieszkancoéw z blokada drog;

. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany o0sob odpowiadajacych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jezeli Wykonawca nie zaktadatl wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow)
na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokos$ci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwo$¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang wartosci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w
tym zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czeSciowej w przypadku
przedluzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych rob6t budowlanych;

e) zmiana warto$ci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych,
robot zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne 1 niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére beda miaty wplyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;
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g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

h) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu Zamédwienia;

2.2. Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastgpujace
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowatlaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2.3. Zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2.4. Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktéorych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) i jest
mniejsza od  15% wartosci zamdwienia okre§lonej pierwotnie w umowie a zmiany
postanowiefh umownych nie prowadza do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
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c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen 1 zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielil zamdwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne Ww
pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikle z niniejszej] umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ........ /2019

Zadanie:

»Budowa kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Wysokiej od studni Sd5 do studni Sd13 o dlugosci
ok. 193,0 mb”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czgsciowych rozliczen z Zamawiajagcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na
podstawie:
- faktury nr .... —zaptata w dniu ........
- faktury nr .... - zaptata wdniu ........
2. Naleznos¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien zlozenia

niniejszego o$wiadczenia wymagalna — termin platnosci uptywa w dniu .......

3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy Zzadnych roszczen.

Zataczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowoddéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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Zalacznik B do umowy 17 ......../2019

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

,Budowa kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Wysokiej od studni Sd5 do studni Sd13 o dlugosci
ok. 193,0 mb”

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firm¢ prac na powyzszym
zadaniu i nie zglaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wzdluz ul.
Wysokiej od studni Sd5 do studni Sd13 o dlugosci ok. 193,0 mb” zgodnie z zapisami umowy nr
IZ ........ 12019 Z dnia «eevneiniiniininecnennnn

1. Wykonawca os$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
uzyte materialy odpowiadaja wymaganiom jako$ciowym okreSlonym w certyfikatach 1
aprobatach technicznych. Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadaja
karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robodt tj. dnia ........cccceveeeveeerieeennnenee. .

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres .......c.eee miesiecy tj. do dnia ..........ccceeeiiennennn. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych na pismie,
faxem lub e-mail. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyng na
adres ................. adres e-mail: .................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgltoszonych wad w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow
technicznych) niezwlocznie po ustapieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakos$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan klgski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czgsci obiektu 1 urzadzen wyposazenia
lokalu,

c) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie w wyniku braku konserwacji i
uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami jego
eksploatacji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu, ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie
moégt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13

14.

15.

16.

17.

. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg¢ trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

Integralna czeg$cig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis 1 piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA
pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Wysokiej od studni SdS do studni Sd13 o
dhugosci ok. 193,0 mb”

. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacja projektowa pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Wysokiej od
studni Sd5 do studni Sd13 o dlugosci ok. 193,0 mb” opracowang przez Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych ,,PROKOM?” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow wraz
z uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, w zakresie okreslonym w SIWZ. Projektant:
inz. Eugeniusz Pitat

1.2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, na podstawie pozwolenia na
budowe decyzja Nr 1312/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. znak BA.6740.4.315.2018

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie
zakonczenia robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystapia
okoliczno$ci wymuszajace taki system wielozmianowosci, zaktadajac nieprowadzenie robdt w
trakcie wystepujacych w okresie budowy swiat.

. Wykonawca winien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robdt obejmujacy caty zakres rzeczowo-finansowy zamodwienia oraz Program Zapewnienia
Jako$ci. Harmonogram wykonania robot nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla poszczegodlnych etapow robot budowlanych i1 dostaw materiatow. Harmonogram robot
powinien zawiera¢ etapowanie prac.

. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu

budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, doj$¢ do

posesji, zjazdow w trakcie realizacji robot, przez caty okres realizacji inwestycji.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z

dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujacymi

przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie

stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest

odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie 1 przedlozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot, ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

7.2. Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementéw egzekwowane
bedzie wyrdéwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych
z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz
Wiasciciela.

. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do prowadzenia
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gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

9. Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny byc¢
usunigte zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
utylizacji 1 skladowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wtasne,
swoich pracownikdéw oraz podmiotow, ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdwienia w ramach ceny ofertowe;j

wchodzi rowniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekow z zaplecza
budowy), ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robdt na podstawie
uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyska¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie si¢ do warunkéw 1 zalecen Zamawiajacego. W przypadku tworzenia
dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do placu budowy — konstrukcje¢ tej drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analiz¢ wszystkich materialow
udostepnianych przez Zamawiajacego (m.in. przedmiar robot, dokumentacj¢ techniczng
1 STWIORB, wytyczne dotyczace realizacji zamoOwienia), uwzgledniajagc w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. W trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczace organizacji ruchu
zastepczego 1 aktualizacje uzgodnien leza w gestii Wykonawcy robot. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt opracuje projekt zastgpczej organizacji ruchu i1 przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastgpczej organizacji
ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie 1 by¢ sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. poz 1729 a w szczegolnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w
§5.1. niniejszego rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bgdzie stanowi¢
podstawy do wnioskowania o zmian¢ termindéw posrednich i koncowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robdt oraz wprowadzonych objazdow,
w tym: ochrona budynkéw sgsiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkow 1 uzgodnien,
utrzymania prawidlowego odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt 1
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miar¢ postepu robot
dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu shuzb ratowniczych i1 porzadkowych (wywoz
$mieci).

12.5.2. Przesylania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany
organizacji ruchu do zarzadu drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatacznik nr
1 do niniejszych wytycznych

12.5.3 Nadzér nad mieniem 1 ubezpieczenie budowy, prowadzenie robot w sposéb
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bezpieczny.
12.5.4. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzagdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.5. Obstluga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.5.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtownych i
reperow,
12.5.5.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,
12.5.5.3. dokonanie zgloszenia zmian w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian
(pomiaré6w powykonawczych),

12.5.6. Natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy 1 skuteczny wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie
drog elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.7. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzg¢tu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz zaleceniami warunkow i
uzgodnien.

12.5.8. Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemoéw korzeniowych.

12.5.9. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.9.1. zabezpieczenie w trakcie budowy 1 robot ziemnych wszystkich drzew 1 krzewow,
w poblizu ktorych beda prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie
systemoOw korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,
12.5.9.2. nie sktadowanie sprzgtu, materiatow budowlanych i ziemi z wykopow w obrebie
koron drzew 1 krzewow
12.5.9.3. prowadzenie robot ziemnych w obregbie bryty korzeniowej drzew i1 krzewdw
W sposob najmniej szkodzacy roslinom,
12.5.9.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopow na pnie istniejacych drzew.
12.5.10. Prowadzenie rob6t w obrgbie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.11. Przestrzeganie przy realizacji robdt warunkéw zawartych w uzgodnieniach
dokumentacji projektowe;.

12.5.12. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o wszelkich
trudno$ciach zwigzanych z realizacja zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpisow w dzienniku budowy.

12.5.13 Pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidlowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia materiatow
1urzadzen, z uwzglednieniem istniejagcych warunkéw terenowych oraz elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych gabarytow;

12.5.14. Wykonanie niezbednych prob, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystapi¢ do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa).

12.5.15. Skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kompletnego operatu
kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski najpdzniej w dniu zgloszenia
zakonczenia realizacji robot.

12.5.16. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
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1 odbiorowej w ilosci 2 egz.
12.5.17 Demontaz obiektow tymczasowych 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzgdzenia nowe odpowiadajagce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem
budowlanym, ktoérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskie;j,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Iub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych
(EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan
podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrgbnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektow tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy,
rurociag tymczasowy wody, organizacja ruchu zastgpczego, itp. — sag wlasnoscig wykonawcy.
Kalkulujac cen¢ ofertowa nalezy uwzgledni¢ odzysk materialbw wbudowanych na okres
CZasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9. Zasilanie placu budowy w wode 1 energi¢ lezy w gestii Wykonawcy — sposob rozwigzania
1 koszt wg wilasnych kalkulacji.

12.10. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski

12.11. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepisow
budowlanych 1 przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajace]
odpowiednie uprawnienia budowlane.

12.12. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot.

12.13. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdéw, wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed
wykonaniem lub zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie.

12.14. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnos$ci niezbgdne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zakldca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drég publicznych i posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak i do 0sob trzecich.

12.15. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
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postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i
sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

12.17. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ 1 powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.18. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegolnosci obowigzkow
wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

12.19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne 1 prawidlowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie 1 wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usuna¢ je na wilasny koszt bez wezwania.

12.20. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé
Wykonawce.

12.21. Wykonawca opracuje i1 przedstawi Zamawiajagcemu — poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - harmonogram rzeczowo — finansowy robdt do akceptacji. Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie zakonczenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
30 listopada 2019 r.

12.22. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i
innych czynnos$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi.

12.23. Wykonawca ma obowigzek zgltosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robot ulegajg-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy 1 uczestni-
czy¢ w odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski potwierdzajace ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ i dorgcza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca ,,Raporty o realizacji robot” zawierajace dane
niezbgdne do ustalenia zakresu rob6t wykonanych w danym miesigcu.

12.27. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.28. Wszystkie nazwy urzadzen i materialow uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo 1 okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard 1 moga by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia réwnowaznos$ci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nalezy do Wykonawcy.

12.29. Do priorytetowych obowigzkoéw Wykonawcy nalezy wprowadzenie oznakowania na czas
robdt zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Na tylnej czesci
tarczy znakow zastosowanych do oznakowania robo6t drogowych, powinien by¢ umieszczony
wyrdznik koloru zottego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm2,
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stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robot powinny mie¢ ,,wyrdznik” w
postaci naklejonego paska z zoéttej folii nieodblaskowej o szerokosci 3 cm. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe¢ a w razie potrzeby wymian¢ uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego i/lub Nadzoér Inwestorski nieprawidtowosci w zakresie oznakowania
robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej 1 Specytfikacjach
technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja
opracowania projektowe, begda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, $wiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktore zmierza wbudowacé
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzadzeniami obcymi lub
w miejscach wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za ochrong znajdujacych si¢ w obszarze dziatania instalacji i urzadzen podziemnych,
zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca zgodnie zwydanymi przez wilasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami,
zobowigzany jest w szczegdlnosci zglasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystapienia
do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt specjalistyczny nadzor. W miejscach zblizen lub kolizji z
urzadzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie bylo wydane, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowny dokument oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci 1 specjalistyczny nadzor.

16. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowe] wystepuje wskazanie znakoéw towarowych,
patentéw, pochodzenia materialu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
produktéw réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢
gorsza od jakos$ci okreslonego w specyfikacji produktu.

17. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdéwienia w tym
rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktéorych mowa w STWiORB. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktorych w przedmiarze robot nie ujgto
w odrebnych pozycjach w szczegdlnosci koszty dostosowania si¢ do warunkéw Umowy,
wymagan objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng cze$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca powinien ujag¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetnia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp.
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopdw - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem 1 na swoj koszt.

¢) Wywo6z materialéw z rozbidrki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien Rowniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materialow, jak rowniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej. Destrukt przeznaczony do wbudowania
bedzie pochodzit z frezowanych wczesniej konstrukcji nawierzchni na tym zadaniu. Ilo$¢
destruktu zostanie ustalona na podstawie pomiarow geodezyjnych dokonywanych w trakcie
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prowadzonych robot. Destrukt pozostaly z frezowania niewykorzystany do ponownego
wbudowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca przewiezie destrukt w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego (odlegtos¢ sktadowania do 2 km) dostarczajac odpowiednie
dokumenty.

e) znaki pionowe po demontazu nalezy odwiez¢ do firmy AS-BUD Sp. z 0.0, ul. Wolnosci 75, 58-
260 Bielawa.
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