12.271.53.2020

UMOWA Nr IZ..... 12020

(WZOR)

W dniu [data zawarcia umowy] r. w Bielawie, pomiedzy:
Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON 890717823,
zwang dalej: ,,Zamawiajagcym”, ktorg reprezentuje:

[nazwa lub imi¢ i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wlasciwy sad i wydziat KRS oraz nr KRS
w przypadku spotek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: ,,Wykonawcga”,
ktérego reprezentuje:

[imie i nazwisko osoby reprezentujgcej oraz funkcja]

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zadanie pn.:
»Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie”
zgodnie:
a) ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamowienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z oferta Wykonawcy,
- bedgcymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Przedmiotem rzeczowym roboét okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentaciji projektowej wykonanej przez [imie i nazwisko projektantal.

3. Do zakresu robo6t objetych umowg wchodzg rowniez czynnosci i roboty towarzyszgce, ktérych wykonanie
jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢ wykonane w celu
zapewnienia petnego bezpieczenstwa i wiasciwej organizacji robét budowlanych z wykorzystaniem
materiatdw oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy (miejscami prowadzenia robét budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢
za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji
i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu rob6t budowlanych.
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§2.
PODWYKONAWCY

. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylgczeniem prac (czesci

zamowienia) wymienionych w ust. 2.

. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,

wykona(jg) nastepujgce prace (czesci zamowienia): roboty elektryczne i roboty instalacyjne.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje

prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujgc nazwe podmiotu oraz czes¢ zamowienia, ktérg mu powierzy.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem jest wykonanie
rob6t budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegoblnosci, gdy:
- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czes$ci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust. 2 umowy;

- warto§¢ umowy za wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartos¢
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe
w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogoélinej ceny
oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamoéwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

-umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
- umowa nie zawiera zapiséw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
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liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$c¢ z oryginatem przedktadajacy.

I) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2. Ptatnosci:

a) Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz oswiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty oraz oswiadczen, o
ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

¢) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
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lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

4.4. Odstgpienie od umowy.

Zamawiajgcy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci, odstgpi¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwéch bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania lub
zaniechania wtasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcdow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31 pazdziernika 2020 r.

§4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawnieni do nadzorowania robot
sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

1) Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
2) Pan Piotr Bobrowski tel. 74 83 28 733, e-mail: pbobrowski@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujgca.

2. Roboty beda nadzorowane i odbierane przez Osobe Nadzorujgcg i inspektora nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej branzy.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie: ...........ccccooeiiiinennnnne. — adres korespondencyjny:

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
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§ 5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1.1. czynnos$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamdwienia i przy realizacji
przedmiotu zaméwienia:

a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane, tj. petnienie funkcji Majstra rob6t budowlanych,

b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane, tj. petnienie
funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub
elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajgcg uprawnienia

budowlane, tj. petnienie funkcji Majstra robét instalacyjnych w zakresie sieci lub instalaciji
elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia:
a) roboty budowlane,

b) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane tj. petnienie funkcji majstra robo6t budowlanych.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przystgpienia do
realizacji czynno$ci o jakich mowa w ust. 1 oswiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana osoOb biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia nie wymaga zmiany umowy. W przypadku
dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

N

a) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osoéb wykonujgcych w ftrakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposb6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajgcych identyfikacje pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

5222



12.271.53.2020

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w
ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki stron:
1.1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac¢ zabezpieczenie terenu robdt, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie robot, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w
czasie prowadzenia prac, a po zakohczeniu robét usungc¢ poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren budowy i rob6t uporzgdkowany, czysty i nadajgcy
sie do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram finansowo-
rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujgcg w przypadku gdy Osoba Nadzorujgca wyrazi takie
zgdanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do hadzorowania robaot.

d) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é wykaz podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czesci zaméwienia.

g) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty zgodne z przedmiarem robét, STWIORB, ustaleniami
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

i) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci 0sdb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koncowego robot).

I) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczehAstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
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uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,
CO oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy
z nowych materiatéw budowlanych.

. Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego tj. Osoby Nadzorujgcej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatdbw budowlanych dane
potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatéw, przedkladajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane
i dokumentacjg projektowa.

. Na Zadanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego zbadania
jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie,
fachowy zespoét wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§ 8.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WysoKOSCi ................... zt netto, plus podatek VAT ...... % WYNOSZaCY ......oevevevnnnne
zt kwota ...oveuveeneees brutto (stownie: ...............coon ztotych).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.
. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie opfaty dla podmiotéw trzecich w zakresie zwigzanym z
realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materiatdw, ktérych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu oferty.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
pfatnosci do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajagcemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzgdzony przez strony protokét stanu zaawansowania zadania.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

. Na realizacje zadania Zamawiajgcy zabezpieczyt srodki w budzecie gminy w dziale 801, rozdziale 80101
paragrafie 6050 zadanie nr 54 pn. ,Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w
Bielawie”.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany
i odebrany przedmiot umowy lub jego czes¢ bedgcg przedmiotem odbioru czedciowego, wedtug cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robét na podstawie
obmiaru robét, potwierdzonych przez Osobe Nadzorujgcg, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujgcg, dowodami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, oswiadczeniami Podwykonawcéow i
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dalszych Podwykonawcow (wg zatgcznikébw A i B) w dacie wystawienia faktury oraz kopiami
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur/rachunkéw potwierdzonych
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem.

. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu o dwie faktury czesciowe, jezeli wartos¢ robot

przekroczy 40% i 80% oraz fakture kohcowg na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujgca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio protokotu stanu zaawansowania
zadania i protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementéw ustala i odbiera w
ramach protokotu stanu zaawansowania zadania Osoba Nadzorujgca/lnspektor Nadzoru Inwestorskiego.

. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na

dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:
a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:

- robo6t budowlanych, dalszych Podwykonawcow robé6t budowlanych

- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw robét budowlanych.

. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgcg zadanie z ramienia

Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robét), Podwykonawcéw,
o ile wystepujg i dalszych Podwykonawcow.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego.

Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur czesciowych, moze zosta¢ ztozona do

Zamawiajgcego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych roboét, potwierdzeniu go przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania zadania (ust. 4) i
podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru korncowego bezusterkowego stwierdzajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie robot budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen
w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio
w pozycjach kosztorysu.

Do faktur (czesciowych/kohcowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest

dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach

wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10
ZASADY ODBIORU

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:

1) czesciowego bedg roboty zanikajgce oraz elementy robot podlegajgce fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. Ustala sie, ze Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

. W dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty: operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia
Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzagdkowaniu terenu, wykaz wbudowanych
urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru.
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. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru, z powodu nie zakohczenia robét Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie termin do
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie odmowy dokonania odbioru, Zamawiajgcy nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru ustali z
Wykonawca.

Czynnosci odbioru robét od Wykonawcy dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru.

10. Odbiory robot zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty brutto.
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..... zt w formie.....
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig

30 dni ponad termin okreslony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwaranc;ji.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 3 ust. 2 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30
dni ponad nowo ustalony termin.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji.
§13
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowag na okres ............. miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
b) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust. 1, jezeli

zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przeglagdéw i nieodptatnego

usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglgdy gwarancyjne beda odbywac¢ sie po
odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie
ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robét do wykonania, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do
Gwaranta z zgdaniem zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.
. Przeglady gwarancyjne dokonywac bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru

pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
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§ 14.

KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienione;j
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na licie osob biorgcych
udziat w realizacji zamoéwienia, ktoéry nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

€) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1% wartosci umowne;j
brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto wymienionej w § 8 ust. 1

umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo

zamowien publicznych.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartosé kar umownych

na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
b) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB).

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktéorym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 16.

ZMIANY W UMOWIE
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1. zmiany zostaly przewidziane w ogtoszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowienn umownych, ktére okreslajg ich zakres, w
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szczegoblnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

¢) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktdre te przepisy narzucaja;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnieh w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnoéci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwalttowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady
$niegu, zalegajgcy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdt;

g) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

h) wystgpienie realnych utrudnieA nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji rob6t budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktérych zachodzi
konieczno$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz koniecznos¢ odejscia od standardowo
przyjetej technologii realizacji inwestyciji;

i) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robdt spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drég;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osob odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod warunkiem,
ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytu-
acji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczegolnosci gdy postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a)w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia);

b)w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwosé
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia nie wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru
rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;

e) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych, robot
zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tres$¢ zawartej umowy i termin realizacij;
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g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumento-
wane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiad-
czeniami.

h) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé innych rozwigzanh niz zaktadano w opisie przedmiotu
Zamowienia;
2.2. Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowie-
niem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigekszenie kosztéw dla za-
mawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie;
2.3. Zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2.4. Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i jest mniejsza od 15%
wartosci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie a zmiany postanowiern umownych nie prowadza
do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:
1) zmienia ogdéiny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

€) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéoremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowiernn umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajgcy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczajg poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie
0 udzielenie zamodwienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zatacznik A do umowy IZ....... 12020

Zadanie:

»Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczen z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... Z dnia............. O wykonanie ................ za wynagrodzenie w
kwocie ...........

Oswiadczam, ze:

1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zilozenia niniejszego oswiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... —zaptataw dniu ........
- faktury nr.... - zaptata w dniu ........
2. Naleznos$¢ wynikajgca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien zlozenia niniejszego
oswiadczenia wymagalna — termin ptatno$ci uptywa w dniu .......
3. Pozostata do zapfaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia dzisiejszego
zafakturowana.

4. W zwigzku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zatgczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowodéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wpltywu przelewu)

c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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Zalacznik B do umowy IZ....... 12020

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:

»Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie”

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firme prac na powyzszym zadaniu i nie

zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 10 w Bielawie” zgodnie z zapisami umowy nr IZ ........... 12020 z dnia «.evveeeeeeeeeeeas

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety kartag gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
umowg, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie uzyte materiaty
odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach technicznych.
Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadajg karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwaranciji za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwaranciji jest liczony od dnia odbioru robét tj. dnia ...........cccceeeeeieeiiiinnne, .
4. Wykonawca — Gwarant udziela gwaranciji na:
1) wykonane roboty na okres ... ....... miesigcy tj. dodnia ..............ccceenn. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad zgtoszonych na pismie, faxem lub
e-mail. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na adres
.......................................... adres e-mail: ..................coeieeeenn. Wierminie do 7 dni od dnia
ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje sie do niezwlocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow technicznych)
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czesci obiektu i urzgdzen wyposazenia lokalu,

c) szkéd wynikltych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie w wyniku braku konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami jego eksploataciji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z
przedmiotu umowy w sposdéb petny korzystac.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku przeniesienia wtasno$ci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig, uprawnienia
wynikajgce z gwaranc;ji jakosci przechodzg na nabywce.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace integralng
czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

pn.: ,Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie”

1.

8.

9.

Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacjg projektowg wraz z uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, w zakresie okreslonym
w SIWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robodt, wiedzg
techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie

zakonczenia rob6ot z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystgpig okolicznosci
wymuszajgce taki system wielozmianowo$ci, zaktadajgc nieprowadzenie robot w trakcie wystepujgcych w
okresie budowy Swiat.

. Wykonawca winien przediozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robét

obejmujgcy caly zakres rzeczowo-finansowy zaméwienia oraz Program Zapewnienia Jakosci.
Harmonogram wykonania rob6t nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym dla
poszczegolnych etapéw robot budowlanych i dostaw materiatéw. Harmonogram robét powinien zawierac
etapowanie prac.

. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdéw w obrebie skrzyzowan, dojs¢ do posesji, zjazdow w
trakcie realizacji robot, przez caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy

zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz. planu bioz nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

7.2. Prowadzenie robét rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny prac podczas wykonywania
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie

wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania
czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika bgadz Wiasciciela.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 992).

Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny byé usuniete
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, utylizacji i

skladowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich

pracownikéw oraz podmiotéw, ktorymi sie postuguije lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéow Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach ceny ofertowej wchodzi

rowniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie sciekéw z zaplecza budowy),
ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia rob6t na podstawie uzgodnien, ktore
Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkéw i
zalecen Zamawiajgcego. W przypadku tworzenia dodatkowej drogi technologicznej prowadzgcej do
placu budowy — konstrukcje tej drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatéw udostepnianych przez
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Zamawiajgcego (m.in. przedmiar robot, dokumentacje techniczng i STWIORB, wytyczne dotyczace
realizacji zamodwienia), uwzgledniajgc w cenach jednostkowych poszczegdinych pozyciji
kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania. W trakcie realizacji robot wszelkie
zmiany dotyczgce organizacji ruchu zastepczego i aktualizacje uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy
robot. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje projekt zastepczej organizacji ruchu

i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét. Projekt zastepczej

organizacji ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie i byé sporzgdzony zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika

2003 r. poz 1729 a w szczegolnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w §5.1. niniejszego

rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i czas konieczny na

uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do wnioskowania o zmiane
termindéw posrednich i koncowego realizacji prac oraz nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robét.
12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robot oraz wprowadzonych objazdéw, w tym:
ochrona budynkéw sgsiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw i uzgodnien, utrzymania prawidtiowego
odwodnienia w czasie realizacji robot.
12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:
12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miare postepu robét dojscia do posesji oraz
awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzadkowych (wywoéz $mieci).
12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany organizacji
ruchu do zarzadu drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych
wytycznych
12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych poses;ji (zjazdy, dojscia) i poréwnanie
z rzednymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajgcemu wynikow pomiarow.
12.5.4. Nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robét w sposob bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakorczeniu robét.
12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspétrzednych punktéw gtéwnych i reperéw,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

12.5.6.3. dokonanie zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy i skuteczny wszelkich szkdéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét, w tym odtworzenie w pasie drog
elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez wuzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz zaleceniami warunkow i uzgodnien.

12.5.9. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systemdw korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:

12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy i robot ziemnych wszystkich drzew i krzewdw,
w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie systemoéw
korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie skladowanie sprzetu, materiatdw budowlanych i ziemi z wykopéw w obrebie koron
drzew i krzewow

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw w sposdb
najmniej szkodzgcy roslinom,
12.5.10.4. nie odkfadanie ziemi i urobku z wykopow na pnie istniejgcych drzew.

12.5.11. Prowadzenie robét w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji rob6t warunkéw zawartych w uzgodnieniach dokumentaciji
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projektowe;j.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowe;j
realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamowienia materiatdbw i urzadzen, z
uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych oraz elementéw wymagajacych wykonania z
dostosowaniem do istniejgcych gabarytow;

12.5.15. Wykonanie niezbednych préb, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie
stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzoér Inwestorski najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia realizacji
robaot.

12.5.17 Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
w ilosci 2 egz.
12.5.18 Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia nowe odpowiadajgce wymogom
dokumentaciji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, ktérego wzor
okres$la zatgcznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete  zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub  wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbiérce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy, rurocigg
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wtasnoscig wykonawcy. Kalkulujgc cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatdbw wbudowanych na okres czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzymaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajagcych z placu budowy na drogi
utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia i przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiatu rozbiérkowego na placu
budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy), asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni,
chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy itd.) i jego ilosci (powierzchni, dtugosci) wraz z dokumentacjg
fotograficzna.

12.10. Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposob rozwigzania i koszt
wg wiasnych kalkulaciji.

12.11. Zamawiajgcy zapewnia nadzér autorski i inwestorski

12.12. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

12.13. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot.

12.14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow,
prototypy wyrobow zarowno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
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Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamdéwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

12.15. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposoéb, aby
w granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzarn umownych nie zaktécaé bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i
posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do os6b trzecich.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢é nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

12.17. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcoéw, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak,
aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatdow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog.

12.18. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i
zapfacic roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.19. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z
przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

12.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw pethg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

12.21. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

12.22. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach i innych
czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwaranc;ji lub rekojmi.

12.23. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robét ulegajgcych
zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koricowego, zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski potwierdzajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac i doreczaé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do ostatniego dnia kazdego miesigca ,Raporty o realizacji robot” zawierajgce dane niezbedne do
ustalenia zakresu robo6t wykonanych w danym miesigcu.

12.27. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.28. Wszystkie nazwy urzadzen i materiatdbw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany
standard i mogg by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek udowodnienia
rébwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nalezy do Wykonawcy.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zaméwienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych
powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktdére spetnia¢ majg opracowania
projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji receptury,
deklaracje, aprobaty, Swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowac¢ w trakcie realizacji
prac budowlanych

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzadzeniami obcymi lub w miejscach
wystepowania Kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone
znajdujgcych sie w obszarze dziatania instalacji i urzadzeh podziemnych, zapewnienie ich wtasciwego
oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zgodnie z wydanymi przez
wihasciwych Gestoréw sieci uzgodnieniami, zobowigzany jest w szczegoélnosci zgtasza¢ z odpowiednim
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wyprzedzeniem termin przystgpienia do robét, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uzgodnieniu oraz zapewni¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt specjalistyczny nadzér. W miejscach
zblizen lub kolizji z urzadzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie byto wydane, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ stosowny dokument oraz poniesé wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét
w oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzor.

16. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych, patentéw,
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert produktow
rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosé nie moze by¢ gorsza od jako$ci okreslonego w
specyfikacji produktu.

17. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym roéwniez
wszystkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w STWIORB. Koszty towarzyszgce
wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze rob6t nie ujeto w odrebnych pozycjach w
szczegoblnosci koszty dostosowania sie do warunkédw Umowy, wymagan objetych Szczegdtowag
Specyfikacjg Techniczng cze$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza Wykonawcy, Wykonawca powinien ujgé¢ w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetniaé zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp. dotyczacych
realizacji przedmiotu zaméwienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopow - Wykonawca wywiezie wkasnym staraniem i na swoj koszt.

c) Wywo6z materiatdéw z rozbidrki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatdw z rozbiérek w cenie
ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatow,
jak réwniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeftnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;j.
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