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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  

na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta z uwzględnieniem 

funkcji ekologicznychi rekreacyjnych na rzecz poprawy 
jakości środowiska i życia mieszkańców” 

 

OBIEKT 2 KANAŁ RDZAWA-BIELAWICA 
 
1.1. Nazwa zamówienia  
Przebudowa terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i 

rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” 

 
1.2. Adres obiektu budowlanego 
OBIEKT 2 
Kanał Rdzawa – Bielawica 
Działki nr 769/3, 769/4, 770, 771, 238 
Działki nr 525/3, 525/5, 252/4, 252/7, 707/7, 725/2, 726, 731, 731, 732/3 (fragment),  
735 (fragment), całkowita powierzchnia terenu: 3,04ha  
 
1.3. Nazwa i adres zamawiającego  
Gmina Bielawa  
Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa  
NIP: 882-100-14-53, REGON 890717823 
 
1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU  
dr Elżbieta Szopińska, doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu    
mgr inż. Anna Gizowska, architekt krajobrazu  
 
1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia   
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 7 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowaniaterenu  
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
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45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45236290-9  Naprawa terenów rekreacyjnych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  
77300000-3 Usługi ogrodnicze  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77313000-7 Usługi utrzymania parków 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników  
77211600-8 Sadzenie drzew 
 
1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
ISTRONA TYTUŁOWA 

1.1. Nazwa zamówienia  
1.2. Adres obiektu budowlanego  
1.3. Nazwa i adres zamawiającego  
1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU    
1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  
1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego  
 

II CZĘŚĆ OPISOWA  
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikachpowierzchniowych 
2.1.4.1. Szczegółowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu  

  2.1.4.2. Rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu  
  2.1.4.3. Układ komunikacyjny i nawierzchnie  

2.1.4.4. Umocnienie skarp kanału Rdzawa – Bielawica 
2.1.4.5. Elementy małej architektury  
2.1.4.6. Zieleń  
2.1.4.7. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów  

powierzchni lub wskaźników 
2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia  
2.2.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  
 2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spełniać dokumentacja  
 2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji   

2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza 
2.2.2.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych  
2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowej  
2.2.2.6. Wymagania zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
projektowych  

2.2.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
2.2.4.  Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

  2.2.4.1. Wymagania dotyczące układu komunikacyjnego i nawierzchni  
2.2.4.2. Wymagania dotyczące umocnienia brzegu kanału Rdzawa – Bielawica 
2.2.4.3. Wymagania dotyczące elementów małej architektury  
2.2.4.4. Wymagania dotyczące zieleni  
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2.2.5.  Wymagania dotyczące konstrukcji  
 2.2.5.1. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych 
 2.2.5.2. Wymagania dotyczące konstrukcji obiektów budowlanych   
 2.2.5.3. Uwagi końcowe  
2.2.6.  Uwagi ogólne do części branżowej 
2.2.7.  Instalacje i sieci elektryczne. 
 2.2.7.1. Informacje ogólne  
 2.2.7.2. Sieci elektryczne 
2.2.8.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
2.2.9.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2.3.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne.  
2.3.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
2.3.1.2.  Podstawa opracowania 
2.3.1.3.  Opis stanu istniejącego 
2.3.1.4.  Informacja dla oferentów 
2.3.1.5. Zakres stosowania ST 
2.3.1.6.  Zakres robót objętych ST 
2.3.1.7.  Określenia podstawowe 
2.3.1.8.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.3.1.8_1 Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z  
dokumentacją techniczną 
2.3.1.8_2  Przekazanie terenu budowy 
2.3.1.8_3  Zabezpieczenie terenu budowy 
2.3.1.8_4  Zaplecze budowy 
2.3.1.8_5  Ochrona i utrzymanie robót 
2.3.1.8_6  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i 
innych przepisów. 
2.3.1.8_7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
2.3.1.8_8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
2.3.1.8_9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpożarowa 
2.3.1.8_11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
2.3.1.8_12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
2.3.1.8_13 Wykopaliska 
2.3.1.9. Materiały 
2.3.1.9_1 Akceptowanie użytych materiałów  
2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3.1.9_3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
2.3.1.9_4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
2.3.1.9_6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.3.1.10. Sprzęt 
2.3.1.11. Transport  
2.3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.3.1.12_1 Ogólne zasady wykonania robót 
2.3.1.12_2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
2.3.1.13.  Kontrola jakości robót  
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakości i robót 
2.3.1.13_2 Pobieranie próbek 
2.3.1.13_3 Badania i pomiary  
2.3.1.13_4 Raporty z badań  
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2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
2.3.1.14. Dokumenty budowy 
2.3.1.14_1 Dziennik budowy 
2.3.1.14_2 Księga obmiaru robót  
2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne  
2.3.1.14_4 Pozostałe dokumenty budowy 
2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentów budowy  
2.3.1.15.  Obmiar robót 
2.3.1.15_1 Ogólne zasady obmiaru robót  
2.3.1.15_2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru  
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robót 
2.3.1.16. Odbiór robót 
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorów  
2.3.1.16_2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
2.3.1.16_3 Odbiór częściowy  
2.3.1.16_4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
2.3.1.16_5 Gwarancje i rękojmie  
2.3.1.16_6 Odbiór pogwarancyjny 
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego 
2.3.1.17.  Podstawy płatności 
2.3.1.17_1 Ustalenia ogólne 
2.3.1.18. Przepisy związane 

 

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 
3.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
3.2.1. Spis załączników 
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II CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Idea projektu   
▪ Projekt ma na celu poprawę jakości środowiska poprzez zwiększenie obszarów pokrytych przez zieleń 
(szczególnie wysoką) oraz odnowę terenów zieleni już istniejących dla potrzeb wypoczynku, rekreacji 
mieszkańców i turystów. Zakres działań obejmuje zadania związane z ochroną walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych miasta. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace związane głównie z 
wprowadzeniem zieleni o rozbudowanej strukturze warstwowej. W proponowanym składzie 
gatunkowym dominującą grupę stanowią gatunki rodzime, szczególnie te które korzystnie oddziałują 
na inne organizmy żywe (m.in. ptaki, małe ssaki, owady). Przewidziane w ramach inwestycji działania 
mają wpłynąć korzystnie również na poprawę warunków (mikro)klimatycznych miasta (adaptacja miast 
do zmian klimatu). Efektem działań inwestycyjnych ma być zwiększenie wartości przyrodniczej terenów 
zieleni miejskiej oraz stworzenie dogodnych warunków życia i wypoczynku dla mieszkańców miasta i 
okolic.              
 

2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Zamówienie polega na realizacji inwestycji pod nazwą „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa 

z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia 

mieszkańców” w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji inwestycji zamówienie obejmuje 
następujący zakres zadań: 

a) rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu(m.in.: fragmenty ogrodzeń w 
kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu, rozbiórka betonowego umocnienia brzegu 
kanału). 

b) uporządkowanie i przygotowanie terenu pod budowę(m.in. niwelacja terenu pod 
projektowaną ścieżkę i place wypoczynkowe, oczyszczenie terenu ze śmieci, kamieni, usunięcie 
samosiewów drzew i krzewów (nie wymagających decyzji administracyjnych), wywiezienie 
elementów z rozbiórki i demontażu). 

c) budowa nowego umocnienia brzegu kanału (nadanie zamierzonychkątów nachylenia skarpom 
ziemnym, ułożenia na skarpie materiałów zabezpieczających skarpy ziemne przed osuwaniem i 
erozją). 

d) budowa ścieżek i placów o nawierzchni mineralnej(ścieżki i place dostosowane dla ruchu 
pieszego, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na fragmencie między terenem 
Jeziora Bielawskiego, a ul. Wysoką ścieżka dostosowana do ruchu pojazdów obsługi 
technicznej).  

e) budowa drewnianego pomostu (budowa przejścia po drewnianym pomoście z niewielkim 
rozszerzeniem na ławkę, na wysokości wejścia od strony ul. Kamiennej).  

f) wyposażenie obiektu w elementy małej architektury(montaż:drewnianychławek, leżaków 
drewnianych z oparciem i bez oparcia, betonowych koszy na śmieci, markiz w formie żagli z 
materiału rozpiętego pomiędzy stalowymi masztami, elementów wyposażenia placu zbaw). 

g) wprowadzenie elementów zieleni(wprowadzenie grup drzew i krzewów oraz roślin zielnych, 
założeniepowierzchni trawnika i łąki kwietnej). 
 

 
▪Przedmiot zamówienia odnosi się do opracowania pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna 

wybranych obszarów gminy Bielawa na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: Rozwój systemu terenów 

zieleni miasta z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości 

środowiska i życia mieszkańców" – OBIEKT  2  KANAŁ RDZAWA – BIELAWICA, wrzesień 2016, 
zawierającą część opisową i graficzną[Załącznik nr 1]. Zakres koncepcji należy traktować jako wytyczne 
Zamawiającego dotyczące formy i charakteru rozwiązań architektonicznych w zakresie budowy obiektów 
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(ścieżki, pomost drewniany, umocnienie brzegu kanału) i wyposażenia terenu w elementy małej 
architektury. 
 
▪ Opisując przedmiot zamówienia uwzględniono odrębne przepisy techniczne poprzez odniesienie się 
do następujących opracowań: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) 
europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 
zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 
produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) Norm 
międzynarodowych, f) Specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 
przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne,h) Polskich Norm; i) polskich aprobat technicznych,j) polskich specyfikacji technicznych 
dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
 
Zawsze dopuszcza się rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne”.  
 
▪Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w 
warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z 
przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określonych cech robót budowlanych będących 
przedmiotem tego zamówienia; 2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie 
możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;3)warunki przyznawania oznakowania są 
przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 
partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 4) oznakowania są 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczące oznakowania są określane 
przez podmiot trzeci, na który Wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać 
decydującego wpływu.  
 
▪ W przypadku gdy Zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały 
wszystkie wymagania dotyczące oznakowania,wówczaswskazuje poszczególne wymagania dotyczące 
oznakowania. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje 
wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 
równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie może 
uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie 
przez siebie wyznaczonym (ujętym w harmonogramie działań stanowiącym załącznik do umowy na  
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realizację inwestycji), akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 
techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub 
określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 
 
2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Ogólny bilans zagospodarowania terenu 
▪ Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem obejmuje fragmentydziałek ewidencyjnych o 
numerach769/3, 769/4, 770, 771, 238, 525/3, 525/5, 252/4, 252/7, 707/7, 725/2, 726, 731, 731, 732/3 
(fragment), 735 (fragment)  = 30400,00m2 (3,04ha). 
 

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 1965,00m
2 

� projektowane nawierzchnie ścieżek i placów mineralnych  1900,00m
2
 

� projektowane nawierzchnie z desek drewnianych (element składowy pomostu 
drewnianego usytuowanego na gruncie macierzystym)  

65,00m
2
 

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 28360,00m
2
 

� powierzchnia projektowanego umocnienia brzegu kanału 10314,10m
2
 

� powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnię trawiastą  17555,60m
2
 

� powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnię łąki kwietnej 108,50m
2
 

� powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew i krzewów i 
rośliny zielne  

382,40m
2
 

 
2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
▪ Kanał Rdzawa-Bielawica położony jest w zachodniej części miasta. Częściowo ukryty, na 
przeważającym odcinku ma charakter wykopu otwartego. Łączna długość kanału wynosi 2,6km. 
Odprowadzane do kanału wody potoku Rdzawa i Bielawica kierowane są do Zbiornika Sudety.  
 

 

 

▪ Betonowe płyty występujące na zboczach kanału utrudniają rozwój roślin i tym samym wpływają na 
niską wartość przyrodniczą otoczenia kanału. Stan techniczny płyt jest w licznych miejscach bardzo zły.     
 
▪ Wzdłuż kanału występuje pas wolnej przestrzeni (potencjał miejsca) o zmiennej szerokości mieści się 
w granicach od 2m do 4m, przy czym najszerszy fragment terenu w formie rozległej płaskiej przestrzeni 
występuje na wysokości ul. Wysokiej, w kierunku ujścia kanału do Zbiornika Sudety. Kanał otaczają 
ogródki działkowe, przydomowe, na odcinku południowym pola uprawne. Liczne przeszkody w formie 
ogrodzeń, barier utrudniają dostęp do terenu.  
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2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
▪ Przedmiot inwestycji, obejmujący przebudowę i budowęobiektów zagospodarowania terenu, 
powinien zostać zaprojektowany, a następnie zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i 
środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na 
środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na 
media, niezbędne wycinki drzew). Zaproponowane rozwiązania projektowe oraz jakość wykonania 
robót, powinny zapewnić bezpieczne, komfortowe użytkowanie terenu przez odwiedzających.  
 
▪ Koncepcja zakłada podział terenu na odcinki. Granice poszczególnych odcinków o zmiennej długości 
wyznaczają ulice.  Odcinek przebiegający od ul. Wysokiej do Zbiornika Sudety ze względu na warunki 
powierzchniowe (rozległa otwarta przestrzeń) nazwano Promenadą spacerową. Promenada ma mieć 
charakter reprezentacyjnej strefy wejściowej na teren Plaży miejskiej. Roztaczający się widok na Góry 
Sowie stanowił główną inspirację do proponowanych form zagospodarowania terenu. Poza 
wprowadzonymi układami drzew, na terenie przewidziano pasmowy układ roślin zielnych, niewielki 
plac wypoczynkowy z małym placem zabaw (etap 2). Na całej długości ścieżki wykonanej z nawierzchni 
mineralnej zaproponowano układ dwóch rodzajów ławek: pierwsze typowe ławki parkowe drewniane 
z oparciem, drugie w formie drewnianych leżaków z oparciem. Zaproponowane wyposażenie ma 
umożliwić spacerującym kontemplację otaczającego krajobrazu, również w pozycji leżącej. W zamyśle 
autora proponowana forma siedzisk zachęci do wypoczynku również w okresie jesieni i wiosny 
(ekspozycja południowo-zachodnia).  
 
 ▪ Pozostałe fragmenty kanału nazwano Trasą spacerową, gdzie na całej długości zaproponowano 
wąska ścieżkę dla pieszych umożliwiającą przejście mieszkańcom w rejon Zbiornika Sudety.  
 
▪ Koncepcja zakłada rozbiórkę betonowych płyt ze skarp i wprowadzenie powierzchni biologicznie 
czynnej w formie trawników i w formie krzewów. W składzie zaproponowano głównie gatunki rodzime, 
o wysokiej wartości przyrodniczej.  
 
▪ Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe,instalacyjne oraz technologie, które zostaną 
wykorzystane w procesie powstania przedmiotu inwestycji, muszą uwzględniać niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektu, jednocześnie spełniając wymagania Zamawiającego dotyczące 
standardu wykończenia i użytkowania oraz spełniać parametry opisane w niniejszym PFU. Wymagania 
te dotyczą etapów przygotowania budowy, budowy oraz użytkowania obiektów oraz wszystkich 
elementów towarzyszących. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie elementy wchodzące w skład zakresu 
opracowania wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną, muszą spełniać w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, 
wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji inwestycji.  
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2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 
 

2.1.4.1 Szczegółowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu – powierzchnie  

Wykaz projektowanych form zagospodarowania 

Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 1965,00m
2 

� projektowane nawierzchnie ścieżek i placów mineralnych  1900,00m
2
 

� projektowane nawierzchnie z desek drewnianych (element składowy pomostu 
drewnianego usytuowanego na gruncie macierzystym)  

65,00m
2
 

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym: 28360,00m
2
 

� powierzchnia projektowanego umocnienia brzegu kanału 10314,10m
2
 

� powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnię trawiastą  17555,60m
2
 

� powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnię łąki kwietnej 108,50m
2
 

� powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew i krzewów i rośliny 
zielne  

382,40m
2
 

 
2.1.4.2. Rozbiórka i demontaż istniejących elementów zagospodarowania terenu  
Przewiduje się rozbiórkę i demontaż następujących elementów zagospodarowania terenu  

Elementy ilość Uwagi 

Elementy umocnienia brzegu kanału, w tym: 

Betonowe umocnienie brzegu kanału  10314,1m
2
 � beton wylewany na skarpach kanału  

� na fragmentach ograniczony dostęp dla 
ciężkiego sprzętu,  

� podano powierzchnię w rzucie.  

Fragmenty ogrodzenia 36,20mb � ogrodzenie o konstrukcji stalowej,  
� słupy ogrodzenia na fundamencie 

betonowym, 
� przęsła z siatki stalowej lub profili 

stalowych lub profili stalowych 
wypełnionych blachą, 

� wysokość ogrodzenia ok. 0,6÷1,8m  
� lokalizacja fragmentów ogrodzenia do 

demontażu wg. [Załącznik nr 1] 

 
Przewiduje się remont następujących elementów zagospodarowania terenu  

Elementy ilość Uwagi 

Elementy zagospodarowania terenu, w tym: 

Barierki istniejących mostów 106,7mb 
 

� w projekcie należy przewidzieć remont 
barierek istniejących mostów poprzez ich 
odmalowanie,  

� barierki o konstrukcji z profili stalowych,  
� wysokość barierek ok 1,20m 
� w tabeli podano łączną długość barierek 

wszystkich mostów  
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2.1.4.3. Układ komunikacyjny i nawierzchnie 
Elementy projektowane  
▪Na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektowaćdwa rodzaje nawierzchni:  

1) ścieżki i place o nawierzchni mineralnej, z obrzeżem z tworzywa sztucznego:  
→ szerokość użytkowa ścieżek: 2,40 i 1,40m  
→ powierzchnia placu wypoczynkowego: 61,00m2 

→ powierzchnia placów pod ławkami w formie leżaków drewnianych: 48,00m2 

→ łączna powierzchnia ścieżek o nawierzchni mineralnej: 1791,00m2 

→ łączna powierzchnia placów o nawierzchni mineralnej: 109,00m2 

 

2) ścieżka w formie pomostu o konstrukcji drewnianej  
→ szerokość pomostu: 1,40m   
→ długość pomostu: ok. 40,0mb  
→ w części środkowej pomostu przewidzieć rozszerzenie pod ławkę: o powierzchni ok. 8,0m2 

→ łączna powierzchnia pomostu drewnianego: ok. 65,00m2 

 
2.1.4.4. Umocnienie skarp kanału Rdzawa – Bielawica 
Elementy projektowane  
▪Na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektować: 

1) demontaż istniejącego betonowego umocnienia brzegu kanału  
2) uformowanie i nadanie zamierzonych kątów nachylenia skarpom ziemnym 
3) umocnienie skarp kanału Rdzawa Bielawica materiałami zabezpieczającymi skarpy ziemne 

przed osuwaniem i erozją.  
→ łączna powierzchnia skarp kanału do umocnienia: 10314,10m2 

 
2.1.4.5. Elementy małej architektury 
Elementy projektowane  
▪Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż elementów małej architektury:  

→ ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek drewnianych z oparciem na fundamencie 
betonowym–5 sztuk 
→ ławki w formie drewnianych leżaków o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek 
drewnianych i oparciem na fundamencie betonowym  –6 sztuk 
→ ławki w formie drewnianych leżaków o konstrukcji stalowej z siedziskiem z desek 
drewnianych bez oparcia na fundamencie betonowym  –6 sztuk 
→ kosze na śmieci o konstrukcji betonowej–10sztuk 
→ 'markizy' zacieniające w formie rozpiętych materiałów o jasnym kolorze imitujących „żagle”, 
mocowane do stalowych słupów zakotwionych w podłożu, ustawionych pod kątem, średnica 
słupów 48÷60mm – łącznie 6 sztuk (w tym 18 słupów stalowych i 6 „żagli”) 
→ elementy wyposażenia placu zabaw– 4 sztuki 
→ tablice informacyjne i pamiątkowe– 2sztuki 

Uwaga: wszystkie pozostałe tablice informacyjne nie związane z realizacją Zamówienia należy 

wykonywać w tej samej konwencji stylistycznej i graficznej; tablice należy eksponować w jednym 

wybranym miejscu w pobliżu strefy wejściowej;    
 
▪ Lokalizacja wyposażenia (detali architektonicznych) na terenie opracowania, powinna być zgodna z 
Koncepcją programowo-przestrzenną [Załącznik nr 1] 
 
 
 
 



11 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  

na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

2.1.4.6. Zieleń 
Elementy istniejące 
▪W zakresie istniejącej zieleni na terenie objętym opracowaniem należy:  

→ przesadzić młode świerki pospolite (lokalizacja do ustalenia na etapie projektu)– 4 sztuki 
→ usunąć samosiewy młodych drzew nie wymagających decyzji administracyjnych – 
powierzchnia samosiewów do usunięcia ok. 657,1 m2 

Uwaga:wszelkie prace w istniejącym drzewostanie muszą być poprzedzone szczegółową 

inwentaryzacją dendrologiczną 

 
Elementy projektowane  
▪W zakresie projektowanej zieleni na terenie objętym opracowaniem należy wykonać:  

→nasadzenia drzew – 77 sztuk  
→nasadzenia krzewów (formy naturalne) – 475sztuk  
→ nasadzenia roślin pnących – 150 sztuk 
→nasadzenia bylin – 1146 sztuk 
→nasadzenia traw ozdobnych – 145 sztuk  
→ powierzchnia trawnika do założenia– 17555,60,00m2 

→ powierzchnia łąki kwietnej do założenia– 108,50m2 

 
▪  Powierzchnię rabat bylinowych należy oddzielić od trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa 
sztucznego o łącznej długości ok. 134,60mb.  
▪ Rozmieszczenie projektowanych roślin należy wykonać zgodnie z Koncepcją programowo -
przestrzenną [Załącznik nr 1] 
 
Tabela 1.  Wykaz projektowanych roślin na terenie objętym opracowaniem   

Nr 
na mapie 

Takson 
[nazwa łacińska i nazwa polska] 

Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa  Uwagi 

1 Carpinusbetulus‘Fastigiata’ 
Grab pospolity 

37 wg 
rysunku 

Średniej wysokości drzewo, o regularnej, 
wąskostożkowej koronie; liście jasnozielone, 
jesienią przebarwiające się na żółto; stanowisko 
słoneczne i cieniste; preferuje gleby świeże i 
żyzne, obojętne lub zasadowe. 

2 Sorbus aria ‘Magnifica’  
Jarząb mączny 

26 wg 
rysunku 

Małe, wolnorosnące drzewo do 6-12 m wys. i 4-7 
m szer. o stożkowatej, zwartej koronie i 
wyprostowanych pędach; liście eliptyczne, 
szerokie do 14 cm dł., białe, pokryte kutnerem, 
od spodu ciemnozielone; jesienią żółtobiałe lub 
zielone, późno opadają; owoce pomarańczowe 
lub czerwone; stanowiska suche; polecany do 
obsadzania ulic oraz zestawień kolorystycznych. 

3 Tilia×euchlora 

Lipa krymska 
5 wg  

rysunku 

Drzewo o szerokostożkowatej koronie i dolnych 
gałęziach silnie zwisających, czasami do samej 
ziemi. Osiąga do 15-20 m wys. i 10-12 m szer. 
Liście do 10 cm długości, sercowate, 
ciemnozielone i błyszczące. Jesienią przebarwiają 
się na złotożółto. Kwiaty żółte, VII. Stanowisko 
słoneczne i półcieniste. Gleby żyzne do 
przeciętnych. Dobrze znosi warunki miejskie. 
Polecana do parków i na duże zieleńce. 
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Nr 
na mapie 

Takson 
[nazwa łacińska i nazwa polska] 

Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa  Uwagi 

4 Ulmus ×hollandica'Wredei' 
Wiązholenderski 

9 wg  
rysunku 

Wolnorosnące drzewo o stożkowatej lub 
jajowatej koronie; wszystkie gałęzie skierowane 
pionowo ku górze. Młode liście jasnożółte, 
starsze żółte i żółtozielone; stanowisko słoneczne 
i półcieniste; wytrzymały na suszę; ma niewielkie 
wymagania glebowe; nadaje się do kompozycji 
kolorystycznych, szczególnie w ogrodach 
przydomowych. 

5 Clematis sp. 

Powojnik 

150 2,0 x 2,0 Pnącze; kwiaty w zależności od odmiany: żółte, 
fioletowe, różowe, białe  
Można zastosować różne odmiany 
Uwaga ! 
Sadzić wzdłuż ogrodzenia Ogrodów działkowych 
razem różą pnącą 

6 Prunusspinosa 

Śliwatarnina 
78 1,5 x 1,5 Krzew rodzimy, o znaczeniu  biocenotycznym. 

Kwiaty białe, kwitnie IV-V, owoce okrągłe 
pestkowce z niebiesko-czarnym nalotem.   

7 Rosa ‘SUPER DOROTHY’ 
Róża pnąca 

79 2,0 x 2,0 Wysokość do 3m; liście jasnozielone, małe, lekko 
błyszczące; kwiaty różowe, kwitnie obficie, VI-X; 
konieczne podpory; odporna na przemarzanie 
Uwaga ! 
Sadzić wzdłuż ogrodzenia Ogrodów działkowych 
razem z powojnikiem 

8 Rosa arvensis 

Różapolna 
66 1,5 x 1,5 Krzew rodzimy, o znaczeniu  biocenotycznym. 

Kwiaty białe.. 

9 Rosa canina 

Różadzika 
36 1,5 x 1,5 Krzew rodzimy, o znaczeniu  biocenotycznym. 

Kwiaty białe lub jasnoróżowe, kwitnie VI-VII; 
Owoce pomarańczowe do szkarłatnych  

10 Rosa gallica 

Różafrancuska 
144 1,0 x 1,0 Krzew rodzimy, o znaczeniu  biocenotycznym. 

Kwiaty purpurowe, kwitnie VI-VII; kuliste, 
gruszkowate.   

11 Rosa pendulina‘Harstad’ 
Róża alpejska  

72 1,0 x 1,0 Odmiana bardzo odporna na mróz; ciekawa ze 
względu na dekoracyjne, czerwone pędy i owoce. 

12 Miscanthus 

sinensis'Gracillimus'  
Miskantchiński 

75 3/m
2
 Ozdobna, silnie rosnąca trawa, o wysokości do 

150-200 cm. Liście zielone i wąskie. Wymaga 
gleby żyznej i stale wilgotnej 

13 Miscanthus 

sinensis'Silberfeder' 
Miskantchiński 

45 3/m
2
 Ozdobna, silnie rosnąca trawa, tworząca duże, 

gęste kępy wysokości 150 cm. Liście bardzo 
efektowne, równowąskie, długości 70-80 cm i 
szerokości ok. 2 cm, zielone z białym nerwem 
głównym. Kwiaty zebrane w wachlarzowate, 
srebrzystobiałe, puszyste wiechy długości 20-40 
cm. Kwitnie obficie i dość wcześnie, w VIII. 
Wymaga gleby żyznej i stale wilgotnej. Młodsze 
rośliny wymagają zabezpieczenia przed zbytnim 
przemrożeniem. W czasie kwitnienia może 
wymagać podpór. Polecana do sadzenia na 
dużych rabatach, 

14 Miscanthus sinensis 

'Morning Light’' 
Miskantchiński 

25 3/m
2
 Atrakcyjna bylinowa trawa, tworząca eleganckie 

kępy o wysokości 1,6 m. Łukowato wygięte liście 
o szerokości 6 mm mają szeroki biały pas 
biegnący wzdłuż, w środku blaszki i wąskie 
kremowe obrzeżenia. Kwiaty zebrane są w 
czerwonawe wiechy, które pojawiają się późnym 
latem. Trawa ta wymaga słonecznego lub tylko 
lekko zacienionego stanowiska oraz żyznej, stale 
wilgotnej, ale przepuszczalnej gleby 
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Tabela 1A Wykaz proponowanych roślin zielnych – ogród roślin aromatycznych 
Nr 

na mapie 
Takson 

[nazwa łacińska i nazwa polska] 
Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa Uwagi 

A Rośliny oddziałujące na zmysł węchu 
Ciemiernik wonny  
Helleborusodorus 
Cząber górski   
Saturejamontana 

Fiołek wonny  
Viola odorata 

Goździk pierzasty 

Dianthusplumarius 
Groszek pachnący 
Lathyrusodoratus 
Hyzop lekarski  
Hyssopus officinalis  
Lak pospolity 
Cheiranthuscheiri 
Lawendalekarska 
Lavandula officinalis 
Lawendawąskolistna 
Lavandula officinalis  
Lebiodka pospolita  
Origanumvulgare 

Lewkonia letnia (maciejka)  
Matthiolaincana 
Perowskia 
Perovskiaabrotanoides 
Piwonia lekarska 
Peonia officinalis hybriden 
Rumianszlachetny 
Anthemisnobilis 
Ruta zwyczajna  
Ruta graveolens 
Szałwia lekarska  
Salvia officinalis 
Ubiorekgorzki 
Iberis umbellata 

755 5/m
2
  

[wiosna, zima, kwiaty] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 
[wiosna, kwiaty] 
 
[wiosna, lato, kwiaty] 
 
[wiosna, lato, jednoroczna kwiaty] 
 
[lato, jesień, kwiaty] 
 
[wiosna, lato, kwiaty] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 
[wiosna, lato, najintensywniej o 
zmroku] 
 
[wiosna, lato, jesień, zima, cała] 
[lato, kwiaty] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 
[wiosna, lato, jesień, cała] 
 

[wiosna, lato, jednoroczna] 

 
Tabela 1B Wykaz proponowanych roślin zielnych – pożytecznych dla owadów 

Nr 
na mapie 

Takson 
[nazwa łacińska i nazwa polska] 

Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa Uwagi 

B Rośliny pożyteczne dla owadów  
Bluszczyk kurdybanek  
Glechomahederacea 

Jeżówka purpurowa  
Echinaceapurpurea 
Kuklik zwisły  
Geumrivale 
Liatra kłosowa  
Liatrisspicata 
Lnicapurpurowa 
Linaria purpurea 

Łubin ogrodowy  
Lupinushybridus 

Macierzanka piaskowa  
Thymusserpullum 
Miodunka plamista  
Pulmonariaofficinalis 
Parzydło leśne  

325 5/m
2
  

[bylina, kwitnie IV-VI, kwiat 
fioletowy, cień] 
[bylina, kwitnie VII-IX, kwiat różowy, 
cień] 
[bylina, kwitnie V-VI, kwiat żółto-
różowy, cień] 
[bylina, kwitnie VII-IX, kwiat 
fioletowy, cień] 
[bylina, kwitnie VII-IX, kwiat 
fioletowy, słońce] 
[bylina, kwitnie VII-IX, kwiat 
fioletowy, słońce] 
[bylina, kwitnie VI-VIII, kwiat różowy, 
słońce] 
[bylina, kwitnie III-V, kwiat różowy, 
cień] 
 [bylina, kwitnie VI-VII,  kwiat biały, 
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Aruncussylvestris 
Przetacznik kłosowy  
Veronica spicata 
Sasanka zwyczajna  
Anemonepulsatilla 

cień] 
[bylina, kwitnie VII-VIII, kwiat 
fioletowy, słońce] 
[bylina, kwitnie III-V, kwiat fioletowy, 
słońce] 

 

Tabela 1C Wykaz proponowanych roślin zielnych – ogród roślin w otoczeniu zbiorników wodnych 
Nr 

na mapie 
Takson 

[nazwa łacińska i nazwa polska] 
Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa Uwagi 

C Typhaangustifolia 

Pałka wąskolistna 
30 5/m

2
 Rośnie na stanowiskach słonecznych, 

półcienistych, na terenach mokrych 
(w wodzie do 30cm). Osiąga 
wysokość 150-180cm. Kwitnie od VIII 
do X. 

 Sagittariasagittifolia 

Strzałka wodna 
 

  Bylina wodna zakorzeniona w dnie. 
Roślina dobrze natlenia wodę gdy 
posadzona jest na głębokości 0,5m. 
Latem liście wyrastają ponad 
powierzchnię wody, są sztywne, 
zakończone typową strzałkowatą 
blaszką. Kwitnie latem. Kwiaty białe z 
ciemnym środkiem.  

 Schoenoplectuslacustris 
Oczeret jeziorny 
 

  Część nadwodna łodygi prosta, 
wzniesiona, sztywna. Dorasta do 
250cm wysokości. Liście 
równowąskie. Kwitnie od VII do VIII.  

 Scirpussylvaticus 

Sitowie leśne 
  Bylina dorastająca do 120cm. Łodyga 

wzniesiona lub zwisająca. Kwitnie od 
V do VII. 

 Carexpseudocyperus 

Turzyca nibyciborowata 
 

  Występuje głównie na brzegach 
zbiorników wodnych. Liście wąskie, 
szerokie. Osiąga wysokość do 100cm. 
Kwitnie od V do VI. 

D Eriophorumangustifolium 

Wełnianka wąskolistna 
 

36 6/m
2
 Tworzy luźne, zadarniające kępy 

łodyg, ostro zakończonych, zielonych 
liściach, z często dekoracyjnie 
czerwieniejącym końcem. Osiąga 30–
60cm wysokości. Kwitnie od IV do V. 

 Gentianapneumonanthe 

Goryczka wąskolistna 
 

  Bylina wysokości do 60cm. Rośnie na 
wilgotnych łąkach i w wilgotnych 
świetlistych zaroślach. Kwitnie od VI 
do IX ciemnoniebieskimi kwiatami o 
dzwonkowatym kielichu.  

 Lysimachianummularia 

Tojeść rozesłana 
 

  Jest typową rośliną okrywową, 
tworzy na ziemi rozległe kobierce do 
5cm wysokości. Płożące pędy 
osiągają do 60cm długości. Kwitnie 
od VI do VIII. Kwiaty cytrynowo-żółte 
lub intensywnie żółte. Najlepiej 
rośnie i kwitnie w cieniu. 

 Polygonumpersicaria 

Rdest plamisty 
 

  Osiąga wysokość od 10 do 60cm. 
Okwiat jest różowy, rzadko biały lub 
jasnozielony. kwitnie od VII do X. 

 Calthapalustris 

Knieć błotna 
 

  Dorasta do wysokości 60cm. Kwitnie 
na żółto od IV do VI. Jest najwcześniej 
zakwitającą rośliną wodną. 

 Menyanthestrifoliata 

Bobrek trójlistkowy 
 

  Bylina wodna (bagienna) dorastająca 
do 20cm wysokości. Kwiaty białe, 
zebrane w wyprostowane grona. 
Roślina zakwita w V i VI. 
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 Myosotispalustris 

Niezapominajka błotna 
  Roślina o wzniesionym pokroju 

osiągająca wysokość do 60cm. Kwiaty 
drobne, niebieskie. Kwitnie od IV do 
VI.  

 Lythrumsalicaria 

Krwawnica pospolita 
 

  Dorasta do 60-100 cm wysokości. 
Kwitnie od VI do IX. Kwiaty 
karminowe zebrane w kłosy do 30cm 
długości. 

 Geranium palustre 

Bodziszek błotny 
  Dorasta do wysokości 60cm. Kwitnie 

od VI do VIII. Kwiaty jaskraworóżowe.  

 Euphorbiapalustris 

Wilczomlecz błotny 
 

  Wysokość do 100cm. 
Kwitnie od IV do VI. Interesujący 
przez cały okres wegetacyjny. W 
okresie kwitnienia żółte kwiaty ładnie 
kontrastują z zielenią liści, jesienią 
natomiast zapala się oranżem i 
czerwienią. 

 
2.1.4.7. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni lub 
wskaźników      
Dopuszcza się tolerancję dla parametrów powierzchni : 

� dla powierzchni ścieżek- 10% 
� dla powierzchni ścieżek o nawierzchni z drewna / pomostów - 10% 

 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia 
▪ Charakter założenia wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne wszystkich elementów 
wyposażenia (obiekty małej architektury, formy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą 
techniczną) oraz doboru właściwych i spełniających wymogi niniejszego PFU materiałów i rozwiązań 
technicznych.  
 
▪ Realizowane i planowane funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ochronne, wymagają zastosowania przez 
Wykonawcę rozwiązań, które spełnią współczesne, wysokie wymagania stawiane tego typu obiektom 
w kraju i na świecie, pozwolą stworzyć przestrzeń publiczną – o wysokich walorach estetycznych i 
wizualnych, starannie wkomponowanych w otaczający krajobraz przyrodniczy i kulturowy.  
 
▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do składania ofert jest przeprowadzenie przez potencjalnego 
Wykonawcę wizji lokalnej terenu opracowania.  
 
▪ W cenie wykonania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i 
uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji. 
 
▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 
dokumentacją przetargową oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego elementami dokumentacji 
technicznej, projektami PB i PW, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Wszelkie 
wartości liczbowe podane w niniejszym PFU należy traktować jako dane o charakterze minimalnym w 
rozumieniu ich dopuszczalności, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu 
budowlanego (PB) i wykonawczego (PW), przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  
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▪ W zakresie wymagań przetargowych Zamawiający może wprowadzić zmiany na etapie przetargu, w 
odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym w trakcie trwania (na etapie) przetargu. Dla wszystkich 
elementów założenia należy stosować materiały i wyroby zgodnie z PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi 
przez Zamawiającego projektami PB i PW. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane, inne wyroby 
i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 
właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa 
jakości, lub badania oraz wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie montowane urządzenia i 
materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. 
Zastosowane materiały i wyroby powinny cechować się wysoką jakością i estetyką (ustaloną z 
Zamawiającym), trwałością oraz niezawodnością dostosowaną do funkcji pomieszczenia. Wykończenie 
i wyposażenie obiektów wchodzących w skład inwestycji powinno gwarantować niezawodne i 
długotrwałe użytkowanie wszystkich jego elementów. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 
materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej, 
programu funkcjonalno-użytkowego i zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy 
własne urządzeń i materiałów użyte w niniejszym PFU są podane przykładowo i określają jedynie 
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagane standardy.  
 

▪ W czasie przygotowania terenu pod inwestycję należy uwzględnić prace związane z 
uporządkowaniem terenu, wywiezieniem śmieci, rozbiórką elementów zagospodarowania terenu, 
demontażem istniejącychogrodzeń, określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża (ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsca lokalizacji pomostu drewnianego) oraz zabezpieczeniem 
istniejących sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej przebiegających w obrębie stref objętych 
inwestycją.  
▪ Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych funkcji 
Projektanta Prowadzącego i Projektantów branżowych oraz Kierownika budowy i Kierowników robót 
branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, 
załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej 
izby samorządu zawodowego, Oświadczenie o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby te 
posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane w postępowaniu przetargowym. Wykonawca musi 
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na objęcie lub zmianę funkcji Projektanta Prowadzącego 
i Projektantów branżowych oraz Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych.  
▪ Wykonanie opracowań o charakterze specjalistycznym związanych z oceną stanu sanitarnego zieleni 
(szczególnie drzew) na terenie planowanej inwestycji Wykonawca powierzy osobom z odpowiednim 
przygotowaniem zawodowym i minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji tego typu 
opracowań (Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem).  
▪ Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do zarządzania realizacją umowy oraz wyznaczy 
specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym ze specyfiki obiektu 
i specyfiki zadań związanych z realizacją zamierzenia, prawa budowlanego i postanowień umowy.  
▪ Inspektorzy Nadzoru będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót częściowych, zanikających 
oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 
zgodności z dokumentacją techniczną, przeprowadzania kontroli jakości i dokładności wykonania 
robót, przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń i wyposażenia.  
 

▪ Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami oraz próbki materiałów, 
prototypy wyrobów zarówno ujętych, jak i nie ujętych dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi prawem dokumentami. Przed 
dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania 
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pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do akceptacji 
propozycji materiałowych i kolorystycznych zgodnych z PB i PW.  
 
▪ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania: własne, swoich 
pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot 
zamówienia określony w umowie.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem badań i robót, do sprawdzenia placu budowy pod 
względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów oraz zabezpieczenia nadzoru 
saperskiego na etapie realizacji badań i robót. W przypadku natrafienia, w czasie prowadzenia badań 
lub robót, na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania 
badań lub robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, 
pogotowie saperskie) i powiadomienia Inżyniera Kontraktu. 
 
▪ W przypadku stwierdzania na terenie objętym inwestycją występowania sieci i elementów 
infrastruktury technicznej nie wykazanych na mapie zasadniczej [Załącznik nr 2], Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznie przerwać badania lub roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić Inżyniera 
Kontraktu.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt prac związanych z zabezpieczeniem 
elementów zagospodarowania terenu (w tym zieleni przeznaczonej do adaptacji) nie objętych 
przebudową/likwidacją, występujących w obrębie obszarów prowadzonych badań/robót lub 
występujących w ich bezpośrednim sąsiedztwie.   
 

2.2.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spełniać dokumentacja 
▪ Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż w celu realizacji 
inwestycji pn.: „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji 

ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 
▪ Dokumentację należy sporządzić według wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz 
z załącznikami.  
 
▪ Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu, stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu 
w stosunku do innych podmiotów. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej w 
zakresie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wszystkich branż, które wynikają z 
zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja będzie zawierać opracowania w formie planów, 
rysunków, opisów, parametrów technicznych materiałów i urządzeń oraz dokumentów, które 
umożliwią określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, a także lokalizację elementów 
przedsięwzięcia i w sposób jednoznaczny określi uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia. 
 
 
▪ Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi:  

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie 
Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 
2013r. poz.1129)  

oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi: 
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a) RozporządzeniaMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012r. poz.462, z późn. zm.)  

 
▪ Zamówienie obejmuje sporządzenie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na 
ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące 
przepisy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, 
uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji będącej przedmiotem umowy, a 
wynikające z przepisów oraz wymagań właściwych organów i jednostek. 
 
▪ Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektów do realizacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektów budowlanych, projektów wykonawczychoraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz możliwości weryfikacji i 
zatwierdzenia zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym oraz Koncepcją programowo-przestrzenną zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wszelkie 
rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego. Do każdego 
ukończonego etapu realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że zakres został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
▪ Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową (PB+PW).  
 
▪ Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie sporządzonych opracowań projektowych. 
Przekazana dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana branżowo. Każdy egzemplarz 
powinien zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów 
branżowych oraz klauzulę o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
▪ Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powstałych 
form i elementów zagospodarowania terenu. 
 
▪ Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów, w tym także gestorów sieci. 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim 
dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody Zamawiającego. Wymóg uzyskania 
zgody nie dotyczy przekazywania całości lub części dokumentacji podwykonawcom dla celów realizacji 
umowy. Przekazanie dokumentacji podwykonawcom musi zawierać klauzule poufności.  
 
▪ Wykonawca zapewni o opracowaniu dokumentacji projektowej z najwyższą starannością.  
 

2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji 
▪ Projekt budowlany powinien zawierać:  

a) w części opisowej: 
opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny dla poszczególnych 
branż, wymagane prawem uzgodnienia (w tym uzgodnienia rzeczoznawców), informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z gestorami sieci. 

b) w części rysunkowej: 
projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, wymagane opracowania 
konstrukcyjne itp.  

▪ Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.  
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▪ Wykonawca zobowiązany jest także w powyższym zakresie sporządzić, jako odrębne opracowanie,  
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza 
▪Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w 
jednoznaczny i czytelny sposób zmian wprowadzonych w trakcie budowy.  
▪Wykonawca po zakończaniu prac przekaże inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci, 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu.  
▪Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie uwzględniając potrzeby wynikające z 
etapowania inwestycji.  
▪Wykonawca sporządzi instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz 
przeprowadzi rozruch urządzeń i szkolenia pracowników użytkownika w zakresie ich obsługi.  
▪Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów 
budowlanych.  
▪Wykonawca będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem Dozoru 
Technicznego w sprawach związanych z przeprowadzeniem badań i odbiorów, z zastrzeżeniem, że 
koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.  
▪Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiary 
powykonawcze). 
 
2.2.2.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 
Wykonawca sporządzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości potrzebnej do uzyskania  
wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilości: 

� dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz. inwestorski  
� dla projektów wykonawczych wraz z STWiOR (wersja papierowa) – 3 egz.  
� dla pozostałych elementów dokumentacji projektowej; badania geotechniczne, ekspertyzy, 

opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) – 2 egz. 
 

▪Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach opracowania należy 
przekazać Zamawiającemu w postaci plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na płycie CD, 
DVD lub pamięci przenośnej. 
 
2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowej 
Zamawiający uzna dokumentację budowlaną i wykonawczą za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 
jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodności z wymogami SIWZ oraz przyjętymi akceptacjami dla 
proponowanych rozwiązań. 
 
2.2.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
projektowych 
▪Podane w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz załącznikach propozycje rozwiązań 
materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  
 
▪Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych w projekcie 
rozwiązań określających formę, sposoby rozwiązania zagadnień charakterystycznych, rozplanowanie 
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przestrzenne, proponowane materiały i rozwiązania techniczne.Akceptacja wymagana jest na 
poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji oraz ostatecznej akceptacji projektów 
obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy.  
 
▪Szczegółowe rozwiązania dotyczące kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich materiałów 
wykończeniowych przewidzianych do zastosowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym i muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego.  
 
▪Zaprojektowane i preferowane w PFU i Koncepcji programowo-przestrzennej, materiały i produkty 
należy traktować jako rozwiązania o parametrach minimalnych w rozumieniu dopuszczalności, które 
można zamienić lub zastąpić innymi, jeśli Wykonawca jest w stanie wykazać takie same lub nie gorsze 
parametry techniczne opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i załącznikach. Zmiany 
mogą następować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiającym. 

 

2.2.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
▪ Teren budowy ze względu na specyficzny charakter i funkcje, należy zabezpieczyć i wydzielić 
akustycznie oraz wizualnie (ogrodzenia pełne), tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń 
obszarów przyległych. Ponadto na terenie budowy należy zachowywać czystość, zwłaszcza w 
momencie wykonywania prac pylących, minimalizować czynniki emitujące wysoki poziom natężenia 
dźwięku, co mogłoby niekorzystnie wpływać na warunki życia ptaków i zwierząt występujących w 
otoczeniu terenu.  
 
▪ Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji oraz dla osób i zwierząt 
występujących w jej bezpośrednim sąsiedztwieSzczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
budowlanych (w tym robót rozbiórkowych) i ziemnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie 
terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz pełnienie nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie 
budowy. 
 
▪ Wykonawca ma obowiązek codziennie sprzątać teren budowy i usuwać zabrudzenia wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych i robót ziemnych. Wymagane jest utrzymanie w czystości kół 
pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na przyległe ciągi pieszo-jezdne. Jezdnię należy oczyszczać 
na bieżąco z błota i ziemi. W razie konieczności na wyjazdach z placu budowy należy zainstalować myjki 
do usuwania błota i ziemi z opon wyjeżdżających pojazdów. 
 
▪  Wykonawca ma obowiązek zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 
Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch związany z transportem 
materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy nie spowodował uszkodzenia tych dróg. Ze 
względu na istniejące uwarunkowania terenowe (teren o dużej wilgotności podłoża na fragmentach) 
Wykonawca ma obowiązek zastosować określone przez siebie formy utwardzenia tras przejazdu 
pojazdów obsługujących budowę, wraz z zabezpieczeniem warstwy humusu, w razie konieczności - 
drenażem tymczasowym (odprowadzenie wód szczególnie w przypadku działania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych). Po zakończeniu robót budowlanych i ziemnych ma obowiązek przywrócić 
właściwą strukturę fizyczną gleby, w celu umożliwienia cyrkulacji powietrza i retencji wodnej. Zakres i 
rodzaj zastosowanych rozwiązań technicznych powinien być przyjęty przez Wykonawcę indywidualnie 
z uwzględnieniem specyficznych cech terenu. 
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▪  Wykonawca jako wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.), ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 
realizacji prac budowlanych i ziemnych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłosić informacje o rodzaju 
wytwarzanych odpadów i sposobie ich zagospodarowania.  
 
▪ Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji inwestycji należy dążyć do minimalizacji 
wytwarzanej ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i 
ograniczenia ich wpływu na tereny przyległe. Kierownictwo robót dążyć powinno również do 
minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i użytkowników otoczenia, w szczególności należy 
brać pod uwagę hałasy uciążliwe dla osób i zwierząt występujących w strefie otaczającej zbiornik 
SUDETY pozostającej w użytkowaniu. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy 
wywieźć na teren do tego wyznaczony lub właściwe składowisko. 
 
▪Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do: 

a) Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami – w świetle ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.). 

b) Magazynowania odpadów powstających podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do 
którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.). 

c) W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, 
składowania i utylizacji odpadów. 

d) Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
ziemnych. 

 
▪ W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek ograniczyć ruch pracowników i maszyn 
tylko do ściśle określonego obszaru budowy. Należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie otaczającym obszar objęty inwestycją.  
 
▪ Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wygrodzone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
▪ Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w 
sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać 
aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników 
przed przystąpieniem do robót. Szkolenia BHP należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby 
szkolącej i szkolonej.  
 
▪ Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawcę i Podwykonawców maszyny i urządzenia, pojazdy oraz 
narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy 
w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać 
deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Zastosowane w trakcie realizacji inwestycji 
maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 
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▪ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Projektu organizacji placu budowy 
do zatwierdzenia. Projekt organizacji placu budowy powinien być przedstawiony w formie graficznej 
(rysunek) i powinien uwzględniać rozmieszczenie stref funkcjonalnych niezbędnych do właściwej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: stref zabezpieczenia istniejącej zieleni przeznaczonej do 
adaptacji, stref składowania materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji/budowy, stref i tras 
poruszania się pojazdów niezbędnych do transportu materiałów i obsługi budowy, stref wykonywania 
manewrów pojazdów obsługi budowy oraz innych stref wynikających z zakresu planowanych w ramach 
inwestycji robót. Projekt organizacji placu budowy powinien zawierać wykaz planowanych form 
zabezpieczeń i ogrodzeń poszczególnych stref.    
 
▪Przed przystąpieniem do robót budowlanych i ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
następujących prac przygotowawczych: 

a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania oraz 
terenu przeznaczonego na składowanie materiałów budowlanych i odpadów oraz innych stref 
funkcjonalnych określonych w projekcie organizacji placu budowy, uzgodnionym z 
Zamawiającym; 

b) zatwierdzenie obsługi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich; 
c) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych planu BIOZ; 
d) zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanych 

budynków i budowli w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac. Uzgodnienie 
organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi należy do obowiązków 
Wykonawcy; 

e) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie uzgodnień, 
podpisanie i sfinansowanie stosownych umów należy do obowiązków Wykonawcy;  

f) oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w 
tym prac nocnych, jeśli takie będą konieczne, należy uzgodnić z Zamawiającym;  

g) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy; 
h) wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochrony systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do 

adaptacji Uwaga: wymagane jest prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów 
metodami, które nie uszkadzają systemu korzeniowego lub w uzasadnionych przypadkach 
ograniczają uszkodzenia do koniecznego minimum; na terenie planowanej inwestycji 
obowiązują niestandardowe zasady ochrony drzew polegające na wyłączeniu z wszelkich form 
użytkowania stref potencjalnego występowania systemów korzeniowych drzew o maksymalnie 
dużym zasięgu; wielkość stref objętych ochroną powinna być ustalona na etapie sporządzania 
Projektu organizacji placu budowy i zatwierdzona przez właściwego inspektora nadzoru ds. 
zieleni.    

i) wykonanie prac rozbiórkowych oraz demontażowych dotyczących elementów 
zagospodarowania terenu, jeśli będzie wymagała tego realizacja inwestycji, w tym budowli 
naziemnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu, w tym istniejących 
nawierzchni, infrastruktury technicznej. Prace należy przeprowadzić wg sporządzonego przez 
Wykonawcę Projektu rozbiórek. Gruz należy wywieźć i zutylizować. W trakcie prac 
rozbiórkowych należy zwrócić uwagę na materiały budowlane wymagające specjalistycznej 
utylizacji, jeśli takie zostaną zlokalizowane;  

j) dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących oraz przeprowadzenie niwelacji 
terenu. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziomy istniejących 
urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety. 

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia o wysokości 2m w celu zabezpieczenia 
terenu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania. Ogrodzenie musi uniemożliwiać 
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przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Na czas prowadzenia robót Wykonawca 
zapewni ochronę obiektów i mienia na placu budowy.  
 
▪ Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy łącznie z zapleczem. Zaplecze budowy należy 
organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach prawa i 
użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz 
wodę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 
▪ Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiały, które dostarczane będą 
na budowę należy składować w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami producenta. Materiały 
zabezpieczone przed wodą opadową (palety zabezpieczone folią) należy składować w miejscach 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych lub 
innych miejscach do tego przeznaczonych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 
maksymalnej wysokości składowania oraz uwzględnieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym 
rozprzestrzenianiem się, szczególnie na tereny pozostające w eksploatacji. 
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i 
ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczyć dostęp do części pozostającej w eksploatacji.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i 
awarii, spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót oraz do demontażu obiektów 
tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 
 
▪ Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 
dokonanych wpisów w dziennik budowy. 
 
▪Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu 
i budynków do użytkowania. Odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z 
przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
 
2.2.4.  Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

▪Elementy zagospodarowania terenu należy zaprojektować w sposób jednolity pod względem 
stylistycznym na terenie całego obiektu, zapewniając wrażenie ładu przestrzennego. Parametry oraz 
wskaźniki powierzchniowe obiektów muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego, w tym powinny być 
dostosowanie do bezpiecznego i swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych i muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
2.2.4.1. Wymagania dotyczące układu komunikacyjnego i nawierzchni 
▪wymagania dotyczące nawierzchni mineralnej 
Ścieżki i place na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektować w nawierzchni mineralnej z 
obrzeżem z tworzywa sztucznego. 
 
Technologia wykonania nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego (warstwy w kolejności 
układania):  

� wykorytować powierzchnię przeznaczoną na plac wypoczynkowy; 
� wybrać kamienie i humus do gruntu rodzimego,  
� powierzchnię zasypać podsypką z pospółki o grubości 10 cm; 
� podbudowę ścieżki wykonać z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm; 
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� podbudowę ścieżki wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm; 
� ułożyć warstwę z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm; 
� ułożyć warstwę żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm; 
� zamocować obrzeża z tworzywa sztucznego za pomocą metalowych gwoździ.  

 
Obrzeże PCV w postaci profilu PCV,należy kotwić w gruncie przy pomocy metalowych gwoździ fi8mm o 
długości 30cm. Obrzeże powinno zostać zlicowane z nawierzchnią i wykonane w sposób nie stanowiący 
przeszkody dla wody spływającej po nawierzchni. Minimalna wysokość obrzeża PCV 100mm.  
 

Uwaga: Wykonanie ścieżki w strefie kanału wymaga uzyskania właściwych uzgodnień i pozwoleń od 

Właściciela kanału. Wykonawca na etapie przygotowania projektu musi uzyskać stosowane 

uzgodnienia od Właściciela kanału Rdzawa – Bielawica. Wykonawca powinien dokonać analizy 

możliwości zastosowania technologii materiałowych i konstrukcyjnych na etapie projektu 

wykonawczego.  

 

▪ wymagania dotyczące ścieżki w formie pomostu drewnianego: posadowionego na gruncie 
macierzystym 

� pomost posadowić na gruncie macierzystym w otoczeniu kanału,  
� szerokość pomostu: 1,40m; 
� długość pomostu: ok. 40,0mb; 
� w środkowej części pomostu przewidzieć rozszerzenie pod ławkę : o powierzchni ok. 8,0m2; 
� element drewniany pomostu wykonać jako trwały o dużej wytrzymałości, drewno naturalne 

(np. olchowe);  
� od ul. Kamiennej przewidzieć schody terenowe o konstrukcji drewnianej stanowiącewejście na 

pomost; liczba oraz parametry stopni do ustalenia na etapie przygotowania projektu;  
� na etapie projektu rozważyć montaż barierki zabezpieczającej od strony kanału;  
� deskipomostu ryflowane, impregnowane ciśnieniowo o grubości 3,5cm i szerokości ok. 

12,5cmzamocować nierdzewnymi wkrętami do stalowych ceowników mocowanych na 
trzpieniachżelbetowych, fundamentowych; 

� wszelkie łączniki stalowe stosowane w obrębie pomostu powinny być ze stali nierdzewnej; 
 

Uwaga: Wykonanie pomostu drewnianego w strefie kanału wymaga uzyskania właściwych uzgodnień i 

pozwoleń od Właściciela kanału. Wykonawca na etapie przygotowania projektu musi uzyskać 

stosowane uzgodnienia od Właściciela kanału Rdzawa – Bielawica. Wykonawca powinien dokonać 

analizy możliwości zastosowania technologii materiałowych i konstrukcyjnych. Na etapie projektu 

wykonawczego po przeprowadzeniu stosownych badań i wizji terenowych dopuszcza się zmianę 

technologii wykonania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Na etapie przygotowania 

projektu, po wykonaniu mapy do celów projektowych oraz przeprowadzeniu szczegółowych badań 

terenowych długość ścieżki po pomoście drewnianym może ulec zmianie. 

 
2.2.4.2. Wymagania dotyczące umocnienia brzegu kanału Rdzawa – Bielawica 

Należy zaprojektować umocnienie ziemnych skarp brzegu kanału. Budowę umocnienia poprzedza 
rozbiórka elementów betonowych obudowy kanału. Po rozbiórce betonu Wykonawca ma obowiązek 
ocenić stan techniczny oraz kąt nachylenia skarp.   
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Technologia wykonania umocnienia skarp ziemnych kanału 
Do umocnienia skarp ziemnych kanału należy wykorzystać: biowłókninę (materiał biodegradowalny z 
mieszanką nasion traw, geokratę przestrzenną (z tworzywa sztucznego) oraz humus/ziemię urodzajną.  

1) Przygotowanie skarpy 
� nadać zamierzony kąt nachylenia skarpy, 
� wyrównać powierzchnię skarpy od podstawy do górnej krawędzi 
� przygotować górę skarpy pod kotwieniebiowłókniny i geokraty. 

2) Układanie biowłókniny 
� na przygotowaną powierzchnie skarpy rozwinąć rolkę biowłókniny, od góry do 

podnóża skarpy.  
� zamocować biowłókninę szpilkami w koronie i u podnóża skarpy, 

3) Montaż geokraty 
� Na rozłożonej biowłókninie, na całej długości skarpy, rozciągnąć sekcje geokraty do 

pełnych wymiarów  
� górną i dolną krawędź geokraty oraz styk sekcji geokratyzakotwić szpilkami 

mocującymi 
4) Humusowanie  

� po zakotwieniu wszystkich sekcji geokratyz biowłókniną należy wypełnić jej komórki 
humusem a następnie obficie zrosić wodą. 

� humus winno się nakładać z minimalnym naddatkiem powyżej górnej krawędzi 
geokraty 

� humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinienbyć wilgotny i 
pozbawiony kamieni większych od 5cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. 

 
Na fragmentach skarp [Załącznik nr1] wykonać specjalne wypłaszczenia dostępne dla zwierząt (tzw. 
strefy przyjazne dla zwierząt). 
 
▪wymagania dotyczące nasion traw użytych w biowłókninie 

� wybór gatunków traw należy dopasować do miejscowych warunków siedliskowych 
(rodzajgleby i stopień jej zawilgocenia), 

� na skarpy najlepiej nadają się specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym 
ukorzenieniu.  

Uwaga: Wykonanie umocnienia brzegu wymaga uzyskania właściwych uzgodnień i pozwoleń od 

Właściciela kanału. Wykonawca na etapie przygotowania projektu musi uzyskać stosowane 

uzgodnienia od Właściciela kanału Rdzawa – Bielawica.Wykonawca powinien dokonać analizy 

możliwości zastosowania technologii materiałowych i konstrukcyjnych na etapie projektu 

wykonawczego.Po wykonaniu szczegółowych badań terenowych dopuszcza się zastosowanie innych 

rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zabezpieczeniu skarp przed osuwaniem i erozją po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Powierzchnia skarp musi być powierzchnią biologicznie czynną.  

 
2.2.4.3. Wymagania dotyczące elementów małej architektury  
▪ wymagania dotyczące ławek i leżaków  
Na terenie opracowania należy zaprojektować ławki i leżaki  

1) Ławki drewniane  
� Ławki o konstrukcji stalowej,siedzisko i oparcie tworzy ciągły pas listewek drewnianych (Ryc.1). 

Nogi ławki powinny być stalowe, stal ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo. 
� Kolor wszystkich elementów stalowych jasny szary - nawiązujący do istniejących 

elementów wyposażenia na terenie ośrodka OSiRi wokół zbiornika SUDETY (Jeziora 
Bielawskiego).  
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Wymiary projektowanych ławek:  
� długość: ok.170 cm 
� głębokość: ok.36 cm 
� szerokość: ok. 60 cm 
� wysokość: ok. 73 cm 
� wysokość siedziska: ok. 

41 cm 

Ryc. 1 Proponowana forma stylistyczna ławki drewnianej  
 

▪ wymagania dotyczące ławek w formie drewnianych leżaków  
Na terenie opracowania należy zaprojektować dwa rodzaje ławek w formie leżaków  

2) Leżaki z oparciem 
� Leżaki należy zaprojektować o konstrukcji stalowej. Siedzisko i oparcie wykonane z 

klocków/bloków drewnianych o wymiarach 9x150x220cm. Nogi ławki powinny być stalowe, 
stal ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo  

� Kolor wszystkich elementów stalowych jasny szary - nawiązujący do istniejących elementów 
wyposażenia na terenie ośrodka OSiR i wokół zbiornika SUDETY (Jeziora Bielawskiego).  
 

 

Wymiary projektowanych ławek:  
� długość: ok.170 cm 
� szerokość: ok. 220 cm 
� wysokość z oparciem: ok. 

87cm. 
 

Ryc. 2 Proponowana forma stylistyczna drewnianego leżaka z oparciem 
 

3) Leżaki bez oparcia   
� Leżaki należy zaprojektować o konstrukcji stalowej. Siedzisko wykonane z klocków/bloków 

drewnianych o wymiarach 9x150x170cm. Nogi ławki powinny być stalowe, stal 
ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo  

 
Wymiary projektowanych leżaków:  

� długość: ok.170 cm 
� szerokość: ok. 100 cm 
� wysokość siedziska: ok. 41cm. 
� kolor wszystkich elementów stalowych jasny szary - nawiązujący do istniejących elementów 

wyposażenia na terenie ośrodka OSiR i wokół zbiornika SUDETY (Jeziora Bielawskiego).  
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▪ wymagania dotyczące elementów wyposażenia placu zbaw 
Plac zabaw należy wyposażyć w następujące elementy:  

� karuzela: 1 sztuka 
� bujak sprężynowy pojedynczy: 2 sztuki 
� huśtawka wagowa:1 sztuka 
� Elementy wyposażenia placu zabaw powinny być wykonane jako drewniane lub z płyty 

polietylenowej HDPE. Konstrukcja elementów ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. 
Elementy ozdobne nawiązujące do motywów roślinnych (kwiaty, liście).  

 

  
Fot. Proponowana forma stylistyczna elementów placu zabaw 

 
▪ wymagania dotyczące koszy na śmieci  
Należy zaprojektować okrągłe kosze na śmieci. Konstrukcja kosza w technologii betonu 
płukanego. Wkład okrągły z blachy ocynkowanej wyposażony w popielniczkę pełniącą funkcję 
uchwytu. Pojemność kosza 70L. Wymiary ø 62 x wys. 82 cm.  
 
▪ wymagania dotyczące 'markiz' zacieniających w postaci żagla przeciwsłonecznego 
'Markizę' zacieniającą należy wykonać z 3 słupów stalowych (masztów)z rozpiętym pomiędzy nimi 
materiałem o trójkątnym kształcie w postaci tzn. 'żagla przeciwsłonecznego'.Do budowy markizy należy 
przyjąć slupy stalowe z możliwością regulacji góra/dół zamontowanego żagla (Ryc.).   
 

Wymagania dotyczące słupów (masztów) 
� rura ze stali nierdzewnej; 
� wysokość 3m; 
� średnica zewnętrzna słupów 48÷60mm   
� grubość ściany rury 3mm; 
� szyna dł. 150cm, wykonana z aluminium anodowanego, wyposażona w wózek z rolką; 
� zaślepka z PCV kolor czarny; 
� knaga samowypinająca; 
� kolor jasny szary. 
 
Technologia wykonania: 
� Słupy umieścić w ziemi za pomocą rur fundamentowych o długości ok. 0,75m i zabetonować 

(możliwość swobodnego zdemontowania masztów na zimę i ponownego montażu na wiosnę).  
� Rury fundamentowe powinny być odchylone w kierunku zewnętrznym od żagla minimum o 

10° jednak nie więcej niż 20°. 
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‘Żagle przeciwsłoneczne’ wykonane z tkanin akrylowych dostępnych (gramatura 290g/m2). Tkaniny 
mają chronić zarówno przed deszczem jak i przed promieniowaniem słonecznym (UV). Żagiel należy 
montować ze spadkami, aby zapewnić swobodny odpływ wody deszczowej. Jeden z narożników 
powinien być dodatkowo opuszczony niżej w stosunku do pozostałych o ok. 80÷120cm (Ryc. 3).    
 

 

Wymagania dotyczące 
żagli przeciwsłonecznych: 

� kształt żagla - trójkąt równoboczny 
� wymiary minimalne: 3,7x3,7x3,7m  
� kolor: biały 

Ryc.3. Proponowana markiza w formie żagla przeciwsłonecznego 
 
▪ wymagania dotyczące tablic informacyjnych   
W zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia należy przewidzieć montaż tablic informacyjnych.     

� Ogólna liczba tablic informacyjnych – 2 sztuki  
� Treść tablic informacyjnych powinna zwierać podstawowe dane na temat tytułu projektu,  

działań promocyjnych, źródeł finansowania realizowanego przedsięwzięcia; inne treści zgodnie 
z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego.  

� Miejsce i czas eksponowania tablic informacyjnych: 1) w trakcie budowy, 2) po zakończeniu 
budowy w okresie trwałości projektu. 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące tablic informacyjnych  
1) Tablica informacyjna  
� wielkość tablicy 80x120cm,  
� wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypełnienie powinno być 

nadrukowane, emaliowane bądź naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna być 
osadzona na dwóch stalowych słupach wysokości 1,70m,  

� tablicę należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych,  
� tablica powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do zakończenia Projektu,  
� tablicę należy umieścić w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie są prowadzone prace 
� tablica powinna być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 

z 2017 r poz. 13320). 
 

2) Tablica informacyjna (pamiątkowa) 
� wielkość tablicy 80x120cm,  
� wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypełnienie powinno być 

nadrukowane, emaliowane bądź naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna być 
osadzona na dwóch stalowych słupach wysokości 1,70m,  

� tablicę należy umieścić po zakończeniu Projektu - nie później niż 3 miesiące po tym fakcie  
� tablica musi być wyeksponowana przez cały okres trwałości Projektu,,  
� tablicę należy umieścić w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie widoczne efekty 

zrealizowanego przedsięwzięcia, w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym,  



29 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  

na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

� tablica powinna być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 
z 2017 r poz. 13320). 
 

Uwaga! Szczegółowy zakres treści tablic informacyjnych oraz graficzna forma wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Stylistyka nowych elementów małej architektury 

spójna ze stylistką elementów już istniejących w terenie opracowania.  

 

2.2.4.4. Wymagania dotyczące zieleni   
▪ Szczegółowy wykaz projektowanych roślin zgodnie z pkt. 2.1.4.6. jakość materiału szkółkarskiego  
oraz wytyczne dotyczące sadzenia drzew i krzewów i zakładania powierzchni trawnika zgodnie  
załącznikiem [Załączniknr 1]. 
 
2.2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji  
▪ Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynierską. Materiały do konstrukcji dróg rowerowych, oraz obiektów towarzyszących winny być 
dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 
międzynarodowych (PNISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii 
Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 
 
2.2.5.1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
▪ Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe należy wykonać w oparciu o normy PN-EN oraz przepisy 
budowlane, stosując statykę liniową oraz w uzasadnionych przypadkach statykę nieliniową. Obliczenia 
muszą spełniać kryteria SGN i SGU. W przypadku elementów wykonywanych z betonu 
hydrotechnicznego W8 kryterium rozwarcia rys powinno wynosić 0,2mm. Zaleca się przyjmowanie 
schematów statycznie niewyznaczalnych, zapewniających ekonomikę wykorzystania przekrojów 
konstrukcyjnych. Obliczenia powinny zapewniać optymalizację konstrukcji, ze względu na wytężenie 
oraz koszty realizacji.  
 
▪ W obliczeniach należy zwrócić uwagę na zapewnienie obiektom budowlanym (ścieżka po pomoście 
drewnianym), odpowiedniej sztywności przestrzennej związanej z działaniem sił statycznych i 
obciążeniem użytkowym. Fundamenty należy obliczać z uwzględnieniem podatności podłoża 
uwarstwionego na podstawie danych z dokumentacji geotechnicznej. 
 
2.2.5.2. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych  
▪ Na etapie realizacji projektu budowalnego i wykonawczegoWykonawca ma obowiązek 
przewidziećwykonanieopinii geotechnicznej w ramach zadania dotyczącego realizacji 
planowanychścieżek. 
 
2.2.5.3. Uwagi końcowe  
▪ Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym materiały konstrukcyjne przewidziane w ramach 
zadania powinny być neutralne dla środowiska. Przyjmowane ewentualne zamienniki konstrukcyjne 
muszą być każdorazowo zatwierdzone przez projektanta i spełniać wymieniony powyżej warunek. 
 
2.2.6. Uwagi ogólne do części branżowej  
▪ Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego (Projekt 
Budowlany przed złożeniem do Urzędu, Projekt Wykonawczy oraz karty zatwierdzeń materiałowych, 
przed przystąpieniem do realizacji).  
 
▪ Zamawiający wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwiązań projektowych, na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, w szczególności na etapie rozwiązań szczegółowych 
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stadium Projektu Wykonawczego. Wszelkie wartości liczbowe podane w niniejszym opracowaniu, 
należy traktować jako dane o charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia 
przez Zamawiającego, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego. Jeżeli jakiekolwiek dane 
dotyczące obiektu, podane w materiałach przetargowych, byłyby niezgodne z przepisami, wiedzą 
techniczną, ogólnie przyjętymi zasadami projektowania i wykonywania robót instalacyjnych, należy je 
zweryfikować w porozumieniu z Zamawiającym, przed złożeniem oferty (zapytania w trakcie 
postępowania przetargowego), a po weryfikacji przyjąć jako podstawa do opracowania oferty 
końcowej.  
 
▪ Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać atesty dopuszczającedo 
stosowania ich w budownictwie lub posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. Na zastosowanie każdego z materiałów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań 
i w sposób określony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.  
 
▪ Projektant i Wykonawca muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz referencje w dziedzinie 
projektowaniai wykonywania obiektów o podobnym charakterze. Wykonawca musi posiadać personel 
odpowiedni, adekwatny do zakresu robót i ich skomplikowania. Wykonawca powinien posiadać 
specjalistów mogących nawiązać równorzędny dialog z Zamawiającym w kwestii wymagań 
funkcjonalnych.  
 
▪ Rozmieszczenie urządzeń, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny być dostosowane do funkcji 
i przeznaczenia obiektu. Montaż wszystkich elementów instalacji należy prowadzić przestrzegając 
ściśle zaleceń zawartych w DTR i instrukcjach montażowych. Wszystkie urządzania instalacyjne należy 
lokalizować poza zasięgiem użytkowników terenu. Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy 
zwracać bezwzględnie uwagę naprzestrzeganie przepisów BHP. 
 
▪ Odbiory techniczne robót, powinny być wykonywane wg określonych wymagań i w sposób określony 
aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawców mediów, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych. 
 
2.2.7. Instalacje i sieci elektryczne 
2.2.7.1. Informacje ogólne  
▪ Program funkcjonalno-przestrzenny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla 
rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych. Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do 
zaprojektowania i wykonania na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu kompletnej 
instalacji elektrycznej dla wszystkich planowanych obiektów w zakresie opracowania. 
▪ Instalacje elektryczne powinny zostać wykonane w wysokim stopniu niezawodności – tak, aby ryzyko 
awarii zasilania było minimalne. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny 
odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i 
deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty - tak aby spełniać 
obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji 
wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
2.2.7.2. Sieci elektryczne 
▪ Na terenie opracowania należy zamontować latarnie hybrydowe LED  

→ projektowana liczba latarni hybrydowych: 9 sztuk  
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Wymagania dotyczące latarni hybrydowych 

� wysokość słupa: zalecana ok. 6m 
� czas pracy lampy - do 10h/dzień 
� źródło światła - żarówka LED  
� moc panelu -  min. 95W/130W 
� kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem 
� włącznik zmierzchowo-programowalny 
� materiał - ocynkowana stal 
� kolor: szary  

 
2.2.8.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
▪ Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z wykonanym projektem i ze Specyfikacjami 
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące poszczególnych 
elementów zagospodarowania terenu i architektury opisano w punkcie 2.2.4. 
 
2.2.9.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

▪ Elementy konstrukcyjne elementów zagospodarowania muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50 lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10 lat. Wszystkie instalacje 
technologiczne muszą  zapewnić funkcjonowanie obiektu w okresie co najmniej 5 lat 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
2.3.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne  
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
▪ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Rozwój systemu terenów zieleni 

miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości 

środowiska i życia mieszkańców”  

 
2.3.1.2. Podstawa opracowania 
▪ W opracowaniu należy wykorzystać następujące materiały: wytyczne Zamawiającego, Koncepcję 
programowo-przestrzenną, obowiązujące przepisy i normy.  

 
2.3.1.3. Opis stanu istniejącego 
▪ Kanał Rdzawa-Bielawica położony jest w zachodniej części miasta. Częściowo ukryty, na 
przeważającym odcinku ma charakter wykopu otwartego. Łączna długość kanału wynosi 2,6km. 
Odprowadzane do kanału wody potoku Rdzawa i Bielawica kierowane są do Zbiornika Sudety.  
 
▪ Betonowe płyty występujące na zboczach kanału utrudniają rozwój roślin i tym samym wpływają na 
niską wartość przyrodniczą otoczenia kanału. Stan techniczny płyt jest w licznych miejscach bardzo zły.     
 
▪ Wzdłuż kanału występuje pas wolnej przestrzeni (potencjał miejsca) o zmiennej szerokości mieści się 
w granicach od 2m do 4m, przy czym najszerszy fragment terenu w formie rozległej płaskiej przestrzeni 
występuje na wysokości ul. Wysokiej, w kierunku ujścia kanału do Zbiornika Sudety. Kanał otaczają 
ogródki działkowe, ogródki przydomowe, na odcinku południowym pola uprawne. Wzdłuż kanału na 
trasie przejścia występują liczne przeszkody w formie ogrodzeń, barier utrudniają dostęp do terenu.        
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2.3.1.4. Informacja dla oferentów 
▪ Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do: 

� zapoznania się zcałością Materiałów Przetargowych,  
� zapoznania się ze wszystkimi szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego,  
� warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej 

inwestycji,  
� zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostępność, zakwaterowanie, urządzenia, 
personel, energia, transport, woda, itp.). Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym 
zakresie i na własny koszt.  

 
▪ Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu 
zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i istniejącą infrastrukturą.  
 
▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z PB i PW, zastosowanych materiałów, maszyn i 
urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie Budowlanym (PB), Projekcie 
Wykonawczym (PW), dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
▪ Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona 
odpowiednich poprawek i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą 
uważane jak błędy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy. 
 
2.3.1.5. Zakres stosowania ST 
▪ Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie zadania w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” polegającego na realizacji zadania pn.: 
„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i 

rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.  

 

▪ W ramach realizacji inwestycji zamówienie obejmuje następujący zakres zadań: 
a) rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu (m.in.: fragmenty ogrodzeń w 

kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu, rozbiórka betonowego umocnienia brzegu 
kanału).  

b) uporządkowanie i przygotowanie terenu pod budowę (m.in. niwelacja terenu pod 
projektowaną ścieżkę i place wypoczynkowe, oczyszczenie terenu ze śmieci, kamieni, usunięcie 
samosiewów drzew i krzewów nie wymagających decyzji administracyjnych, wywiezienie 
elementów z rozbiórki i demontażu). 
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c) budowa nowego umocnienia brzegu kanału (nadanie zamierzonych kątów nachylenia 
skarpom ziemnym, ułożenia na skarpie materiałów zabezpieczających skarpy ziemne przed 
osuwaniem i erozją). 

d) budowa ścieżek i placów o nawierzchni mineralnej (ścieżki i place dostosowane dla ruchu 
pieszego, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na fragmencie między terenem 
Jeziora Bielawskiego a ul. Wysoką ścieżka dostosowana do ruchu pojazdów obsługi 
technicznej).  

e) budowa drewnianego pomostu (budowa przejścia po drewnianym pomoście z niewielkim 
rozszerzeniem na ławkę, na wysokości wejścia od strony ul. Kamiennej).  

f) wyposażenie obiektu w elementy małej architektury (montaż:drewnianych ławek, leżaków 
drewnianych z oparciem i bez oparcia, betonowych koszy na śmieci, markiz w formie żagli z 
materiału rozpiętego pomiędzy stalowymi masztami, elementów wyposażenia placu zbaw, 
latarni hybrydowych). 

g) wprowadzenie elementów zieleni (wprowadzenie grup drzew i krzewów oraz roślin zielnych, 
założenie powierzchni trawnika i łąki kwietnej). 
 

▪ Przedmiot zamówienia odnosi się do opracowania pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna 

wybranych obszarów gminy Bielawa na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: Rozwój systemu 

terenów zieleni miasta z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy 

jakości środowiska i życia mieszkańców " – OBIEKT  2  KANAŁ RDZAWA – BIELAWICA, wrzesień 2016, 
zawierającą część opisową i graficzną [Załącznik nr 1]. Zakres koncepcji należy traktować jako wytyczne 
Zamawiającego dotyczące formy i charakteru rozwiązań architektonicznych w zakresie budowy 
obiektów (ścieżki, pomost drewniany, umocnienie brzegu kanału) i wyposażenia terenu w elementy 
małej architektury.  
 
2.3.1.6. Zakres robót objętych ST 
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
KOD CPV 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 7 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu  
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45236290-9  Naprawa terenów rekreacyjnych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
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45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  
77300000-3 Usługi ogrodnicze  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77313000-7 Usługi utrzymania parków 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników  
77211600-8 Sadzenie drzew 
 
2.3.1.7. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
� budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

� data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
� dokumentacja techniczna – oznacza dokumentację, sporządzona przez Wykonawcę w ramach 

zadania „zaprojektuj i wybuduj”. 
� dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

� inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za 
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

� kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

� kosztorys ofertowy – zaakceptowany przez Zamawiającego i będący załącznikiem do oferty 
dokument określający sposób wyceny  

� laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

� materiały – wszelkie  wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

� obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji 

� oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

� teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 
miejsca ustalone z Zamawiającym jako tworzące część terenu budowy. 

� podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, zatwierdzoną przez Zamawiającego po opinii Inżyniera 
Kontraktu; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

� polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

� projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji technicznej. 
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� przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

� przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
� sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  
� sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

� strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
� urządzenia – aparatura, maszyny, pojazdy, wyposażenie mechaniczne i elektryczne itp. mające 

stanowić  wyposażenie obiektów 
� Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby/ób. 
� zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

� Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

 
2.3.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.3.1.8_1 Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z dokumentacją 
techniczną 

� Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie dokumentacja techniczna sporządzona przez 
Wykonawcę oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

� Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 
techniczną sporządzoną przez Wykonawcę. Dane określone w dokumentacji technicznej 
uważane będą za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 

� Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami 
zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

� Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą 
budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres planowanych 
prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie 
usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

 
� Może się zdarzyć, że dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w 

związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli 
podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione 
leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za to 
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i 
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 

� Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć 
łączną cenę.Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w 
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drodze zapytań do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub 
uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

 
2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy 

� Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:oświadczenia osób funkcyjnych o 
przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

 
� Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

 
� W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

 
2.3.1.8_3  Zabezpieczenie terenu budowy 

� Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 
2.3.1.8_4  Zaplecze budowy 

� Zaplecze budowy będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie 
szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu 
budowy. 

 
2.3.1.8_5  Ochrona i utrzymanie robót 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawcaw 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty w zakresie utrzymania terenu nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

2.3.1.8_6  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
� Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 

� Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Wykonawca w 
sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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2.3.1.8_7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
� Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.  

� Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

� Wykonawca zapewni w czasie trwania robót budowlanych właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 
2.3.1.8_8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

� podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub  

� uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

� miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, szczególnie gruntu. Opłaty i 
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę; 

� wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

2.3.1.8_9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
� Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

� Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.  

� Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpożarowa 

� Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
� Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 

przy maszynach i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać 
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będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie, które powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 
2.3.1.8_11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

� Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 
Wykonawca ma obowiązek w szczególności zadbać o personel, aby nie wykonywał prac/robót 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

� Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym/prawidłowym stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

� Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 
2.3.1.8_12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

� Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków. 

 
� Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.3.1.8_13 Wykopaliska 

� Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego ww. 
zdarzeniach i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 
2.3.1.9. Materiały 
2.3.1.9_1 Akceptowanie użytych materiałów  

� Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła.  

 
� Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

 
2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

� Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3.1.9_3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

� Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 
materiały lub ich producenci, mają one  charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i 
charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 
równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w 
kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o 
równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach 
materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub 
mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót.Zamawiający nie wyraża zgody na 
zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż wynikająca z 
dokumentacji.Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub 
lepszych parametrach technicznych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i 
niezawodność. 

 
2.3.1.9_4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

� Materiały nie odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

� Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a wykonaniem 
ewentualnych robót zamiennych lub likwidacją ewentualnych szkód zostanie obciążony 
Wykonawca. 

 
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed, jak i po, akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST.W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

� współpracę i pomoc Wykonawcy, 
� wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

2.3.1.9_6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
� Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
2.3.1.10. Sprzęt 

� Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

� Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

� Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

� Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętów w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
2.3.1.11. Transport  

� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

 
2.3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.3.1.12_1 Ogólne zasady wykonania robót 

� Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
wymaganiami zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

� Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem 
Kontraktu jako obszary robocze. 

� Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
odwszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał sprzęt i materiały w 
magazynie, lub odpowiednio w sposób planowy i uporządkowany rozmieści wszelki Sprzęt i 
nadmiar materiałów. 



41 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  

na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

� Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia,  
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru.Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części 
robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

� Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
robót.Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
2.3.1.12_2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  

� Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 
Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robót wraz z opisem ich 
prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego 
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie 
użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 

 
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

� Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych 
normach i instrukcjach.  

� Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

� Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót.Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

� W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

 
2.3.1.13.  Kontrola jakości robót  
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakości i robót 

� Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i zgodność materiałów z PFU, SiWZ, 
PB i PW. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 
2.3.1.13_2 Pobieranie próbek 

� Próbki będą pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte i zastąpione materiałami 
spełniającymi wymogi PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3.1.13_3 Badania i pomiary  

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji 
co do sposobu poboru danych próbek. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

� Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
2.3.1.13_4 Raporty z badań  

� Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

� Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, PB i PW na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie  dodatkowych badań kontrolnych w niezależnej placówce badawczej. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to  w tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

� W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.  

 
2.3.1.13_6 Zgodność materiałów i urządzeń 

� Przed wykonaniem badań zgodności materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające wymagane prawem dokumenty stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiałów, dla których 
wymagane prawem dokumenty są wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

� Produkty przemysłowe muszą posiadać wymagane prawem dokumenty poparte w razie 
potrzeby wynikami badań wykonanych przez Producenta . Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające wymagane 
prawem dokumenty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

 
2.3.1.14. Dokumenty budowy 
2.3.1.14_1 Dziennik budowy 

� Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy.  

� Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
� Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
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� Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  

� Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.  

� Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
� datę przyjęcia placu budowy, 
� datę rozpoczęcia robót, 
� uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

2.3.1.14_2 Księga obmiaru robót  
� Księga obmiaru robót jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i 

niezbędne do weryfikacji prac wykonywanych przez Wykonawcę oraz dokonania odbioru 
częściowego. 

2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne  
� Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
2.3.1.14_4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

� decyzję o pozwoleniu na budowę, 
� protokół przekazania placu budowy, 
� protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
� harmonogram budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
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� dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji,  

� korespondencja na budowie. 
 

2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentów budowy  
� Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 
2.3.1.15.  Obmiar robót 
2.3.1.15_1 Ogólne zasady obmiaru robót  

� Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

� Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. 

� Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie.  

� Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 

 
2.3.1.15_2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

� Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w stanie umożliwiającym poprawne z nich 
korzystanie, w całym okresie trwania robót. 

 
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru  

� Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarową robót, 
� datę obmiaru, 
� miejsce obmiaru przez podanie: numeru pomieszczenia, numer detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x (głębokość / 

wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 
� ilość robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 
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2.3.1.16. Odbiór robót 
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: 

� odbiór robót zanikających, 
� odbiórczęściowy elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, 
� odbiórkońcowy, ostateczny,  
� odbiórpogwarancyjny. 

 
2.3.1.16_2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

� Gotowość zrealizowanej danej części robót zgłaszaWykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.16_3 Odbiór częściowy  

� Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.  

� Gotowość zrealizowanej danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.16_4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

� Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

� Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 
3.1.16.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego, 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

� W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem wskazanej  
przez Zamawiającego tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

� Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 
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2.3.1.16_5 Gwarancje i rękojmie  

� Warunki gwarancji i rękojmi zostaną określone przez Zamawiającego w SiWZ. 
 
2.3.1.16_6 Odbiór pogwarancyjny 

� Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego 

� Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
� projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
� dziennik budowy – oryginał i kopię, 
� obmiar robót (jeśli jest wymagany), 
� wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
� wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiałów, 
� dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
� sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
� protokoły prób i badań, 
� protokoły odbioru robót zanikających, 
� rozliczenie z demontażu, 
� wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
� wykaz przekazywanych kluczy, 
� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,  
� inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

 
� W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 

� Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
2.3.1.17.  Podstawy płatności 
2.3.1.17_1 Ustalenia ogólne 

� Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę 
ryczałtową na wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

� Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami- łączną ceną robót i innych 
świadczeń - niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.3.1.18. Przepisy związane 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 
z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126), 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
� Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z późniejszymi 

zmianami oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 
305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku, w którym Wykonawca ma 
poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz działać w granicach prawa określonego 
aktualnym stanem prawnym. 
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA   
 
3.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Dokumenty formalno-prawne: 
1.) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
2.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi 
zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 2013r. poz.1129), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
Nr 130, poz.1389), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. 
poz.463), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz. U. Nr 138, poz.1554), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z późn. zm.) oraz 
dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 305/2011 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380, z 
późn. zm.), 
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na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 
719), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 
1137, z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. 
� poz.1232, z późn. zm.), 
� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481), 
� Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z późn. zm.), 
� Obowiązujące normy, 
� Zasadywiedzy technicznej. 
Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku w którym wykonawca ma 
poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz działać w granicach prawa określonego 
aktualnym stanem prawnym. 
 

3.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 
3.2.1. Spis załączników 

� Załącznik nr 1.„Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszarów gminy Bielawa na potrzeby 
realizacji zadania pod nazwą: „Rozwój systemu terenów zieleni miasta z uwzględnieniem funkcji 
ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”, wrzesień 
2016.  

� Załącznik nr 2. Mapa zasadnicza.  

 


