UMOWA Nr 172 ......... /2019
(wzor/projekt)

W dniu .. . . w Bielawie, pomiedzy:

Gming Bielawa z 51ed21bq plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,,Zamawiajacym”, ktorq reprezentuje:

1. Aleksander Siodmak - Zastgpca Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

[nazwa lub imie i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wlasciwy sad 1 wydziat KRS oraz
nr KRS w przypadku spétek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym
dalej: ,,Wykonawca”, ktorego reprezentuje:

[imig i nazwisko osoby reprezentujgcej oraz funkcjal

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.: ,,Utworzenie
Dziennego Domu Senior+, oraz Dziennego Klubu Senior+" w zakresie tozsamym z oferta
oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, przedmiarami prac, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana
1 obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Przedmiotem rzeczowym robdt okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na
podstawie projektu budowlanego, , przedmiaréw prac, opracowanego przez ,,DECORO” Rynek
34/1, 58-200 Dzierzoniow..

3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych na poziomie parteru w
budynku Zespotu Osrodkow Wsparcia w Bielawie przy ulicy Lotniczej z przeznaczeniem na:

Dzienny Dom Senior+ oraz Klub Senior+.
4. Integralng cz¢$cig niniejszej umowy sa:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia ( zat. nr 1)

b) projekt budowlany opracowany przez Panig Izabela Sehn-Wojcik prowadzaca dziatalno$¢ pod
nazwg Izabela Sehn-Wojcik DECORO, Rynek 34/1, 58-200 Dzierzonidw wraz z
przedmiarami prac i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zal nr 2)

d) oferta Wykonawcy (zal. nr 3)

§ 2.



PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoOwienia z wytgczeniem prac
(czesci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o
podwykonawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (czesci zamoOwienia):

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 2, wskazujac nazwe podmiotu oraz czg$¢ zamoéwienia,
ktoéra mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu
Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamoOwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace zwigzane z wykonanie dokumentacji projektowej lub roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace projektowe i roboty
budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczeg6lnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cz¢$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czgSci zamoOwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czgsci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej cze$ci wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogodlnej ceny oferty;

-umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami,
- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
-umowa nie zawiera zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.
d) Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa prace projektowe i roboty budowlane i do
projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje projektu lub



projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

e) Wykonawca zamowienia na prace projektowe i roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa prace projektowe i roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g prace projektowe 1 roboty budowlane, w
szczegllnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg prace projektowe i roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg prace projektowe i roboty budowlane i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

1) Wykonawca, zaméwienia na prace projektowe 1 roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

j) Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czg$ci zamdéwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umownej.

k) Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginalem przedktadajacy.

1) Obowiazki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czgscig takich uméw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych oraz oswiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
o$wiadczen, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptat¢ naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowiazku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane w umowie, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego uUmowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg



roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w lit. b), Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytulu braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

¢) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% warto$ci
brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy,

d) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 5 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4.4. Odstapienie od umowy.

Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:



a) zaistnieje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci umowy brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy,

4.5. Zlecenie czg¢sci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(coéw)*, jak za
dzialania lub zaniechania wtasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawcg.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoé6w gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
§3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 17 GRUDNIA 2019 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

—

. W sprawach technicznych i1 organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawniony do
nadzorowania robot jest: Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umow3a
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobie Pana

7. Osoba wskazana w ust. 5 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 5 o dokonaniu Zmiany
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed jej dokonaniem.

9. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: Pani/Pana —

adres KorespondenCyjny: .....cocveeiierieeiienieeie e tel

11. Osoby wskazane powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

12. W przypadku koniecznosci zmiany Projektanta lub Kierownika Budowy, nalezy do pelnienia
funkcji wskazac osobe, ktora spelnia wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem do kierowania budowa innej osoby. jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.



§ 5.
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
maksymalnej kwoty brutto  ceeeeeiinenn PLN (stownie:
........................................................................ ), zgodnie z oferta Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy.

W tym:

a. Utworzenie Dziennego Domu Senior+(przedmiary cz. 1) - cena oferty (facznie z

podatkiem VAT), za realizacj¢ catosci prac nie moze przekroczy¢ kwoty:

b. Utworzenie Dziennego Klubu Senior+(przedmiary cz. 2) - cena oferty (lacznie z

podatkiem VAT), za realizacj¢ catosci prac nie moze przekroczy¢ kwoty:

2. Ostateczne wynagrodzenie za wykonane roboty nastgpi kosztorysem zamiennym wg cen
jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatacznik Nr 2 do umowy oraz
faktycznie wykonanych ilosci robot 1 potwierdzonych pomiarem geodezyjnym
powykonawczym.

3. Do rozliczenia robot dodatkowych 1 zamiennych, zleconych przez Zamawiajgcego przyjmuje si¢
zasady okreslone w ust. 2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone beda
wg ponizszych zasad:

a) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztow
posrednich, wskaznik kosztow zakupu, sa zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym i
wynosza odpowiednio:

- robocizna -(R) - ... zk. netto

- koszty posrednie - (K,) - .... od robocizny bezposredniej (R) i pracy sprzetu(S)

- koszty zakupu materialdow uwzglednione w cenie materiatow

- zysk (Z) - ... liczony do robocizny bezposredniej (R), kosztow posrednich (K,), pracy
sprzetu (S).

- podatek VAT w wysokosci 23,00%.

b) uzgodnione z Zamawiajagcym naktady rzeczcowe wg KNR 1 uzgodnione normy zakladowe dla
elementow nie ujetych w KNR,

c) wartos¢ materiatdw bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym,

d) materialty nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie
wydawnictwa SEKOCENBUD z II kw. 2019 r. (cena $rednia materialu wraz z kosztami
zakupu. Materiaty o cenach wyzszych niz publikowane w ww. wydawnictwie, bagdz tam nie
publikowane, moga by¢ zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Wszystkie materialy uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na
pismie akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza przedstawione materialy



na podstawie atestow technicznych, certyfikatow, swiadectw jakosci oraz na podstawie oceny
przedstawionych probek materiatow.

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o dwie faktury czgsciowe, jezeli warto$¢ robot
przekroczy 40% 1 80% oraz faktur¢ koncowa na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez
Osobe Nadzorujaca oraz odpowiednio protokotu stanu zaawansowania zadania i protokotu
odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementow ustala i odbiera w ramach pro-
tokotu stanu zaawansowania zadania Osoba Nadzorujaca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bgdzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj 1 ilo$¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:
- robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawcg robdt budowlanych, Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych.

. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgca zadanie z
ramienia Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot),
Podwykonawcéw, o ile wystepuja 1 dalszych Podwykonawcow.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

. Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconej faktury cze$ciowej, moze zostaé zlozona do
Zamawiajacego po:

a) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot, potwierdzeniu go przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania
zadania (ust. 4) 1 podpisaniu zgodnie z ust. 5,

b) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego bezusterkowego stwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

c¢) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

d) przedstawieniu dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom,

e) przedlozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow w zakresie robot budowlanych oraz dostaw 1 ustug o zaptacie
przystugujacych im wynagrodzen w catosci,

f) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych
bezposrednio w pozycjach kosztorysu.

. Do faktur (cze$ciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 6.
ZASADY ODBIORU ROBOT
. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot budowlanych:
- odbidr czgsciowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr gwarancyjny.



2. W przypadku wykonywania robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca
powiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem
umozliwienia ich sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzeniem
odbioru tych prac bedzie wpis w Dzienniku Budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajacego o odbiorze robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworé6w niezbednych do zbadania
robdt, a nastgpnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienie lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

4. Przedmiotem odbioru koncowego beda catkowicie zakonczone roboty na obu zadaniach tj.
dokumentacji technicznej i robotach budowlanych. Do odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy nastepujace dokumenty.

a) dokumentacje projektowa,
b) zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
¢) dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 1 ust. 2 Prawo Budowlane,

d) operat powykonawczy zawierajacy niezbedne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnos$ci, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi
zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy
Prawo Budowlane oraz wyniki pomiaréw kontrolnych,

e) o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia,
5. Przedmiot odbioru koncowego bedzie zglaszany w nastgpujacym trybie:

a) Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglasza Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego gotowos¢ obiektu do odbioru;

b) Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru wykonanych prac

6. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiaggniecie gotowosci do odbioru w
dacie wpisu do Dziennika Budowy.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu zamowienia w terminie
do 14 dni od zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

8. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi do usunigcia
stwierdzonych przy odbiorze wad).

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy moze ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu naleznego wykonawcy wynagrodzenia albo odstgpienia od umowy,
chyba ze Wykonawca niezwlocznie 1 bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajacego
wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad lub wade usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jezeli rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit
zado$¢ obowigzkowi wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

12. Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,
a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot.



13. W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecenia ich
usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

14. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

15. Odbidér gwarancyjny dokonany bedzie na 30 dni przed uptywem terminu okresu gwarancji.
Z odbioru spisany zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego.

§7.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto.

W OIMIE: oo,

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z
waznoscig 30 dni ponad termin okreSlony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig 15 dni ponad termin okresu rekojmi
za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej] umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z waznoscig 15 1 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady — gwarancji.
§ 8.
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty obj¢te umowa na okres ......... miesiecy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig¢:
a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
b) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodplatnego usuwania zaistnialtych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac si¢ po odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca
ma realizowa¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuni¢cia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robot do wykonania, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystapi¢ do Gwaranta z zgdaniem zaplaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przediozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas rekojmi 1 gwarancji.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce¢ winny by¢ usuni¢te niezwtocznie.



. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Strony rozszerzaja okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

§9.
KARY UMOWNE

. Strony postanawiaja, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wad;

¢) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy;

d) za niewypehienie obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zi
(netto) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
0sOb biorgcych udziat w realizacji zamowienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o pracg, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng, za odstgpienie od umowy przez stron¢ z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% warto$ci ceny ofertowej brutto

wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapia okolicznos$ci, o ktorych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kwote 417.900,00 zi, jezeli nie dotrzyma terminu
umownego wymienionego w § 3 ust. 2 na zakonczenie zadania, w wyniku czego Zamawiajacy
zostanie pozbawiony dofinansowania na realizacj¢ zadania z budzetu panstwa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktoére uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).



2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uplywie,
ktérego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 11.
ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie sytrony, pod rygorem niewaznos$ci.

2. Zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres,

3. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

3.1. Zmiany dopuszczone przez Zamawiajagcego w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wymienionych ponizej w zakresie:

3.1.1. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu zamowienia;

¢) zmiany przepisow powodujacych koniecznos$¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy
narzucaja,

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie,

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np.:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych,
gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg i inne kleski Zywiolowe np.
powodzie, itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce¢ na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegolnosci brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatOw na teren robot spowodowany awariami, remontami, przebudowa drog
dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg drog, prowadzenie wykopalisk
archeologicznych w zwigzku ze znaleziskami archeologicznymi odkrytymi w trakcie robot.

3.1.2. zmian osobowych w przypadku:



a) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy, pod
warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedzg 1
doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdéwienia
a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

¢) powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(coOw) na
etapie zlozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczego6lnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawcag
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez
Wykonawce osobiscie.

3.1.3. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia i pozostalych zmian:

a) kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zaméowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwos¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiang warto§ci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym
zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czesciowej w przypadku przediuzenia
terminu realizacji zamdOwienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktore beda mialy wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;

e) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetlnione
swiadczenia 1 udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami.

f) zmiany przepisOw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu Zamdwienia;

3.2. zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie¢
niezbedne 1 zostaty spetnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegbdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartoSci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3.3. zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:



a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie;
3.4. Wykonawcg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 3.1.,

b) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

3.5. zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3a.;

3.6. taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 1 w przypadku zaméwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3a. Zmiang¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogo6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i1 zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$s¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdowienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

4. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 3-3a podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne Ww pierwotnym
brzmieniu.

5. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 3-3a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia

§ 12.

ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.



§ 13.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy

prawa, a w szczeg6lno$ci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:



Zalacznik A do umowy IZ. .........ccceeeuuneneee.

Zadanie:

»Utworzenie Dziennego Domu Senior+, oraz Dziennego Klubu Senior+".

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czgsciowych rozliczen z Zamawiajagcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Os$wiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na
podstawie:
- faktury nr .... —zaplata w dniu ........
- faktury nr .... - zaptata w dniu ........
2. Naleznos¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien zlozenia

niniejszego o§wiadczenia wymagalna — termin ptatnosci uptywa w dniu .......
3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy Zzadnych roszczen.

Zakaczniki:
a) Kopie fakturnr ....

b) Kopie dowodow zaptaty (bankowe potwierdzenie wplywu przelewu)



c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczgé



Zalacznik B do umowy IZ.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

»Utworzenie Dziennego Domu Senior+, oraz Dziennego Klubu Senior+"

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacja przez nasza firme¢ prac na powyzszym
zadaniu i nie zglaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé



