UMOWANr 17 ....../12019

Wdniu ..o 2019 r. w Bielawie, pomiedzy:

Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

1. Aleksandra Siddmaka — Zastepca Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.:

,Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga
powiatowa nr 2877D w Bielawie”

zgodnie:

a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamoéwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;

c) z oferta Wykonawcy,

- bedacymi integralng cze¢$cig niniejszej umowy, za cen¢ ofertowa ustalona w trybie przetargu
nieograniczonego.

. Przedmiotem rzeczowym rob6t okreslonych w ust. 1 s3 roboty budowlane realizowane na

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez firm¢ PASSOPROJEKT Inzynieria

Ladowa, ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe decyzja
nr 884/2018 z dnia 04 wrzes$nia 2018 znak BA.6740.4.211.2018.

. Do zakresu robot objetych umowa wchodza réwniez czynno$ci i roboty towarzyszace, ktérych
wykonanie jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktdre powinny by¢
wykonane celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot budowlanych
z wykorzystaniem materialdow oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP
oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot
budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezb¢dne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonanie 1 sprawdzenie przedmiotu umowy.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
decyzji 1 pozwolen niezbgdnych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robdt budowlanych.
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§ 2.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wylaczeniem prac
(czesci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwyko-
nawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (CzgSci ZamOWIeNnia): ........ooevuevuivninnennnnennn

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 2, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia,
ktoéra mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okre$lonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu
j€j zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cz¢$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czgSci zamoOwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czgs$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesci wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogoélnej ceny oferty;

-umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawcg;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami,

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
-umowa nie zawiera zapisOw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.
d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-
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Jjacego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin,
o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

1) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéOw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego
zamoOwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czg¢sci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginalem przedktadajacy.

1) Obowiazki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czg$cig takich umow winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy 1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w lit. b), biorgcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane wumowie, ktory =zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
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oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143¢c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

¢) z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartos$ci
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutlu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstapienie od umowy.
Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),
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b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.5. Zlecenie cze$ci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za
dziatania lub zaniechania wlasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoé6w gwarancji 1 r¢kojmi udziela Wykonawca.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 23 grudnia 2019 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych 1 organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do
nadzorowania rob6t sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz@um.bielawa.pl
Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujaca.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.1. dla robot drogowych W 0SODIE: .......eiiiiiiiiiiiiiiiiii et eve e eeneennne. — AATES
KOTESPONAENCYJNY: ..eeiiiiiiiiieiieee ettt tel e .
2.2. dla robot elektrycznych w 0SObI€: ........ooviiiiiiiii e ee... — adTES
KOTESPONAENCYTNY: .eviiiiiiieeiiieeciee ettt e e e tel oo .
2.3. dla robot instalacyjnych w 0sobi€: ..........ccoiiiiiiiiiiiiii e eeenne. — adTES
KOTESPONAENCYTNY: ..eviiiiiiieeiiieeciie ettt e tel e .
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobi€: .......ccccoocviiiiiiiiiiieininen, — adres
KOTESPONAENCYTNY: ..ovvieniieeiiieiie ettt et 1] RN

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0so6b innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1.1. czynno$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamowienia i przy
realizacji przedmiotu zamdwienia:
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a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez
osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra robot
drogowych

b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci gazowej i
kanalizacyjnej w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane, tj. peinienie funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci
kanalizacyjnych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji
elektrycznych lub elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe¢
posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra rob6t instalacyjnych
w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdwienia:
a) rozbidrki nawierzchni,
b) roboty drogowe
¢) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacja deszczowg
d) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przystapienia
do realizacji czynno$ci o jakich mowa w ust. 1 o§wiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana osob bioracych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga zmiany umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane
o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlno$ci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0s0b, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacje pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki stron:
1.1. Obowiazki Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowiazki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. I umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie robdt, utrzymywac jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w
czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robot
uporzadkowany, czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram
finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobg¢ Nadzorujagca w przypadku gdy Osoba
Nadzorujaca wyrazi takie zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robot prowadzona be¢dzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

¢) Wykonaweca na terenie robot bedzie prowadzil gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
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zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ wykaz podwykonawcow wraz z okres$leniem zakresu
powierzonych im cz¢$ci zamowienia.

g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWiORB,
ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego.

1) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

J) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczen robodt, urzadzen, materialow, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy 1 0sob trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

1) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy.

n) Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot do zatwierdzenia pzrze Zamawiajacego.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot
umowy z nowych materialow budowlanych.

. Materialy budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw budowlanych dane
potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 1, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow, przedktadajac probki oraz okazujagc dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.

. Na zadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jako$ci robot wykonanych z materialdow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.
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§ 8.

WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WYSOKOSCI ..........ccovvivniinnini. zt netto, plus podatek VAT .....%
WYNOSZACY «vvvvnrannnnns zh, kwota ............ brutto (stownie:........................ ).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robdt wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do pelnej 1 prawi-
dlowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprzetu i materialow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu
oferty.

5. Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawceg, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protoko6t odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw shuzacych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Na realizacj¢ zadania Zamawiajacy zabezpieczyt $rodki w budzecie gminy w dziale 600,
rozdziale 60016 paragrafie 650 zadanie nr 58.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonany 1iodebrany przedmiot umowy lub jego cze$¢ bedaca przedmiotem odbioru
czesciowego, wedlug cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcey oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych robdt na podstawie obmiaru robdt, potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujaca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujaca, dowodami zaptaty
wynagrodzenia ~ Podwykonawcom i dalszym  Podwykonawcom,  o$wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (wg zatacznikéw A i B) w dacie wystawienia
faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw faktur/
rachunkow potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz z ich
zestawieniem.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastapi¢ w oparciu o dwie faktury czeSciowe, jezeli
warto$¢ robot przekroczy 40% 1 80% oraz faktur¢ koncowa na podstawie obmiarow
potwierdzonych przez Osob¢ Nadzorujaca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio
protokolu stanu zaawansowania zadania 1 protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-
finansowy tych elementoéw ustala i odbiera w ramach protokotu stanu zaawansowania zadania
Osoba Nadzorujaca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj 1 ilo$¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:
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- robdt budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug 1 dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw robot budowlanych.

. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobg¢ Nadzorujaca zadanie z ra-
mienia Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot),
Podwykonawcow, o ile wystepuja i dalszych Podwykonawcow.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

. Faktura koncowa, o warto$ci nie mniejszej niz 20% ceny brutto, z uwzglednieniem optaconych
faktur czgsciowych, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot, potwierdzeniu go przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania za-
dania (ust. 4) 1 podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodow zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-
com,

5) przedtozeniu przez Wykonawce o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwy-
konawcow w zakresie robot budowlanych oraz dostaw 1 ustug o zaptacie przyshugujacych im
wynagrodzen w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie uj¢tych bezpo-
$rednio w pozycjach kosztorysu.

. Do faktur (czg¢sciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10.
ZASADY ODBIORU
. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:
1) czesciowego beda roboty zanikajace oraz elementy robdt podlegajace fakturowaniu,
2) koncowego bedzie przedmiot umowy okre§lony na podstawie protokotu odbioru koncowego.

. W przypadku robdt okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich
wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie z
wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robdt przez inspektora
nadzoru, a nastgpnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robdt w ciagu 5 dni roboczych 1
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robdt stanowiacych
podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy, co zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania si¢ do
wpisu w ciggu 7 dni roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pis$mie Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje
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zgodno$ci, $wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw
kontrolnych, o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy
1uporzagdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z o$wiadczeniem geodety,
uzupehiony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji
obstugi, 1 inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru przez Nadzor Budowlany.

4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

5. Czynnosci odbioru robdt od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnal gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robdt Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odméwi odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin
do usunigcia wad,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢
zgodnie z ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny oferty brutto.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: 48.671,10 zt w
gotowece.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z
wazno$cig 30 dni ponad termin okreslony w §3 ust.2 umowy, wtym 30 % warto$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady -
gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z wazno$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady — gwarancji.

§ 12.
GWARANCJA I REKOJMIA
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1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objgte umowa na okres .......... miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

b) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i
nieodptatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac si¢ po odebraniu budowy z udzialem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca
ma realizowa¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wady 1 wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu rob6t do wykonania, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do Gwaranta z zadaniem zaplaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przedtozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas rekojmi i gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakos$ci.
§ 13.
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypekienie obowiagzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt
(netto) za kazdego pracownika obje¢tego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
osOb bioracych udziat w realizacji zamoéwienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstgpienie od umowy przez strong z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapia okolicznosci, o ktoérych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
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4.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar

umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.
§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni ze swojej winy,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) 1 ¢) Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce do

zmiany sposobu wykonania umowy 1 wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uplywie,
ktorego ma prawo odstagpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uplywu

dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 15.
ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okoliczno$ci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkoéw

zamOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w
szczeg6lnosci mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i1 charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia;

¢) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesigcy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowla-
nych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci: niedo-
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puszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami at-
mosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajace planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$ciag prowadzenia prac, a w szczego6lnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdéw na teren robot spowodowany awariami, remontami,
przebudowa drog dojazdowych oraz protestami mieszkancoOw z blokadg drog;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany o0sob odpowiadajacych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, ze osoby te bedg speiniaty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

¢) powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jezeli Wykonawca nie zakladatl wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow)
na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokos$ci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwo$¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang wartosci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w
tym zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czeSciowej w przypadku
przedluzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;

e) zmiana warto$ci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych,
robot zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktore beda mialy wplyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji,

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

h) zmiany przepisOw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu Zamdwienia;
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2.2. Zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
2.3. Zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidzieé,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w
umowie;

2.4. Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) 1 jest
mniejsza od  15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany
postanowien umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzigé¢ udziat inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne Ww
pierwotnym brzmieniu.
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4) Jezeli zamawiajgcy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktore wykraczajg poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygal be¢dzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczeg6lno$ci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ........ /2019
Zadanie:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga
powiatowa nr 2877D w Bielawie”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czgsciowych rozliczen z Zamawiajagcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zloZenia niniejszego o$wiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na
podstawie:
- faktury nr .... —zaptata w dniu ........
- faktury nr .... - zaplatawdniu ........
2. Nalezno$¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztozenia

niniejszego o$wiadczenia wymagalna — termin platnosci uptywa w dniu .......

3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zataczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowoddéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcow z zatacznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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Zalacznik B do umowy 17 ......../2019

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

,Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga
powiatowa nr 2877D w Bielawie”

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firm¢ prac na powyzszym
zadaniu i nie zglaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S.
Zeromskiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 2877D w Bielawie” zgodnie
z zapisami umowy nr IZ ........ /2019 zdnia ....cccevvviniininninnnnnnn

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
uzyte materialy odpowiadaja wymaganiom jako$ciowym okreSlonym w certyfikatach 1
aprobatach technicznych. Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadaja
karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robodt tj. dnia ........cccceveeeveeerieeennnenee. .

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres .......c.eee miesiecy tj. do dnia ..........ccceeeiiennennn. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych na pismie,
faxem lub e-mail. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyng na
adres ................. adres e-mail: .................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgltoszonych wad w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow
technicznych) niezwlocznie po ustapieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakos$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan klgski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czgsci obiektu 1 urzadzen wyposazenia
lokalu,

c) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie w wyniku braku konserwacji i
uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami jego
eksploatacji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu, ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie
moégt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg¢ trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

17. Niniejsza kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis 1 piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga
powiatowg nr 2877D w Bielawie”

1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacja projektowa pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego)
wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 2877D w Bielawie” opracowang przez
PASSOPROIJEKT Inzynieria Ladowa, ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa wraz z uzgodnieniami,
opiniami 1 zatwierdzeniami, w zakresie okreslonym w SIWZ. Projektant: mgr inz. Zbigniew
Zadrozny

1.2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie robot budowlanych, na podstawie pozwolenia na
budowe decyzja Nr 884/2018 z dnia 04 wrzesnia 2018 r. znak BA.6740.4.211.2018

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie
zakonczenia robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystapia
okoliczno$ci wymuszajace taki system wielozmianowosci, zaktadajac nieprowadzenie robdt w
trakcie wystepujacych w okresie budowy swiat.

4. Wykonawca winien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robdt obejmujacy caty zakres rzeczowo-finansowy zamodwienia oraz Program Zapewnienia
Jako$ci. Harmonogram wykonania robot nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla poszczegodlnych etapow robot budowlanych i1 dostaw materiatow. Harmonogram robot
powinien zawiera¢ etapowanie prac.

5. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu
budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, doj$¢ do
posesji, zjazdow w trakcie realizacji robot, przez caty okres realizacji inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie 1 przedlozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot, ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

7.2. Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementéw egzekwowane
bedzie wyrdéwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych
z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz
Wiasciciela.

8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do prowadzenia
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gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

9. Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny byc¢
usunigte zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
utylizacji 1 skladowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wtasne,
swoich pracownikdéw oraz podmiotow, ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdwienia w ramach ceny ofertowe;j

wchodzi rowniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekow z zaplecza
budowy), ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robdt na podstawie
uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyska¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie si¢ do warunkéw 1 zalecen Zamawiajacego. W przypadku tworzenia
dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do placu budowy — konstrukcje¢ tej drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analiz¢ wszystkich materialow
udostepnianych przez Zamawiajacego (m.in. przedmiar robot, dokumentacj¢ techniczng
1 STWIORB, wytyczne dotyczace realizacji zamoOwienia), uwzgledniajagc w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. W trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczace organizacji ruchu
zastepczego 1 aktualizacje uzgodnien leza w gestii Wykonawcy robot. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt opracuje projekt zastgpczej organizacji ruchu i1 przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastgpczej organizacji
ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie 1 by¢ sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. poz 1729 a w szczegolnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w
§5.1. niniejszego rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bgdzie stanowi¢
podstawy do wnioskowania o zmian¢ termindéw posrednich i koncowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robdt oraz wprowadzonych objazdow,
w tym: ochrona budynkéw sgsiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkow 1 uzgodnien,
utrzymania prawidlowego odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt 1
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miar¢ postepu robot
dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu shuzb ratowniczych i1 porzadkowych (wywoz
smieci).

12.5.2. Przesylania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany
organizacji ruchu do zarzadu drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatacznik nr
1 do niniejszych wytycznych

12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzgdnych geodezyjnych istniejgcych posesji (zjazdy, dojscia)
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i porownanie z rz¢dnymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajacemu
wynikow pomiarow.
12.5.4. Nadz6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robdt w sposdb
bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.6. Obshuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktow gtownych i
reperow,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,
12.5.6.3. dokonanie zgloszenia zmian w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian
(pomiaréw powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie
drog elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaé
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci oraz zaleceniami warunkéw 1
uzgodnien.

12.5.9. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew 1 krzewdw re¢cznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemow korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy 1 robdt ziemnych wszystkich drzew
1 krzewow, w poblizu ktéorych beda prowadzone roboty =ziemne; dodatkowo
zabezpieczenie systemow korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,
12.5.10.2. nie sktadowanie sprzgtu, materiatdéw budowlanych 1 ziemi z wykopdéw w obrebie
koron drzew i krzewow
12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrgbie bryty korzeniowej drzew 1 krzewow
w sposoOb najmniej szkodzacy ro§linom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi 1 urobku z wykopdw na pnie istniejgcych drzew.
12.5.11. Prowadzenie robdt w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robot warunkoéw zawartych w uzgodnieniach
dokumentacji projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o wszelkich
trudno$ciach zwigzanych z realizacja zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia materiatow
iurzadzen, z uwzglednieniem istniejagcych warunkéw terenowych oraz elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejagcych gabarytow;

12.5.15. Wykonanie niezbgdnych préb, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystapi¢ do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
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zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia
realizacji robot.

12.5.17 Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
1 odbiorowej w ilosci 2 egz.
12.5.18 Demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzagdzenia nowe odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejskag aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Iub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych FEuropejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych
(EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie wymagan
podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrgbnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy,
rurociagg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wlasnoscig wykonawcy.
Kalkulujac cen¢ ofertowa nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatow wbudowanych na okres
CZasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia 1 przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego
materialu rozbiérkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy),
asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikdéw i obrzezy itd.) i jego ilosci
(powierzchni, dlugo$ci) wraz z dokumentacjg fotograficzng.

12.10. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest rowniez do sporzadzenia i przedstawienia inwentaryzacji zagospodarowania
infrastruktury pasa drogowego z podaniem ilosci, dlugosci lub powierzchni (m. in. studnie
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe, urzadzenia
komunikacji zbiorowej, zielen, bariery energochlonne 1 zabezpieczajace, shupy
oswietleniowe) wraz z dokumentacjg fotograficzna.

12.11.Wykonawca robdt zobowigzany jest realizowaé prace przy oznakowaniu pionowym drég,
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

12.12. Zasilanie placu budowy w wodg i energi¢ lezy w gestii Wykonawcy — sposdb rozwigzania
1 koszt wg wlasnych kalkulacji.

12.13. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i inwestorski
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12.14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i1 obowigzujacych przepisow
budowlanych 1 przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajace]
odpowiednie uprawnienia budowlane.

12.15. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot.

12.16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatlow, wraz z wymaganymi S$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed
wykonaniem lub zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie.

12.17. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drég publicznych i posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak 1 do 0sob trzecich.

12.18. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nast¢pstwem nieprzestrzegania
pOWYyZszego postanowienia.

12.19. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i
uzywajac pojazdoéw tak, aby szczegodlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i
sprzgtu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

12.20. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podjac negocjacje i1 zapltaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczeg6lnosci obowigzkow
wynikajacych z przepisoéw BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.

12.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i1 prawidlowe wytyczenie robdt w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca 1 zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

12.23. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztoéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robdt, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawcg.

12.24. Wykonawca opracuje 1 przedstawi Zamawiajagcemu — poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - harmonogram rzeczowo — finansowy robdt do akceptacji. Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie zakonczenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
........................... 2019 r.

12.25. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i
innych czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi.

12.26. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robot ulegaja-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.27. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestni-
czy¢ w odbiorze.

12.28. W dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
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gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski potwierdzajace ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

12.29. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ i dorgcza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca ,,Raporty o realizacji robot” zawierajace dane
niezbgdne do ustalenia zakresu rob6t wykonanych w danym miesigcu.

12.30. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.31. Wszystkie nazwy urzadzen i materialow uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo 1 okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard 1 moga by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia réwnowaznos$ci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nalezy do Wykonawcy.

12.32. Do priorytetowych obowigzkoéw Wykonawcy nalezy wprowadzenie oznakowania na czas
robdt zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Na tylnej czesci
tarczy znakow zastosowanych do oznakowania robo6t drogowych, powinien by¢ umieszczony
wyrdznik koloru zottego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm2,
stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robot powinny mie¢ ,,wyrdznik” w
postaci naklejonego paska z zoéttej folii niecodblaskowej o szerokosci 3 cm. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, napraw¢ a w razie potrzeby wymian¢ uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego i/lub Nadzor Inwestorski nieprawidtowosci w zakresie oznakowania
robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej 1 Specytfikacjach
technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja
opracowania projektowe, begda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, §wiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktore zmierza wbudowacé
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu:
15.1. dlugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ z tytutu prowadzenia robot nie powinna

by¢ wigksza niz 500m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowang technologie
robdt dopuszcza sie¢ odcinki o dlugosci maksymalnie 700m,

15.2. ograniczenie predkosci nie moze by¢ mniejsze niz 30 km/h, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ wprowadzenie ograniczenia predkosci, ktorego warto$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 km/h,- W miejscach wprowadzenia ruchu wahadtowego podczas dnidwki roboczej
ruch powinien by¢ kierowany przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i wyposazone w
urzadzenia taczno$ci. Poza tym okresem sterowanie ruchem prowadzi¢ za pomoca
sygnalizacji §$wietlnej. Praca sygnalizacji powinna by¢ nadzorowana. W przypadku tworzenia
si¢ zatorow przy sprawnie dzialajacej sygnalizacji nalezy wprowadzi¢ rgczne sterowanie
ruchem. Zaleca si¢ aby maksymalna dlugos$¢ cyklu sygnalizacji nie przekraczata 120s.

15.3. w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami. Przy wprowadzeniu tymczasowego
oznakowania poziomego na warstwie $cieralnej, nie dopuszcza si¢ zastosowania takiego
oznakowania, ktore przy jego usuwaniu naruszy struktur¢ nawierzchni,

15.4. nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czgsciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakéw, sygnalow 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

15.5. w przypadku konieczno$ci wyznaczenia objazdéw na czas robdt nalezy uzyskaé opinie,
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zgody, protokoly odbioréw po zakonczeniu robdt od poszczegdlnych zarzadcoéw drog oraz
organdw zarzadzajacych ruchem na drogach ktérymi objazdy beda prowadzone (koszty
Wykonawca uwzgledni w ofercie)

15.6. Reczne sterowanie ruchem powinno odbywac si¢ przez 7 dni w tygodniu w godz. 06:00 —
18:00. W pozostatych godzinach mozna wprowadzi¢ sygnalizacj¢ wahadtowa

16. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot w miejscach zblizeh z urzadzeniami obcymi lub
w miejscach wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pelng odpowiedzialno$¢
za ochron¢ znajdujacych si¢ w obszarze dzialania instalacji 1 urzadzen podziemnych,
zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca zgodnie zwydanymi przez wlasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami,
zobowigzany jest w szczegdlnosci zgtasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystgpienia
do robot, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
wlasnym staraniem i na wlasny koszt specjalistyczny nadzor. W miejscach zblizen lub kolizji z
urzgdzeniami obcymi, dla ktorych uzgodnienie nie bylo wydane, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé stosowny dokument oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci 1 specjalistyczny nadzor.

17. Wykonawca powiadamia na piSmie Komende Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Dzierzoniowie, Stacj¢ Pogotowia Ratunkowego w Dzierzoniowie, Komend¢ Policji w Bielawie
o terminie przystgpienia do robot. W pismie nalezy podac:

- przewidywang date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- zatwierdzony projekt tymczasowego oznakowania ruchu (z numerem schematu aktualnie
wprowadzonego do ruchu) ,

- imi¢ 1 nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za
oznakowanie robot oraz inspektora nadzoru.

18. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakoéw towarowych,
patentéw, pochodzenia materialu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
produktow réwnowaznych. Produkt réwnowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢
gorsza od jakos$ci okreslonego w specyfikacji produktu.

20. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktéorych mowa w STWiORB. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktorych w przedmiarze robot nie ujeto
w odrebnych pozycjach w szczegdlnosci koszty dostosowania si¢ do warunkéw Umowy,
wymagan objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng cze$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca powinien ujag¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarze robot

UWAGTI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetnia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp.
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopow - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem i na swdj koszt.

¢) Wywoz materiatow z rozbiorki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien Rowniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materiatéw, jak rowniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowej. Destrukt przeznaczony do wbudowania
bedzie pochodzil z frezowanych wczesniej konstrukcji nawierzchni na tym zadaniu. Ilos¢
destruktu zostanie ustalona na podstawie pomiarow geodezyjnych dokonywanych w trakcie
prowadzonych robot. Destrukt pozostaly z frezowania niewykorzystany do ponownego
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wbudowania stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i Wykonawca przewiezie destrukt w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego (odleglos¢ sktadowania do 2 km) dostarczajac odpowiednie
dokumenty.

e) znaki pionowe po demontazu nalezy odwiez¢ do firmy AS-BUD Sp. z 0.0, ul. Wolnosci 75, 58-
260 Bielawa.
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