12.271.52.2020

UMOWA Nr IZ..... /2020

(WZOR)

W dniu [data zawarcia umowy] r. w Bielawie, pomiedzy:
Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON 890717823,
zwang dalej: ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

[nazwa lub imie i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wlasciwy sad i wydziat KRS oraz nr KRS
w przypadku spétek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: ,,Wykonawcga”,
ktérego reprezentuje:

[imie i nazwisko osoby reprezentujgcej oraz funkcja]

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zadanie pn.:
»Budowa Dolnoslaskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w Bielawie”
zgodnie:
a) ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
b) wytycznymi dotyczgcymi realizacji zaméwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z ofertg Wykonawcy,
- bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Przedmiotem rzeczowym robdt okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentaciji projektowej wykonanej przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow
pn. ,Budowa Dolnoslgskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w Bielawie”.

3. Do zakresu robét objetych umowg wchodzg réwniez czynnosci i roboty towarzyszgce, ktérych wykonanie
jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny byé wykonane w celu
zapewnienia petnego bezpieczenstwa i wiasciwej organizacji robo6t budowlanych z wykorzystaniem
materiatdw oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy (miejscami prowadzenia rob6t budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi peing odpowiedzialnos¢
za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji
i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robét budowlanych.

§2.
PODWYKONAWCY
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. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci

zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.

. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,

wykona(jg) nastepujgce prace (czesci zamowienia): roboty elektryczne i roboty instalacyjne.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktérg mu powierzy.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okres$lonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartos¢
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (ij. ceny jednostkowe
w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogdlnej ceny
oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

-umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
- umowa nie zawiera zapiséw dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zamdéwienia na roboty budowlane przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajgcy.

[) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze umoéw Podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢é zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych oraz oswiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz oswiadczen, o
ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaméwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. €), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto
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wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutu nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

4.4. Odstgpienie od umowy.

Zamawiajgcy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznoéci, odstgpi¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania lub
zaniechania wiasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawcag.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 20 pazdziernika 2020 r.

§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawnieni do nadzorowania robot
sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

1) Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
2) Pan Piotr Bobrowski tel. 74 83 28 733, e-mail: pbobrowski@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujaca.

2. Roboty beda nadzorowane i odbierane przez Osobe Nadzorujgca i inspektora nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej branzy.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0Sobi€: .............cevvveiveieininnnnennnnn. — adres korespondencyjny:

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowag przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§ 5.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1.1. czynnos$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamdwienia i przy realizaciji
przedmiotu zamowienia:
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a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane, tj. petnienie funkcji Majstra robét drogowych

b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej
w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane, tj. petnienie
funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub
elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane, tj. petnienie funkcji Majstra robdt instalacyjnych w zakresie sieci lub instalaciji
elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) roboty drogowe,

b) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane tj. petnienie funkcji majstra robét drogowych.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przystgpienia do
realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 oswiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamodwienia nie wymaga zmiany umowy. W przypadku

dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

c)

umowy/umoéw o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. w szczegdélnosci bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajgcych identyfikacje pracownikéw). Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w
ustepie 1 czynno$ci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki stron:
1.1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzér robot.

1.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia

okreslonego w § 1 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w
czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usung¢ poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robét uporzgdkowany, czysty i nadajacy
sie do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram finansowo-
rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujgcg w przypadku gdy Osoba Nadzorujgca wyrazi takie
zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robét bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ wykaz podwykonawcédw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czesci zaméwienia.

g) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robot, STWIORB, ustaleniami
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

i) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzer mienia (w tym
bez ograniczen roboét, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru korncowego robaét).

I) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,
CO oznhacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
z nowych materiatéw budowlanych.

Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego tj. Osoby Nadzorujgcej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materialtdbw budowlanych dane
potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatdw, przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane
i dokumentacjg projektowa.

. Na zadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego zbadania
jakos$ci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie,
fachowy zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§ 8.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysoko$ci ................... zt netto, plus podatek VAT ...... % WYNOSZECY ......ocveeenennn.
zt, kwota ..oovvenienins brutto (stownie: ................ ztotych).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robét wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie zwigzanym z
realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materiatdéw, ktérych nie przewidziat do uzycia przy sporzagdzaniu oferty.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzgdzony przez strony protokdt odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajagcego.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ pfatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej pfatnosci, tzw. split payment.

. Na realizacje zadania Zamawiajgcy zabezpieczyt srodki w budzecie gminy w dziale 926, rozdziale
92601paragrafie 6050 zadanie nr 27 pn. ,Budowa Dolnoslgskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze
w Bielawie”.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany
i odebrany przedmiot umowy lub jego czes¢ bedacg przedmiotem odbioru czesciowego, wedtug cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robét na podstawie
obmiaru robét, potwierdzonych przez Osobe Nadzorujgca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujgcg, dowodami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw (wg zatgcznikébw A i B) w dacie wystawienia faktury oraz kopiami
wystawionych przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw faktur/rachunkéw potwierdzonych
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem.

. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu o dwie faktury czesciowe, jezeli wartosé robot
przekroczy 40% i 80% oraz fakture koncowg na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujgca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio protokotu stanu zaawansowania
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zadania i protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementéw ustala i odbiera w
ramach protokotu stanu zaawansowania zadania Osoba Nadzorujgca/lnspektor Nadzoru Inwestorskiego.

. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na

dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:
a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:

- rob6t budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcéw robdt budowlanych.

. Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgcg zadanie z ramienia

Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot), Podwykonawcow,
o ile wystepujg i dalszych Podwykonawcow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego.

Faktura kohcowa, z uwzglednieniem opfaconych faktur czesciowych, moze zosta¢ ztozona do
Zamawiajgcego po:

1) sporzgdzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robdt, potwierdzeniu go przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania zadania (ust. 4) i
podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru kohcowego bezusterkowego stwierdzajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,
4) przedstawieniu dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie robdt budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio
w pozycjach kosztorysu.

Do faktur (czeSciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest

dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach

wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10
ZASADY ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH

. Do rozliczenia robé6t dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiajgcego przyjmuje sie zasady

okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone bedg wg
ponizszych zasad:
1) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztéw

posrednich, wskaznik kosztéw zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym i wynosza
odpowiednio:

- robocizna -(R) - e zh. netto

- koszty posrednie - (Kp) - ..o % od robocizny bezposredniej (R)

- koszty zakupu materiatéw - .......... %

- zysk (Z2) - e % liczony do robocizny bezposredniej (R), kosztéw posrednich

(Kp), pracy sprzetu (S).
- podatek VAT w wysokosci 22,00%.

2) uzgodnione z Zamawiajgcym nakitady rzeczowe wg KNR i uzgodnione normy zaktadowe dla
elementdéw nie ujetych w KNR,

3) warto$¢ materiatdw bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym,

4) materiaty nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD z ..... kw. 2020 r. Materiaty o cenach wyzszych niz publikowane w ww. wydawnictwie,
badz tam nie publikowane, mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na pismie
akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza przedstawione materiaty na podstawie
atestéw technicznych, certyfikatow, swiadectw jakosci oraz na podstawie oceny przedstawionych prébek
materiatéw.

§ 11

ZASADY ODBIORU
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:
1) czesciowego bedg roboty zanikajgce oraz elementy robét podlegajgce fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

2. W przypadku robét okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgtoszenia ich wykonania w
dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajgcego pisemnie Ilub telefonicznie z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru robot przez inspektora nadzoru, a nastepnie
inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych rob6t w ciggu 5 dni roboczych i potwierdza ich wykonanie w
dzienniku budowy oraz protokole stanu robét stanowigcych podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robdt wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni
roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pismie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: operat
powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa
jakosci, atesty wbudowanych materiatdéw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia Kierownika
Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzgdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z
odwiadczeniem geodety, uzupetniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzeh i
przekazywanych instrukcji obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzor
Budowlany.

4. Ustala sie, ze Zamawiajgcy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
kohcowego w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Czynnosci odbioru robot od Wykonawcy dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru.
6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia rob6t Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie termin do
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z
ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robét zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..... zt w formie.....

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarangcji.
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4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30
dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwaranc;ji.
§13

GWARANCJA | REKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowa na okres ............. miesiecy.
2. Bieg terminu gwaranciji rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym liczagc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego;
b) dla wymienionych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezel
zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przeglgdéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglagdy gwarancyjne bedg odbywac¢ sie po
odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéow Wykonawca ma realizowac¢ w terminie
ustalonym w przegladzie.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robo6t do wykonania, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do
Gwaranta z zgdaniem zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwaranciji.

6. Wady wykryte we wltasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

7. Przeglady gwarancyjne dokonywac bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

8. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

9. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwaranc;ji jakosci.
§ 14.

KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzie zwioki
liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na lisScie osob biorgcych
udziat w realizacji zamoéwienia, ktéry nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1% warto$ci umowne;j
brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
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5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartosé kar umownych
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
b) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 16.

ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢é dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, w
szczegolnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych rob6t budowlanych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé innych rozwigzan niz zakltadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

¢) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktére te przepisy narzucajg;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob isprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwailtowne opady

deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
Sniegu, zalegajacy snieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdét;

g) dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

h) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robét budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktérych zachodzi
koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz konieczno$¢ odejscia od standardowo
przyjetej technologii realizacji inwestyciji;

i) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegodlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
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materiatdw na teren robét spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drog;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osOb odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod warunkiem,
ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia a takze jest w sytu-
acji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

C) powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezel
Wykonawca nie zaktadatl wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczegdlno$ci gdy postuzenie sie podwykonawcag doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrdcenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwos¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia nie wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru
rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robét budowlanych;

€) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robdét dodatkowych, robot
zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacj;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumento-
wane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiad-
czeniami.

h) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos$é innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
Zamdéwienia;

2.2. Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowie-
niem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnoéci dotyczgcych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla za-
mawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2.3. Zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc
z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2.4. Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w pkt 2.1,
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b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upaditosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

¢) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istothe w rozumieniu ust. 2a;

2.6. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany postanowien umownych nie prowadzg
do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:
1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzigé udziat inni wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢é wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.

3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowienn umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczajg poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie
0 udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zatacznik A do umowy IZ....... 12020
Zadanie:

»Budowa Dolnoslgskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w Bielawie”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczen z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... z dnia............. 0 wykonanie ................ za wynagrodzenie w
kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego osSwiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... —zaptataw dniu ........
- faktury nr .... - zaptata w dniu ........
2. Nalezno$¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztoZzenia niniejszego
oswiadczenia wymagalna — termin ptatno$ci uptywa w dniu .......
3. Pozostata do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia dzisiejszego
zafakturowana.

4. W zwigzku z powyzszym nie zglaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zatgczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowodéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wplywu przelewu)
c¢) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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Zatacznik B do umowy IZ....... /2020

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:

»Budowa Dolnoslaskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w Bielawie”

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firme prac na powyzszym zadaniu i nie

zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.: ,,Budowa Dolnoslgskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze
w Bielawie” zgodnie z zapisami umowy nr IZ ........... 12020 Z dNia ..eenrrre s

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
umowg, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie uzyte materiaty
odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach technicznych.
Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadajg karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwaranciji jest liczony od dnia odbioru robot tj. dnia .........ccceeeeeiiiiiiininnnnn. .
4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres ... ....... miesigcy tj. do dnia ............cccceeenee. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad zgtoszonych na pismie, faxem lub
e-mail. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na adres
.......................................... adres e-mail: ...................cooeeieeoe.. W terminie do 7 dni od dnia
ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledéw technicznych)
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktoérej strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czesci obiektu i urzgdzen wyposazenia lokalu,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie w wyniku braku konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami jego eksploatac;i.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z
przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku przeniesienia wtasnos$ci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig, uprawnienia
wynikajgce z gwaranciji jako$ci przechodzg na nabywce.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedgce integralng
czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

pn.: ,,Budowa Dolnoslaskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze w Bielawie”

1.

8.

9.

Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacjg projektowg pn. ,,,,Budowa Dolnoslaskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze
w Bielawie” opracowang przez MTI PROJEKT ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw wraz z
uzyskanym pozwoleniem na budowe, z uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, w zakresie
okreslonym w SIWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg
techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie

zakohczenia robdét z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystgpig okolicznosci
wymuszajgce taki system wielozmianowosci, zaktadajgc nieprowadzenie robo6t w trakcie wystepujacych w
okresie budowy swiat.

. Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robét

obejmujgcy caly zakres rzeczowo-finansowy zaméwienia oraz Program Zapewnienia Jakosci.
Harmonogram wykonania rob6t nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym dla
poszczegolnych etapdéw robdt budowlanych i dostaw materiatéw. Harmonogram robét powinien zawieraé
etapowanie prac.

. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdéow w obrebie skrzyzowan, doj$¢ do posesji, zjazdow w
trakcie realizacji robét, przez caty okres realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy

zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestyciji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

7.1. Sporzgdzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz. planu bioz nalezy przekazac¢
Zamawiajgcemu.

7.2. Prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania
czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika bgdz Wiasciciela.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 992).

Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢ usuniete

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegto$¢, koszt wywozu, utylizacji i

sktadowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich

pracownikow oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia w ramach ceny ofertowej wchodzi

réwniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekdw z zaplecza budowy),
ponoszenie kosztéow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robét na podstawie uzgodnien, ktore
Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkow i
zalecen Zamawiajgcego. W przypadku tworzenia dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do
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placu budowy — konstrukcje tej drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatéw udostepnianych przez
Zamawiajgcego (m.in. przedmiar robdt, dokumentacje techniczng i STWIORB, wytyczne dotyczace
realizacji zamodwienia), uwzgledniajgc w cenach jednostkowych poszczegdlnych pozyciji
kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania. W trakcie realizacji rob6t wszelkie
zmiany dotyczgce organizacji ruchu zastepczego i aktualizacje uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy
robét. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt opracuje projekt zastepczej organizacji ruchu
i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastepczej
organizacji ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie i by¢ sporzgdzony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r. poz 1729 a w szczegolnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w §5.1. niniejszego
rozporzgdzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i czas konieczny na
uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do wnioskowania o zmiane
termindw posrednich i kohcowego realizacji prac oraz nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robét.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robét oraz wprowadzonych objazdéw, w tym:
ochrona budynkéw sasiednich, ogrodzeh posesji, zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw i uzgodnien, utrzymania prawidtowego
odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miare postepu robét dojscia do posesji oraz
awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzgdkowych (wywdz $mieci).
12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany organizaciji
ruchu do zarzadu drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych
wytycznych
12.5.3 Dokonanie pomiarow rzednych geodezyjnych istniejgcych posesiji (zjazdy, dojscia) i porownanie
z rzednymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajgcemu wynikéw pomiaréw.
12.5.4. Nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie rob6t w sposéb bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtownych i reperéw,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

12.5.6.3. dokonanie zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych),
12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy i skuteczny wszelkich szkdéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t, w tym odtworzenie w pasie drog
elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.
12.5.8. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaé rury
ochronne oraz zachowaé normatywne odlegtosci, prace prowadzié bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz zaleceniami warunkéw i uzgodnien.
12.5.9. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu drzew i krzewéw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych.
12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy i robo6t ziemnych wszystkich drzew i krzewow,
w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie systemow
korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie sktadowanie sprzetu, materiatéw budowlanych i ziemi z wykopéw w obrebie koron
drzew i krzewow

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw w sposob
najmniej szkodzgcy roslinom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopow na pnie istniejgcych drzew.

12.5.11. Prowadzenie rob6t w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
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Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji rob6t warunkéw zawartych w uzgodnieniach dokumentaciji
projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowe;j
realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamowienia materiatdw iurzadzen, z
uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych oraz elementéw wymagajgcych wykonania z
dostosowaniem do istniejacych gabarytéw;

12.5.15. Wykonanie niezbednych préb, badan i odbioréw z Uzytkownikami infrastruktury, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie
stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia realizacji
robot.

12.5.17 Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
w ilosci 2 egz.

12.5.18 Demontaz obiektow tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakorczeniu robdét

12.6. Do wbudowania mogg by¢é uzyte materialy i urzgdzenia nowe odpowiadajgce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete  zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub  wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materialy odzyskane po rozbiorce obiektow tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy, rurocigg
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wtasnoscig wykonawcy. Kalkulujgc cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatébw wbudowanych na okres czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzymac¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi
utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia i przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiatu rozbiérkowego na placu
budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy), asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni,
chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy itd.) i jego ilosci (powierzchni, dtugosci) wraz z dokumentacjg
fotograficzna.

12.10. Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposob rozwigzania i koszt
wg wtasnych kalkulaciji.

12.11. Zamawiajgcy zapewnia nadzér autorski i inwestorski

12.12. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

12.13. Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot.

12.14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
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rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw,
prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem Ilub zamdwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

12.15. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiéca¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i
posesji prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byC¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

12.17. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak,
aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég.

12.18. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogag
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i
zapfacic roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkaod.

12.19. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z
przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

12.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

12.21. Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na teren robodt, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

12.22. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych
czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

12.23. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robét ulegajgcych
zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego, zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski potwierdzajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac i dorecza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do ostatniego dnia kazdego miesigca ,Raporty o realizacji robét” zawierajgce dane niezbedne do
ustalenia zakresu robo6t wykonanych w danym miesigcu.

12.27. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.28. Wszystkie nazwy urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard i mogg by¢ zastgpione przez inne rownowazne, jednak obowigzek udowodnienia
réownowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nalezy do Wykonawcy.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zaméwienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych
powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktdére spetniac majg opracowania
projektowe, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotfanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogéw.

14. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji receptury,
deklaracje, aprobaty, Swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowac¢ w trakcie realizacji
prac budowlanych

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia robét w miejscach zblizen z urzgdzeniami obcymi lub w miejscach
wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone
znajdujgcych sie w obszarze dziatania instalacji i urzadzen podziemnych, zapewnienie ich wiasciwego
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oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zgodnie z wydanymi przez
wlasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami, zobowigzany jest w szczegolnosci zgtaszaé¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem termin przystgpienia do robét, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uzgodnieniu oraz zapewni¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt specjalistyczny nadzér. W miejscach
zblizeh lub kolizji z urzgdzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie byto wydane, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac stosowny dokument oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét
w oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzér.

16. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych, patentow,
pochodzenia materiatlu lub urzadzenia, Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert produktow
réwnowaznych. Produkt rwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w
specyfikacji produktu.

17. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym réwniez
wszystkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w STWIORB. Koszty towarzyszace
wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze robét nie ujeto w odrebnych pozycjach w
szczegdblnosci koszty dostosowania sie do warunkéw Umowy, wymagan objetych Szczegodtowag
Specyfikacjg Techniczng czesé ogdlna oraz koszty zaplecza Wykonawcy, Wykonawca powinien ujgé w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetnia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp. dotyczgcych
realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopow - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem i na swoj koszt.

c) Wywo6z materiatdéw z rozbidrki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatlébw z rozbiérek w cenie
ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatow,
jak rowniez koszty ich transportu na miejsce skfadowania lub utylizacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.
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