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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  
na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta z uwzględnieniem 

funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy 

jakości środowiska i życia mieszkańców” 

 

OBIEKT 1.1 ZBIORNIK SUDETY - OSiR 

 
1.1. Nazwa zamówienia  
Przebudowa terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 
„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i 
rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 
1.2. Adres obiektu budowlanego   
OBIEKT 1.1  
ZBIORNIK SUDETY – OSiR  
Działka nr 53/20, 53/24 (fragment) 
Obręb 0006, Fabryczna   
 
1.3. Nazwa i adres zamawiającego  
Gmina Bielawa   
Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa   
NIP: 882-100-14-53, REGON 890717823 
 
1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU  
dr Elżbieta Szopińska, doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu     
mgr inż. Anna Gizowska, architekt krajobrazu  
 
1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia   
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 7 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu  

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
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45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45236290-9  Naprawa terenów rekreacyjnych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  

77300000-3 Usługi ogrodnicze  

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  

77313000-7 Usługi utrzymania parków 

77314100-5 Usługi w zakresie trawników  

77211600-8 Sadzenie drzew 

 

1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

I STRONA TYTUŁOWA  

1.1. Nazwa zamówienia  

1.2. Adres obiektu budowlanego  

1.3. Nazwa i adres zamawiającego  

1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU    

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  

1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego  

 

II CZĘŚĆ OPISOWA  

2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowych 

2.1.4.1. Szczegółowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu  

  2.1.4.2. Rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu   
2.1.4.3. Układ komunikacyjny i nawierzchnie  
2.1.4.4. Ścieżka po pomoście drewnianym 
2.1.4.5. Elementy małej architektury  
2.1.4.6. Zieleń  
2.1.4.7. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni lub wskaźników     

2.2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.2.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  

 2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spełniać dokumentacja  

 2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji   

2.2.2.3.  Dokumentacja powykonawcza 

2.2.2.4.  Ilość egzemplarzy opracowań projektowych  

2.2.2.5.  Warunki odbioru dokumentacji projektowej  

2.2.2.6.  Wymagania zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 

projektowych   

2.2.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  



3 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  
na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

2.2.4.  Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

2.2.4.1. Wymagania dotyczące układu komunikacyjnego i nawierzchni  
2.2.4.2. Wymagania ścieżki po pomoście drewnianym  
2.2.4.3. Wymagania dotyczące elementów małej architektury  
2.2.4.4. Wymagania dotyczące zieleni  

2.2.5.  Wymagania dotyczące konstrukcji  
 2.2.5.1.  Wymagania geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych 

 2.2.5.2. Wymagania dotyczące konstrukcji obiektów budowlanych    

 2.2.5.3. Uwagi końcowe  

2.2.6.  Uwagi ogólne do części branżowej  

2.2.7.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
2.2.8.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2.3.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne.  
2.3.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
2.3.1.2.  Podstawa opracowania 
2.3.1.3.  Opis stanu istniejącego 
2.3.1.4.  Informacja dla oferentów 
2.3.1.5. Zakres stosowania ST 
2.3.1.6.  Zakres robót objętych ST 
2.3.1.7.  Określenia podstawowe 
2.3.1.8.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.3.1.8_1 Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z  
dokumentacją techniczną 
2.3.1.8_2  Przekazanie terenu budowy 
2.3.1.8_3  Zabezpieczenie terenu budowy 
2.3.1.8_4  Zaplecze budowy 
2.3.1.8_5  Ochrona i utrzymanie robót 
2.3.1.8_6  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i 
innych przepisów. 
2.3.1.8_7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
2.3.1.8_8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
2.3.1.8_9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpożarowa 
2.3.1.8_11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
2.3.1.8_12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
2.3.1.8_13 Wykopaliska 
2.3.1.9. Materiały 
2.3.1.9_1 Akceptowanie użytych materiałów  
2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3.1.9_3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
2.3.1.9_4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
2.3.1.9_6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.3.1.10. Sprzęt 
2.3.1.11. Transport  
2.3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.3.1.12_1 Ogólne zasady wykonania robót 
2.3.1.12_2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
2.3.1.13.  Kontrola jakości robót  
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakości i robót 
2.3.1.13_2 Pobieranie próbek 
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2.3.1.13_3 Badania i pomiary  
2.3.1.13_4 Raporty z badań  
2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
2.3.1.14. Dokumenty budowy 
2.3.1.14_1 Dziennik budowy 
2.3.1.14_2 Księga obmiaru robót  
2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne  
2.3.1.14_4 Pozostałe dokumenty budowy 
2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentów budowy  
2.3.1.15.  Obmiar robót 
2.3.1.15_1 Ogólne zasady obmiaru robót  
2.3.1.15_2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru  
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robót 
2.3.1.16. Odbiór robót 
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorów  
2.3.1.16_2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
2.3.1.16_3 Odbiór częściowy  
2.3.1.16_4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
2.3.1.16_5 Gwarancje i rękojmie  
2.3.1.16_6 Odbiór pogwarancyjny 
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego 
2.3.1.17.  Podstawy płatności 
2.3.1.17_1 Ustalenia ogólne 
2.3.1.18. Przepisy związane 

 

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA   
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

3.2.1.  Spis załączników 
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II CZĘŚĆ OPISOWA  
 

Idea projektu   

▪ Projekt ma na celu poprawę jakości środowiska poprzez zwiększenie obszarów pokrytych przez zieleń 

(szczególnie wysoką) oraz odnowę terenów zieleni już istniejących dla potrzeb wypoczynku, rekreacji 

mieszkańców i turystów. Zakres działań obejmuje zadania związane z ochroną walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych miasta. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace związane głównie z 

wprowadzeniem zieleni o rozbudowanej strukturze warstwowej. W proponowanym składzie 

gatunkowym dominującą grupę stanowią gatunki rodzime, szczególnie te które korzystnie oddziałują 

na inne organizmy żywe (m.in. ptaki, małe ssaki, owady). Przewidziane w ramach inwestycji działania 

mają wpłynąć korzystnie również na poprawę warunków (mikro)klimatycznych miasta (adaptacja 

miast do zmian klimatu). Efektem działań inwestycyjnych ma być zwiększenie wartości przyrodniczej 

terenów zieleni miejskiej oraz stworzenie dogodnych warunków życia i wypoczynku dla mieszkańców 

miasta i okolic.              

2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Zamówienie polega na realizacji inwestycji pod nazwą „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa 

z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia 

mieszkańców”   w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji inwestycji zamówienie obejmuje 

następujący zakres zadań: 

a) rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu (m.in.: nawierzchni szutrowe) 

b) budowa ścieżek i placów o nawierzchni mineralnej (ścieżki dostosowane dla ruchu pieszego 

oraz drogi dostosowanej do ruchu pojazdów obsługi technicznej OSiR; placów pod stoły do 

tenisa stołowego).  

c) budowa ścieżki po pomoście drewnianym (budowa ścieżki w formie pomostu drewnianego),  

d) wyposażenie obiektu w elementy małej architektury (montaż donic z blachy Cortena, pergoli 

drewnianych i osłony na kontenery na śmieci) 

e) wprowadzenie elementów zieleni (wprowadzenie grup drzew i krzewów oraz roślin zielnych, 

założenie powierzchni trawnika). 

▪ Opisując przedmiot zamówienia uwzględniono odrębne przepisy techniczne poprzez odniesienie się 

do następujących opracowań: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) 

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 

oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 

zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 

2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) Norm 

międzynarodowych, f) Specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 
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przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 

technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne, h) Polskich Norm; i) polskich aprobat technicznych, j) polskich specyfikacji 

technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania 

dostaw; 

Zawsze dopuszcza się rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”.  

▪ Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w 

warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z 

przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określonych cech robót budowlanych będących 

przedmiotem tego zamówienia; 2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie 

możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania 

są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie 

zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 

partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 4) oznakowania są 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczące oznakowania są określane 

przez podmiot trzeci, na który Wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać 

decydującego wpływu.  

▪ W przypadku gdy Zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały 

wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, wówczas wskazuje poszczególne wymagania dotyczące 

oznakowania. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje 

wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie może 

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie 

przez siebie wyznaczonym (ujętym w harmonogramie działań stanowiącym załącznik do umowy na 

realizację inwestycji), akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub 

określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Ogólny bilans zagospodarowania terenu 

▪ Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem obejmuje fragmenty działek ewidencyjnych o 

numerach nr 53/20, 53/24 (fragment) = 6 1785,00m2 (6,1785 ha) 

 

BILANS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

Suma projektowanych nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy 
opracowania, w tym: 

246,00m2 

▪ projektowana ścieżki i place o nawierzchni mineralnej 126,00m2 

▪ projektowana ścieżka po pomoście drewnianym               120,00m2 

Suma projektowanej powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym:  2772,50m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnię trawiastą  1567,90m2 



7 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  
na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowane grupy drzew, 
krzewów i bylin 

1204,60m2 

 

2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
▪ Obiekt 1.1. Obejmuje fragment terenu Zbiornika Sudety, którego łączna powierzchnia wynosi 38,8 
ha. Zbiornik Sudety położony jest w zachodniej części miasta. Z uwagi na pełnione funkcje oraz 
dostępność poszczególnych fragmentów terenu dla mieszkańców Obiekt 1 podzielony został na kilka 
integralnych części: 1) teren Ośrodka Sportu i Rekreacji (z wyłączeniem terenu basenu odkrytego i pola 
kempingowego) tzw. Zbiornik Sudety - OSiR, 2) niewielki obszar położony na wodzie – tzw. Zbiornik 
Sudety  – Wyspa oraz 3) ścieżki spacerowe biegnące wzdłuż zapory wodnej: na koronie wału i u jego 
podstawy (płaski teren) - nazwany Zbiornik Sudety – Trasa spacerowa.      
 
▪ Zbiornik Sudety – OSiR to fragment zlokalizowany w zachodniej części całego kompleksu zbiornika. 
Granicę strefy tworzą od wschodu linia brzegowa zbiornika, od zachodu droga szutrowa. Na teren 
prowadzi jedno formalne wejście, od strony ulicy Wysokiej (od strony południowej), pełniące funkcję 
głównego wejścia na teren Ośrodka Sportowego. W części północnej znajduje się wejście nieformalne 
łączące teren Ośrodka z drogą obwodową okalającą zaporę na całej jej długości.     
 
▪ W kompozycji przestrzennej obiektu Zbiornik Sudety – OSiR. dominuje rozległa powierzchnia lustra 
wody, z owalnym kształtem linii brzegowej. Brzeg zbiornika na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji 
tworzy na fragmencie (w sąsiedztwie placu zabaw i pomostu drewnianego), naturalnie uformowana 
strefa roślinności bagiennej i brzegowej (cenny element zagospodarowania do zachowania w nowej 
koncepcji zagospodarowania). Nieco mniej rozbudowana, jest strefa położona w północno-wschodniej 
części terenu (strefa potencjalnej lokalizacji plaży i strefa dla wędkarzy).      
 

  
Fot. Silnie zdegradowane fragmenty terenu, brak formalnie wyznaczonych tras spacerowych. Silnie 

nasłonecznione fragmenty trawników sprzyjają erozji wietrznej i wodnej.  

 
▪ W zakresie ukształtowania terenu obszar Ośrodka Sportowego cechuje zróżnicowanie poziomów 
gruntu, kaskadowo obniżający się w kierunku brzegu zbiornika.     
 
▪ Ukształtowanie terenu warunkowało podział terenu na strefy funkcjonalne, różniące się formami 
zagospodarowania i elementami wyposażenia. W zakresie stref funkcjonalnych na terenie ośrodka 
wyróżnić możemy: plac zabaw, siłownię plenerową, centralny plac z amfiteatrem i fontanną, 
wydzielony ogrodzeniem teren basenu odkrytego (wejście odpłatne), strefę ogrodzonej przestrzeni 
(pod pole namiotowe i kampery).  
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▪ W zakresie elementów infrastruktury, teren wyposażony jest w ławki, kosze, latarnie oraz urządzenia 
ścieżki zdrowia. Stan techniczny detali jest zróżnicowany, w częściach nieużytkowanych wymaga 
renowacji lub wymiany.         
 
▪ W zakresie kompozycji przestrzennej zieleni, na terenie ośrodka dominuje swobodny układ drzew i 
krzewów, z nielicznymi słabo zachowanymi układami liniowymi (wzdłuż ogrodzenia od strony 
zachodniej oraz wzdłuż południowej granicy terenu, wzdłuż drogi). Skład gatunkowy tworzą gatunki 
rodzime skoncentrowane głównie w otoczeniu zbiornika, m.in. olsza czarna (Alnus glutinosa), jesion 
wyniosły (Fraxinus excelsior), wierzba biała (Salix alba) i topola czarna (Populus nigra), oraz w 
sąsiedztwie drogi szutrowej brzoza brodawkowata (Betula pendula), klon pospolity (Acer platanoides) 
z grupy nagozalążkowych świerk pospolity (Picea abies). Wśród gatunków obcego pochodzenia lipa 
krymska (Tilia euchlora), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) oraz liniowo głównie w strefie 
parkingów obce gatunki topoli (Populus sp.), z grupy nagozalążkowych licznie świerki kłujące (Picea 
pungens).        
 

2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

▪ Przedmiot inwestycji, obejmujący przebudowę i budowę obiektów zagospodarowania terenu, 
powinien zostać zaprojektowany, a następnie zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i 
środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na 
środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na 
media, niezbędne wycinki drzew). Zaproponowane rozwiązania projektowe oraz jakość wykonania 
robót, powinny zapewnić bezpieczne, komfortowe użytkowanie terenu przez odwiedzających.  
 
▪ Koncepcja zakłada adaptację istniejącego przebiegu ciągu komunikacyjnego z uwzględnieniem 
niewielkich fragmentów nawierzchni objętych rozbiórką z uwagi na zły stan techniczny.   
 
▪  W zakresie planowanej kompozycji zieleni koncepcja zakłada adaptację jak największej liczby drzew 
istniejących. Koncepcja zakłada ponadto wprowadzenie dużej liczby drzew szczególnie w strefie 
otaczającej betonowy plac rekreacyjny oraz w strefie skarp ziemnych, w celu poprawy warunków 
mikroklimatycznych i ocienienia terenu.     
 
▪ W zakresie planowanego składu gatunkowego koncepcja zakłada wprowadzenie głównie gatunków 
rodzimych m.in. lipy drobnolistnej (Tilia cordata), klonu polnego (Acer campestre), graba pospolitego 
(Carpinus betulus), dębu szypułkowego (Quercus robur), wyjątek stanowi gatunek z grupy 
nagozalążkowych pasujący do stylistycznej formy zagospodarowania terenu sosna pospolita (Pinus 
sylvestris) – dopuszcza się zamianę sosny na jodłę pospolitą (Abies alba). Wśród proponowanych 
gatunków krzewów warto wymienić gatunki z rodzaju róż (Rosa canina, Rosa pendulina). Koncepcja 
zakłada wprowadzenie gatunków ozdobnych roślin zielnych w celu podniesienie walorów 
dekoracyjnych miejsca, ze względu na charakter miejsca (piaszczyste nawierzchnie), w składzie 
zaproponowano gatunki traw ozdobnych: rozplenica (Pennisetum) różne odmiany, miskanty 
(Miscanthus).                  
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2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

 

2.1.4.1 Szczegółowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu – powierzchnie  

BILANS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

Suma nawierzchni utwardzonych (przepuszczalnych) w granicy opracowania, w tym: 246,00m2 

▪ projektowana ścieżki i place o nawierzchni mineralnej 126,00m2 

▪ projektowana ścieżka po pomoście drewnianym               120,00m2 

Suma projektowanej powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym:  2772,50m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez powierzchnię trawiastą  1567,90m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowane grupy drzew, 
krzewów i bylin 

1204,60m2 

 

2.1.4.2. Rozbiórka i demontaż istniejących elementów zagospodarowania terenu  

Przewiduje się rozbiórkę i demontaż następujących elementów zagospodarowania terenu  

Elementy ilość Uwagi 

Elementy układu komunikacyjnego, w tym: 

Droga o nawierzchni szutrowej 

(w otoczeniu ścianki do gry w squasha) 

125,00m2 ▪ fragment drogi do rozbiórki 
▪ nawierzchnia szutrowa 
▪ długość krawężników 

betonowych:170,20mb 
▪ wymiary krawężników betonowych: 

10x30x100cm  

Elementy małej architektury, w tym: 

Słupek stalowy 2 sztuki ▪ wysokość ok. 100cm  

Blokada parkingowa  1 sztuka ▪ wysokość ok. 80cm  

Ławka  2 sztuki ▪ Konstrukcja stalowa z siedziskiem z desek 
kompozytowych  

 

Przewiduje się przeniesienie następujących elementów zagospodarowania  

Elementy ilość Uwagi 

Elementy zagospodarowania terenu, w tym: 

Ławka  6 sztuk ▪ ławka o konstrukcji stalowej  
▪ siedzisko z desek drewnianych 
▪ przeniesienie w otoczenie istniejącego 

boiska sportowego  

Kosz na śmieci  3 sztuki ▪ konstrukcja stalowa 
▪ przeniesienie w otoczenie istniejącego 

boiska sportowego 

 

2.1.4.3. Układ komunikacyjny i nawierzchnie  

Elementy projektowane  

1) ścieżki i place o nawierzchni mineralnej z obrzeżem z tworzywa sztucznego  

(w tym place pod istniejące stoły do tenisa o pow. ok. 5,70m x 2,70m)  

→ szerokość użytkowa ścieżki: 1,40m 

→ długość obrzeża z tworzywa sztucznego: 90mb + 16,8mb   

→ powierzchnia okrągłego placu w części południowej: 50,00m2 + 31,00m2 

→ powierzchnia ścieżki dochodzącej do placu: 45,00m2 

→ łączna powierzchnia placu i ścieżek o nawierzchni mineralnej: 95,00m2 
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2.1.4.4. Pomost drewniany   

Elementy projektowane  

▪ Na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektować pomost stały o konstrukcji drewnianej z 

uwzględnieniem dwóch rodzajów posadowienia:  

1) pomost o konstrukcji drewnianej, posadowiony na gruncie macierzystym 

→ pomost w formie pochylni  

→ szerokość użytkowa pomostu na gruncie macierzystym: 2,40m 

→ długość ścieżki pomostu na gruncie macierzystym: ok. 50,0m 

→ łączna powierzchnia ścieżki po pomoście drewnianym: 120,00m2 

 

2.1.4.5. Elementy małej architektury  

Elementy projektowane  

▪ Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż elementów małej architektury:  

→ donice wykonane ze stali Corten’a różnych wymiarów wysokości ok. 40cm* – 3 sztuki 

→ pergole o konstrukcji drewnianej, wysokości do 3,0m – 2 sztuki 

→ wiata śmietnikowa o konstrukcji stalowej wypełniona listewkami drewnianymi – 1 sztuka 

→ tablice informacyjne i pamiątkowe – 2 sztuki  

 

*Uwaga: dopuszcza się zmianę rodzaju materiału z którego wykonane będą donice (np. betonowe 

pokryte żwirową okładziną), jednak stylistyczna forma donic musi być zgodna z formą stylistyczną 

pozostałych elementów wyposażenia terenu.        

▪ Lokalizacja wyposażenia (detali architektonicznych) na terenie opracowania, powinna być zgodna z 

Koncepcją programowo-przestrzenną [Rysunek nr 2.1]  

 

2.1.4.6. Zieleń  

Elementy projektowane  

▪ W zakresie projektowanej zieleni na terenie objętym opracowaniem należy wykonać:  

→ nasadzenia drzew – 42 sztuki  

→ nasadzenia krzewów (formy naturalne) – 2176 sztuki  

→ nasadzenia krzewów (formy żywopłotowe) – 686 sztuk  

→ nasadzenia bylin i traw ozdobnych – 306 sztuk 

→ powierzchnia trawnika do odtworzenia – 1567,90 m2 

 

▪  Powierzchnie rabat bylinowych oddzielić od trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa sztucznego 

o łącznej długości: ok. 112,00mb.  

▪ Rozmieszczenie projektowanych roślin należy wykonać zgodnie z Koncepcją programowo -

przestrzenną [Rysunek nr 2.1]. 

 

Uwaga! Wszelkie prace na terenie zbiornika obejmujące uporządkowanie zieleni wysokiej muszą być 

poprzedzone szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną.  
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Tabela 1. Wykaz projektowanych roślin – ZBIORNIK SUDETY- OSiR 
Nr 

na mapie 
Takson 

[nazwa łacińska i nazwa polska] 
Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa  Uwagi 

1 Acer campestre  
Klon polny 
lub 
Tilia cordata  
Lipa drobnolistna 

19 wg  
rysunku 

Duże drzewo o szerokiej i regularnej 
koronie, dorastające do 20m wysokości. 
Liście 5 klapowe. Małe wymagania glebowe, 
gatunek odporny na warunki miejskie. 
Roślina tolerancyjna. 

2 Carpinus betulus  
Grab pospolity 

686 0,5 x 0,5 
2 rzędy 

Żywopłot formowany wysokości 160cm 
szerokości 1,0m; długość 172,0m 

3 Lavandula angustifolia 
Lawenda wąskolistna 
 

1700 4 / m2 Zimozielony krzewinka o półkolistym 
pokroju. Dorasta do 60cm wysokości. Barwa 
kwiatów fioletowa, kwitnie VI-VIII. 
Stanowiska słoneczne, sucha gleba. 

4 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita  
 

12 wg 
rysunku 

Rodzimy gatunek o parasolowatym 
kształcie. Igły zielone z sinym nalotem.  
 

5 Quercus robur  
Dąb szypułkowy 

11 15,0x 5,0 Rodzime, monumentalne drzewo o 
szerokiej, zaokrąglonej koronie; gatunek o 
dużych wymaganiach glebowych. Preferuje 
gleby świeże i głębokie, znosi okresowe 
zalewanie wodą.  

6 Rosa ‘Heidetraum’ 
Róża okrywowa  

455 5 / m2 Odmiana bardzo odporna na choroby i 
nieustannie obficie kwitnąca; krzew bardzo 
gęsty i rozłożysty; pędy początkowo rosną w 
górę, jednak w późniejszym czasie, pod 
ciężarem kwiatów wyginają się ku ziemi; 
liście są ciemnozielone, błyszczące, jakby 
woskowane; kwiaty intensywnie różowe 

7 Rosa pendulina ‘Harstad’ 
Róża alpejska 
lub 
Rosa canina 
Róża dzika  

10 wg  
rysunku 

Odmiana bardzo odporna na mróz; ciekawa 
ze względu na dekoracyjne, czerwone pędy i 
owoce. 

8 Vitis riparia  
Winorośl pachnąca 

9 wg 
rysunku 

Silnie rosnące pnącze o efektownej 
jesiennej barwie. Osiąga ponad 10 m (do 4 
m rocznie). Duże (30 cm), ciemnozielone 
liście przebarwiają się szkarłatnie jesienią. 
Roślina ma małe wymagania glebowe i jest 
wyjątkowo mrozoodporna. Najładniejsze 
wybarwienie na ubogich glebach, lub gdy 
ograniczymy wzrost korzeni. Polecana do 
stosowania w dużych ogrodach i parkach 

9 Wisteria floribunda  
Glicynia kwiecista 

2 wg 
rysunku 

Pnącze dorastające do 4m wysokości; kolor 
kwiatów fioletowy, okres kwitnienia V-VIII 

10 Miscanthus sinensis 
'Gracillimus' · 
Miskant chiński 

140 0,8 x 0,8 Ozdobna, silnie rosnąca trawa, o wysokości 
do 150-200 cm. Liście zielone i wąskie. 
Wymaga gleby żyznej i stale wilgotnej 

11 Pennisetum alopecuroides  
‘Black Beauty’ 
Rozplenica japońska  

75 0,8 x 0,8 Jedna z odmian  mniej znanych jeszcze w 
Polsce, a na pewno warta uwagi. Gęsta 
roślina jest obficie oprószona 
ciemnymi, prawie czarnymi kwiatostanami 
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Nr 
na mapie 

Takson 
[nazwa łacińska i nazwa polska] 

Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa  Uwagi 

12 Pennisetum alopecuroides 
'Hameln' Rozplenica japońska 

10 0,6 x 0,6 Trawa o zwartej, kępiastej budowie, 
wolnorosnąca. Dorasta maksymalnie do 1m 
wysokości 

13 Pennisetum alopecuroides   
‘Little Boy’’ 
Rozplenica japońska 

30 0,4 x 0,4 Roślina karłowa, dorastająca do 40cm 
wysokości; szybki wzrost, kwitnie w 
sierpniu. 

14 Nymphaea alba 
Grzybienie białe 

51 wg 
rysunku  

Sadzić w koszach w mieszance gliny z 
piaskiem (w proporcji 1:2). Można 
zastosować różne odmiany 

 

 

2.1.4.7. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

lub wskaźników      

Dopuszcza się tolerancję dla parametrów powierzchni : 

▪ dla powierzchni trawnika  +20% 

▪ dla powierzchni ścieżek -10% 

 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia  
▪ Charakter założenia wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne wszystkich elementów 
wyposażenia (obiekty małej architektury, formy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą 
techniczną) oraz doboru właściwych i spełniających wymogi niniejszego PFU materiałów i rozwiązań 
technicznych.  
 
▪ Realizowane i planowane funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ochronne, wymagają zastosowania przez 
Wykonawcę rozwiązań, które spełnią współczesne, wysokie wymagania stawiane tego typu obiektom 
w kraju i na świecie, pozwolą stworzyć przestrzeń publiczną – o wysokich walorach estetycznych i 
wizualnych, starannie wkomponowanych w otaczający krajobraz przyrodniczy i kulturowy.  
 
▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do składania ofert jest przeprowadzenie przez potencjalnego 
Wykonawcę wizji lokalnej terenu opracowania.  
 
▪ W cenie wykonania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i 
uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.  
 
▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 
dokumentacją przetargową oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego elementami dokumentacji 
technicznej, projektami PB i PW, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Wszelkie 
wartości liczbowe podane w niniejszym PFU należy traktować jako dane o charakterze minimalnym w 
rozumieniu ich dopuszczalności, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu 
budowlanego (PB) i wykonawczego (PW), przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  
 

▪ W zakresie wymagań przetargowych Zamawiający może wprowadzić zmiany na etapie przetargu, w 

odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym w trakcie trwania (na etapie) przetargu. Dla wszystkich 

elementów założenia należy stosować materiały i wyroby zgodnie z PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi 
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przez Zamawiającego projektami PB i PW. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane, inne wyroby 

i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa 

jakości, lub badania oraz wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie montowane urządzenia 

i materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. 

Zastosowane materiały i wyroby powinny cechować się wysoką jakością i estetyką (ustaloną z 

Zamawiającym), trwałością oraz niezawodnością dostosowaną do funkcji pomieszczenia. Wykończenie 

i wyposażenie obiektów wchodzących w skład inwestycji powinno gwarantować niezawodne i 

długotrwałe użytkowanie wszystkich jego elementów. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 

materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej, 

programu funkcjonalno-użytkowego i zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy 

własne urządzeń i materiałów użyte w niniejszym PFU są podane przykładowo i określają jedynie 

minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagane standardy.  

 

▪ W czasie przygotowania terenu pod inwestycję należy uwzględnić prace związane z 

uporządkowaniem terenu, wywiezieniem śmieci, rozbiórką elementów zagospodarowania terenu, 

demontażem istniejących ogrodzeń, określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża (ze 

szczególnym uwzględnieniem miejsca lokalizacji pomostu drewnianego) oraz zabezpieczeniem 

istniejących sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej przebiegających w obrębie stref objętych 

inwestycją.  

▪ Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych funkcji 

Projektanta Prowadzącego i Projektantów branżowych oraz Kierownika budowy i Kierowników robót 

branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, 

załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej 

izby samorządu zawodowego, Oświadczenie o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby te 

posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane w postępowaniu przetargowym. Wykonawca musi 

uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na objęcie lub zmianę funkcji Projektanta Prowadzącego 

i Projektantów branżowych oraz Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych.  

▪ Wykonanie opracowań o charakterze specjalistycznym związanych z oceną stanu sanitarnego zieleni 

(szczególnie drzew) na terenie planowanej inwestycji Wykonawca powierzy osobom z odpowiednim 

przygotowaniem zawodowym i minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji tego typu 

opracowań (Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem).  

▪ Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do zarządzania realizacją umowy oraz wyznaczy 

specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym ze specyfiki obiektu 

i specyfiki zadań związanych z realizacją zamierzenia, prawa budowlanego i postanowień umowy.  

▪ Inspektorzy Nadzoru będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót częściowych, zanikających 
oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 
zgodności z dokumentacją techniczną, przeprowadzania kontroli jakości i dokładności wykonania 
robót, przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń i wyposażenia.  
 

▪ Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami oraz próbki materiałów, 
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prototypy wyrobów zarówno ujętych, jak i nie ujętych dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi prawem dokumentami. Przed 
dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania 
pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do akceptacji 
propozycji materiałowych i kolorystycznych zgodnych z PB i PW.  
 
▪ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania: własne, swoich 
pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot 
zamówienia określony w umowie.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem badań i robót, do sprawdzenia placu budowy pod 
względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów oraz zabezpieczenia nadzoru 
saperskiego na etapie realizacji badań i robót. W przypadku natrafienia, w czasie prowadzenia badań 
lub robót, na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania 
badań lub robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, 
pogotowie saperskie) i powiadomienia Inżyniera Kontraktu. 
 
▪ W przypadku stwierdzania na terenie objętym inwestycją występowania sieci i elementów 
infrastruktury technicznej nie wykazanych na mapie zasadniczej, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie przerwać badania lub roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić Inżyniera Kontraktu.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt prac związanych z zabezpieczeniem 
elementów zagospodarowania terenu (w tym zieleni przeznaczonej do adaptacji) nie objętych 
przebudową/likwidacją, występujących w obrębie obszarów prowadzonych badań/robót lub 
występujących w ich bezpośrednim sąsiedztwie.   
 

2.2.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  

2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spełniać dokumentacja  

▪ Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż w celu realizacji 
inwestycji pn.: „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji 
ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   
 
▪ Dokumentację należy sporządzić według wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 
wraz z załącznikami.  
 
▪ Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu, stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu 
w stosunku do innych podmiotów. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej w 
zakresie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wszystkich branż, które wynikają 
z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja będzie zawierać opracowania w formie planów, 
rysunków, opisów, parametrów technicznych materiałów i urządzeń oraz dokumentów, które 
umożliwią określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, a także lokalizację elementów 
przedsięwzięcia i w sposób jednoznaczny określi uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia. 
 
▪ Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi:   

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie 
Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. 
z 2013r. poz.1129)  
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oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi: 
b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. 
poz.462, z późn. zm.)  

 
▪ Zamówienie obejmuje sporządzenie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na 
ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące 
przepisy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, 
uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji będącej przedmiotem umowy, a 
wynikające z przepisów oraz wymagań właściwych organów i jednostek. 
 
▪ Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektów do realizacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektów budowlanych, projektów wykonawczych 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz możliwości weryfikacji i 
zatwierdzenia zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym oraz Koncepcją programowo-przestrzenną zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wszelkie 
rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego. Do każdego 
ukończonego etapu realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że zakres został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
▪ Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową (PB+PW).  
 
▪ Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie sporządzonych opracowań projektowych. 
Przekazana dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana branżowo. Każdy egzemplarz 
powinien zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów 
branżowych oraz klauzulę o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
▪ Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powstałych 
form i elementów zagospodarowania terenu. 
 
▪ Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów, w tym także gestorów sieci. 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim 
dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody Zamawiającego. Wymóg uzyskania 
zgody nie dotyczy przekazywania całości lub części dokumentacji podwykonawcom dla celów realizacji 
umowy. Przekazanie dokumentacji podwykonawcom musi zawierać klauzule poufności.  
 
▪ Wykonawca zapewni o opracowaniu dokumentacji projektowej z najwyższą starannością.  
 

2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji  

▪ Projekt budowlany powinien zawierać:  
a) w części opisowej:  

opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny dla poszczególnych 
branż, wymagane prawem uzgodnienia (w tym uzgodnienia rzeczoznawców), informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z gestorami sieci. 

b) w części rysunkowej:  
projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, wymagane opracowania 
konstrukcyjne itp.  
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▪ Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.  
▪ Wykonawca zobowiązany jest także w powyższym zakresie sporządzić, jako odrębne opracowanie,  
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza 
▪ Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w 
jednoznaczny i czytelny sposób zmian wprowadzonych w trakcie budowy.  
▪ Wykonawca po zakończaniu prac przekaże inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci, 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu.  
▪ Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie uwzględniając potrzeby wynikające z 
etapowania inwestycji.  
▪ Wykonawca sporządzi instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz 
przeprowadzi rozruch urządzeń i szkolenia pracowników użytkownika w zakresie ich obsługi.  
▪ Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów 
budowlanych.  
▪ Wykonawca będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem Dozoru 
Technicznego w sprawach związanych z przeprowadzeniem badań i odbiorów, z zastrzeżeniem, że 
koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.  
▪ Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiary 
powykonawcze). 
 
2.2.2.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych  
Wykonawca sporządzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości potrzebnej do uzyskania  
wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilości: 

▪ dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz. inwestorski  
▪ dla projektów wykonawczych wraz z STWiOR (wersja papierowa) – 3 egz.  
▪ dla pozostałych elementów dokumentacji projektowej; badania geotechniczne, ekspertyzy, 

opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) – 2 egz. 
 

▪ Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach opracowania należy 
przekazać Zamawiającemu w postaci plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na płycie CD, 
DVD lub pamięci przenośnej. 
 
2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowej  
Zamawiający uzna dokumentację budowlaną i wykonawczą za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 
jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodności z wymogami SIWZ oraz przyjętymi akceptacjami dla 
proponowanych rozwiązań. 
 
2.2.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych  

▪ Podane w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz załącznikach propozycje rozwiązań 
materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych w projekcie 
rozwiązań określających formę, sposoby rozwiązania zagadnień charakterystycznych, rozplanowanie 
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przestrzenne, proponowane materiały i rozwiązania techniczne. Akceptacja wymagana jest na 
poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji oraz ostatecznej akceptacji projektów 
obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy.   
 
▪ Szczegółowe rozwiązania dotyczące kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich materiałów 
wykończeniowych przewidzianych do zastosowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym i muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego.  
 
▪ Zaprojektowane i preferowane w PFU i Koncepcji programowo-przestrzennej, materiały i produkty 
należy traktować jako rozwiązania o parametrach minimalnych w rozumieniu dopuszczalności, które 
można zamienić lub zastąpić innymi, jeśli Wykonawca jest w stanie wykazać takie same lub nie gorsze 
parametry techniczne opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i załącznikach. 
Zmiany mogą następować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiającym. 

 

2.2.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
▪ Teren budowy ze względu na specyficzny charakter i funkcje, należy zabezpieczyć i wydzielić 
akustycznie oraz wizualnie (ogrodzenia pełne), tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń 
obszarów przyległych. Ponadto na terenie budowy należy zachowywać czystość, zwłaszcza w 
momencie wykonywania prac pylących, minimalizować czynniki emitujące wysoki poziom natężenia 
dźwięku, co mogłoby niekorzystnie wpływać na warunki życia ptaków i zwierząt występujących w 
otoczeniu terenu.  
 
▪ Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji oraz dla osób i zwierząt 
występujących w jej bezpośrednim sąsiedztwie Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
budowlanych (w tym robót rozbiórkowych) i ziemnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie 
terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz pełnienie nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie 
budowy. 
 
▪ Wykonawca ma obowiązek codziennie sprzątać teren budowy i usuwać zabrudzenia wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych i robót ziemnych. Wymagane jest utrzymanie w czystości kół 
pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na przyległe ciągi pieszo-jezdne. Jezdnię należy oczyszczać 
na bieżąco z błota i ziemi. W razie konieczności na wyjazdach z placu budowy należy zainstalować myjki 
do usuwania błota i ziemi z opon wyjeżdżających pojazdów. 
 
▪  Wykonawca ma obowiązek zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 
Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch związany z transportem 
materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy nie spowodował uszkodzenia tych dróg. 
Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe (teren o dużej wilgotności podłoża na fragmentach) 
Wykonawca ma obowiązek zastosować określone przez siebie formy utwardzenia tras przejazdu 
pojazdów obsługujących budowę, wraz z zabezpieczeniem warstwy humusu, w razie konieczności - 
drenażem tymczasowym (odprowadzenie wód szczególnie w przypadku działania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych). Po zakończeniu robót budowlanych i ziemnych ma obowiązek 
przywrócić właściwą strukturę fizyczną gleby, w celu umożliwienia cyrkulacji powietrza i retencji 
wodnej. Zakres i rodzaj zastosowanych rozwiązań technicznych powinien być przyjęty przez 
Wykonawcę indywidualnie z uwzględnieniem specyficznych cech terenu.     
 



18 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  
na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

▪  Wykonawca jako wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.), ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 
realizacji prac budowlanych i ziemnych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłosić informacje o rodzaju 
wytwarzanych odpadów i sposobie ich zagospodarowania.  
 
▪ Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji inwestycji należy dążyć do minimalizacji 
wytwarzanej ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 
i ograniczenia ich wpływu na tereny przyległe. Kierownictwo robót dążyć powinno również do 
minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i użytkowników otoczenia, w szczególności 
należy brać pod uwagę hałasy uciążliwe dla osób i zwierząt występujących w strefie otaczającej zbiornik 
SUDETY pozostającej w użytkowaniu. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy 
wywieźć na teren do tego wyznaczony lub właściwe składowisko. 
 
▪ Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do: 

a) Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami – w świetle ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.). 

b) Magazynowania odpadów powstających podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do 
którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.). 

c) W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, 
składowania i utylizacji odpadów. 

d) Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
i ziemnych. 

 
▪ W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek ograniczyć ruch pracowników i maszyn tylko 
do ściśle określonego obszaru budowy. Należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie otaczającym obszar objęty inwestycją.  
 
▪ Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wygrodzone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
▪ Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w 
sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać 
aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników 
przed przystąpieniem do robót. Szkolenia BHP należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby 
szkolącej i szkolonej.  
 
▪ Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawcę i Podwykonawców maszyny i urządzenia, pojazdy oraz 
narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy 
w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać 
deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Zastosowane w trakcie realizacji inwestycji 
maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 
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▪ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Projektu organizacji placu budowy 
do zatwierdzenia. Projekt organizacji placu budowy powinien być przedstawiony w formie graficznej 
(rysunek) i powinien uwzględniać rozmieszczenie stref funkcjonalnych niezbędnych do właściwej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: stref zabezpieczenia istniejącej zieleni przeznaczonej do 
adaptacji, stref składowania materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji/budowy, stref i tras 
poruszania się pojazdów niezbędnych do transportu materiałów i obsługi budowy, stref wykonywania 
manewrów pojazdów obsługi budowy oraz innych stref wynikających z zakresu planowanych w ramach 
inwestycji robót. Projekt organizacji placu budowy powinien zawierać wykaz planowanych form 
zabezpieczeń i ogrodzeń poszczególnych stref.    
 
▪ Przed przystąpieniem do robót budowlanych i ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
następujących prac przygotowawczych: 

a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania oraz 
terenu przeznaczonego na składowanie materiałów budowlanych i odpadów oraz innych stref 
funkcjonalnych określonych w projekcie organizacji placu budowy, uzgodnionym z 
Zamawiającym; 

b) zatwierdzenie obsługi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich; 
c) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych planu BIOZ; 
d) zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanych 

budynków i budowli w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac. Uzgodnienie 
organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi należy do obowiązków 
Wykonawcy; 

e) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie uzgodnień, 
podpisanie i sfinansowanie stosownych umów należy do obowiązków Wykonawcy;  

f) oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w 
tym prac nocnych, jeśli takie będą konieczne, należy uzgodnić z Zamawiającym;  

g) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy; 
h) wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochrony systemów korzeniowych drzew przeznaczonych 

do adaptacji Uwaga: wymagane jest prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów 
metodami, które nie uszkadzają systemu korzeniowego lub w uzasadnionych przypadkach 
ograniczają uszkodzenia do koniecznego minimum; na terenie planowanej inwestycji 
obowiązują niestandardowe zasady ochrony drzew polegające na wyłączeniu z wszelkich form 
użytkowania stref potencjalnego występowania systemów korzeniowych drzew o 
maksymalnie dużym zasięgu; wielkość stref objętych ochroną powinna być ustalona na etapie 
sporządzania Projektu organizacji placu budowy i zatwierdzona przez właściwego inspektora 
nadzoru ds. zieleni.    

i) wykonanie prac rozbiórkowych oraz demontażowych dotyczących elementów 
zagospodarowania terenu, jeśli będzie wymagała tego realizacja inwestycji, w tym budowli 
naziemnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu, w tym istniejących 
nawierzchni, infrastruktury technicznej. Prace należy przeprowadzić wg sporządzonego przez 
Wykonawcę Projektu rozbiórek. Gruz należy wywieźć i zutylizować. W trakcie prac 
rozbiórkowych należy zwrócić uwagę na materiały budowlane wymagające specjalistycznej 
utylizacji, jeśli takie zostaną zlokalizowane;  

j) dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących oraz przeprowadzenie niwelacji 
terenu. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziomy istniejących 
urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety. 

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia o wysokości 2m w celu zabezpieczenia 
terenu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania. Ogrodzenie musi uniemożliwiać 
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przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Na czas prowadzenia robót Wykonawca 
zapewni ochronę obiektów i mienia na placu budowy.  
 
▪ Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy łącznie z zapleczem. Zaplecze budowy należy 
organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach prawa i 
użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz 
wodę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 
▪ Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiały, które dostarczane będą 
na budowę należy składować w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami producenta. Materiały 
zabezpieczone przed wodą opadową (palety zabezpieczone folią) należy składować w miejscach 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych lub 
innych miejscach do tego przeznaczonych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 
maksymalnej wysokości składowania oraz uwzględnieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym 
rozprzestrzenianiem się, szczególnie na tereny pozostające w eksploatacji. 
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczyć dostęp do części pozostającej w eksploatacji.  
 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i 
awarii, spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót oraz do demontażu obiektów 
tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 
 
▪ Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 
dokonanych wpisów w dziennik budowy. 
 
▪ Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania 
terenu i budynków do użytkowania. Odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
 
2.2.4.  Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

▪ Elementy zagospodarowania terenu należy zaprojektować w sposób jednolity pod względem 
stylistycznym na terenie całego obiektu, zapewniając wrażenie ładu przestrzennego. Parametry oraz 
wskaźniki powierzchniowe obiektów muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego, w tym powinny być 
dostosowanie do bezpiecznego i swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych i muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.   
 
2.2.4.1. Wymagania dotyczące układu komunikacyjnego i nawierzchni  
▪ wymagania dotyczące nawierzchni mineralnej 
Drogi, ścieżki oraz niewielki plac z miejscem na ognisko zlokalizowany w południowej części terenu 
objętego opracowaniem należy zaprojektować w nawierzchni mineralnej.  
 
Technologia wykonania nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego ścieżek i placów (warstwy w 
kolejności układania) z obrzeżem z tworzywa sztucznego:  

▪ wykorytować powierzchnię przeznaczoną na plac wypoczynkowy; 
▪ wybrać kamienie i humus do gruntu rodzimego,  
▪ powierzchnię zasypać podsypką z pospółki o grubości 10 cm; 
▪ podbudowę ścieżki wykonać z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10 cm; 
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▪ podbudowę ścieżki wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5 cm; 
▪ ułożyć warstwę z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3 cm; 
▪ ułożyć warstwę żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3 cm; 
▪ zamocować obrzeża z tworzywa sztucznego za pomocą metalowych gwoździ.  

 
Obrzeże PCV w postaci profilu PCV, należy kotwić w gruncie przy pomocy metalowych gwoździ fi8mm 
o długości 30cm. Obrzeże powinno zostać zlicowane z nawierzchnią i wykonane w sposób nie 
stanowiący przeszkody dla wody spływającej po nawierzchni. 
 
Uwaga! Wykonawca powinien dokonać analizy możliwości zastosowania technologii materiałowych i 
konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza się zmianę technologii wykonania oraz 
zmianę barwy nawierzchni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 

2.2.4.2. Wymagania dotyczące ścieżki po pomoście drewnianym 
 
Wymagania dotyczące ścieżki po pomoście drewnianym, posadowionej na gruncie macierzystym  

▪ szerokość pomostu: 2,4m;   

▪ długość pomostu (cz.1): ok. 50,0mb; 

▪ element drewniany trwały o dużej wytrzymałości, drewno naturalne (np. olchowe);  

▪ deski ryflowane, impregnowane ciśnieniowo o grubości 3,5cm i szerokości ok. 12,5cm 

zamocować nierdzewnymi wkrętami do stalowych ceowników mocowanych na 

trzpieniach żelbetowych, fundamentowych; 

▪ wszelkie łączniki stalowe stosowane w obrębie pomostu powinny być ze stali nierdzewnej; 

▪ część 1 pomostu drewnianego powinna być zlicowana ze ścieżką o nawierzchni z kostki 

betonowej w części południowej oraz ze ścieżką o nawierzchni mineralnej w części 

północnej.  

 

Uwaga:. Wykonawca powinien dokonać analizy możliwości zastosowania technologii materiałowych i 

konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego po przeprowadzeniu stosownych badań i wizji 

terenowych dopuszcza się zmianę technologii wykonania po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Na etapie przygotowania projektu, po wykonaniu mapy do celów projektowych oraz 

przeprowadzeniu szczegółowych badań terenowych długość ścieżki po pomoście drewnianym może 

ulec zmianie.  

 

2.2.4.3. Wymagania dotyczące elementów małej architektury  
▪ wymagania dotyczące donic z blachy Corten’a  
W zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia należy przewidzieć montaż 3 donic o wymiarach: 

1) wysokość: 0,40cm, długość: ok. 12,00m, szerokość: ok. 0,60m  
2) wysokość: 0,40cm, długość: ok. 12,00m, szerokość: ok. 0,60m  
3) wysokość: 0,40cm, długość: ok. 6,00m, szerokość: ok. 0,60m 

 
Donice należy wykonać jako pełne (z dnem). Ściany donic wykonać z balachy Corten’a o grubości min. 
2mm. Ściany donic ocieplić styropianem o grubości 2cm. Styropian odpowiedni zabezpieczyć przed 
wilgocią i korzeniami roślin.  
 
Uwaga! Dopuszcza się zmianę materiału z których wykonane będą donice, po wcześniejszym 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Stylistyczna forma musi nawiązywać do pozostałych detali 
architektonicznych obiektu.    
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▪ wymagania dotyczące pergoli drewnianych  
Na terenie opracowania należy zaprojektować dwie pergole w konstrukcji drewnianej ograniczające 
widok na lokal usługowy.  
 
wymagania dotyczące konstrukcji trejażu 

▪ wysokość trejażu ok. 2,30÷2,50m  
▪ konstrukcja ze słupów drewnianych o minimalnych wymiarach 10x10cm  
▪ rozstaw słupów dostosowany do konstrukcji pergoli (do ustalenia na etapie projektu) 
▪ konstrukcja pergoli przymocowana do ściany lokalu budynku 
▪ drewno modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed działaniem 

czynników zewnętrznych, wykończenie powierzchni drewnianych (bejca, olej, farba – półmat, 
kolory RAL itp.) należy uzgodnić z Zamawiającym po przedstawieniu odpowiednich próbek 

▪ kolor pergoli: naturalny jasny brąz 
 
Wymiary pergoli: 
pergola 1: 17,5m długości x 5m szerokości x 3,0m wysokości 
pergola 2: 12,5m długości x 5m szerokości x 3,0m wysokości  
 
▪ wymagania dotyczące osłony śmietnika   
Należy wykonać osłonę miejsca składowania kontenerów na śmieci o konstrukcji stalowo-drewnianej.  
Forma stylistyczna osłony musi być zgodna z przyjętą formą osłon realizowanych na terenie Plaży 
(osłony toalet, przebieralni i kontenerów na śmieci).     
 
Ściany osłon należy wykonać w oparciu o konstrukcję z profili stalowych zamkniętych, kwadratowych, 
zimnogiętych z wypełnieniem z listew drewnianych w układzie poziomym o łącznej długości – ok. 
61,0mb. Ramy poprzeczne należy wykonać ze słupów z rury kwadratowej o wymiarach 60×60×3mm w 
rozstawie osiowym, rygli z rury kwadratowej o wymiarach ok. 60×60×3mm i słupów pośrednich z profili 
o wymiarach ok. 60×40×2mm. Rama podłużna wykonana jako rygle z rury kwadratowej o wymiarach 
60×60×3mm i słupków pośrednich z rury prostokątnej o wymiarach 60×40×2mm. Wypełnienie ścian 
zewnętrznych należy wykonać z poziomych listew drewnianych sosnowych zabezpieczonych przez 
olejowanie. Kolor drewna – naturalny. Listwy mocowane do konstrukcji stalowej poprzez łaty 30×40 
przykręcone blachowkrętami samowiercącymi do słupów ram poprzecznych. 
 
Uwaga! W osłonie przewidzieć wejście otwierane umożliwiające komfortowe wyciąganie kontenerów 
na śmieci przez obsługę techniczną.  
 
Długość osłony ok. → ok. 9,50mb,  
Szerokość osłony ok. → ok. 2,00mb,  
Wysokość osłony → 2,00m 
 
▪ wymagania dotyczące tablic informacyjnych   
W zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia należy przewidzieć montaż tablic informacyjnych.     

▪ Ogólna liczba tablic informacyjnych – 2 sztuki  
▪ Treść tablic informacyjnych powinna zwierać podstawowe dane na temat tytułu projektu,  

działań promocyjnych, źródeł finansowania realizowanego przedsięwzięcia; inne treści do 
ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym.     

▪ Miejsce i czas eksponowania tablic informacyjnych: 1) w trakcie budowy, 2) po zakończeniu 
budowy w okresie trwałości projektu. 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące tablic informacyjnych  
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1) Tablica informacyjna  
▪ wielkość tablicy zgodnie z  wytycznymi jednostki finansującej inwestycję,  
▪ wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypełnienie powinno być 

nadrukowane, emaliowane bądź naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna być 
osadzona na dwóch stalowych słupach wysokości 1,70m,  

▪ tablicę należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych,  
▪ tablica powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do zakończenia Projektu,  
▪ tablicę należy umieścić w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie są prowadzone prace 
▪ tablica powinna być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2017 r poz. 13320). 
 

2) Tablica informacyjna (pamiątkowa)  
▪ wielkość tablicy z wytycznymi jednostki finansującej inwestycję,  
▪ wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypełnienie powinno być 

nadrukowane, emaliowane bądź naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna być 
osadzona na dwóch stalowych słupach wysokości 1,70m,  

▪ tablicę należy umieścić po zakończeniu Projektu - nie później niż 3 miesiące po tym fakcie  
▪ tablica musi być wyeksponowana przez cały okres trwałości Projektu,,  
▪ tablicę należy umieścić w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie widoczne efekty 

zrealizowanego przedsięwzięcia, w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym,  
▪ tablica powinna być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2017 r poz. 13320). 
 

Uwaga! Szczegółowy zakres treści tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz graficzna forma tablic 
wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Stylistyka nowych 
elementów małej architektury spójna ze stylistką elementów już istniejących w terenie opracowania.  
 
2.2.4.4. Wymagania dotyczące zieleni   
 
2.2.4.4_1. Jakość materiału szkółkarskiego  

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z polską normą, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 

etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  

 

Sadzonki drzew i krzewów: 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne drobne korzenie, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzona, 

 pędy korony drzew i krzewów nie powinny być przycięte,  

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być prosty. 

 

Niedopuszczalne wady: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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 odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Rośliny zielne  

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z polską normą. Dostarczone sadzonki powinny 

być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

 rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 

 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 

 rośliny powinny być zdrowe, „jędrne” bez pęknięć. 

 

Niedopuszczalne wady: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów, 

 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

 oznaki chorobowe, 

 ślady żerowania szkodników. 

 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być 

wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu 

wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 

 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i części 

nadziemnej. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 

pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po 

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 

należy je zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać. 

 

Transport roślin kwietnikowych 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i 

zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je 

spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 

wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 

transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości 

dokonywany nocą. 
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Uwaga: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, 

w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 

(szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca zobowiązany 

jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu oraz uzgodnienia 

każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Tabela 2. Wymagania jakościowe projektowanych roślin - ZBIORNIK SUDETY - OSiR  

Nr 
na 

mapie 

Takson 
 

[nazwa łacińska i nazwa polska] 

ETAP I 
Liczba 
[sztuk] 

Rozstawa 
 

[m] 

Pojemnik 
 

wielkość 

Wysokość 
sadzonki 

[cm] 

Wymagania jakościowe  
 

Uwagi 

1 Acer campestre 
Klon polny 

19 wg  
rysunk

u 

bryła min. 450 obwód pnia 25-30 cm, 
wysokość ukształtowania 

korony (Pa) – 2,2 m, 
min. 3x 

średnica bryły korzeniowej 
ok. min. 50-70 cm 

2 Carpinus betulus  
Grab pospolity 

686 0,5 x 
0,5 

2 rzędy 

bryła 60 - 80 żywopłot formowany 
forma naturalna, gęsto 

ugałęziona u dołu 

3 Lavandula angustifolia 
Lawenda wąskolistna 

1700 4/m2 C2 30 - 40 pokrój roślin, barwa kwiatów 
i liści powinny być 

charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 

4 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

12 wg  
rysunk

u 

bryła,  
mat. 
kop 

120 - 150 symetryczny pokrój;  
3x 

5 Quercus robur  
Dąb szypułkowy 

11 15,0 x 
15,0 

bryła min. 450 obwód pnia 25-30 cm, 
wysokość ukształtowania 

korony (Pa) – 2,2 m, 
min. 3x 

średnica bryły korzeniowej 
ok. min. 50-70 cm 

6 Rosa ‘Heidetraum’ 
Róża okrywowa 

455 5/m2 min. 
C3 

30 - 40 min. 3 pędy szkieletowych 
ukształtowane 10 cm nad 

bryłą korzeniową 

7 Rosa pendulina ‘Harstad’ 
Róża alpejska 
 

10 wg  
rysunk

u 

min. 
C3 

30 - 40 min. 3 pędy szkieletowych 
ukształtowane 10 cm nad 

bryłą korzeniową 

8 Vitis riparia  
Winorośl pachnąca 

9 wg  
rysunk

u 

min.  
C5 

80 - 100 min. 3 pędy szkieletowych 
ukształtowane 10 cm nad 

bryłą korzeniową 

9 Wisteria floribunda  
Glicynia kwiecista 

2 wg  
rysunk

u 

min.  
C5 

80 - 100 min. 3 pędy szkieletowych 
ukształtowane 10 cm nad 

bryłą korzeniową 

10 Miscanthus 
sinensis'Gracillimus' · 
Miskant chiński 

140 0,8 x 
0,8 

min. C2 10 - 20 pokrój roślin, barwa kwiatów 
i liści powinny być 

charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 

11 Pennisetum alopecuroides 
‘Black Beauty’ 
Rozplenica japońska 

75 0,8 x 
0,8 

min. C2 10 - 20 pokrój roślin, barwa kwiatów 
i liści powinny być 

charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 
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2.2.4.4_2. Wytyczne dotyczące sadzenia drzew i krzewów  
Sadzenie roślin  

W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roślin ze względu na istniejące uwarunkowania 

terenowe oraz planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe. 

 

Sadzenie punktowe należy zastosować w przypadku drzew  

Prace przy sadzeniu punktowym należy wykonywać według następującego schematu: 

▪ wygrabienie liści, 

▪ wykopanie dołów, 

▪ zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub torfem, 

▪ posadzenie roślin, 

▪ podlanie zasadzonych roślin. 

 

Sadzenie powierzchniowe należy zastosować w przypadku krzewów i roślin zielnych  

Prace przy sadzeniu powierzchniowym należy wykonywać według następującego schematu: 

▪ wygrabienie liści, 

▪ oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń stałych, 

▪ przekopanie całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe, 

▪ dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej. 

 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

▪ pora sadzenia powinna być dostosowana do formy - jesień lub wiosna, 

▪ miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

▪ doły pod drzewa powinny mieć średnicę minimum o 0,5m większą od średnicy bryły 

korzeniowej, 

▪ podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, 

▪ doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego, 

▪ ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany był za pomocą 

koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem (by ułatwić młodym 

korzeniom przerastanie gruntu rodzimego), 

▪ dopuszcza się użycie wierteł na zboczach, gdzie wykopanie dołu może być utrudnione, jednak 

ściany dołu powinny być następnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest 

uszkadzanie korzeni (zwłaszcza centralnych!) drzew rosnących już na terenie; 

12 Pennisetum alopecuroides 
'Hameln' Rozplenica 
japońska 

10 0,6 x 
0,6 

min. C2 10 - 20 pokrój roślin, barwa kwiatów 
i liści powinny być 

charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 

13 Pennisetum alopecuroides  
‘Little Boy’’ 
Rozplenica japońska 

30 0,4 x 
0,4 

min. C2 10 - 20 pokrój roślin, barwa kwiatów 
i liści powinny być 

charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 

14 Nymphaea alba 
Grzybienie białe 

51 wg  
rysunk

u 

C2 50 - 60 pokrój roślin, barwa kwiatów 
i liści powinny być 

charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 
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▪ pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i  

mocowania, 

▪ roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej rosła w 

szkółce; zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy 

rozwój rośliny, 

▪ należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie 

takie należy bezwzględnie usuwać, 

▪ korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

▪ po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią, 

▪ na spód należy nasypać warstwę urodzajną, a na wierzch warstwę podglebia. Po zasypaniu 

połowy dołu należy ziemię delikatnie ubić, 

▪ należy uformować misę (zagłębienie 5–10cm) wokół pnia drzewa o średnicy 50–70cm, 

▪ po posadzeniu drzewa należy obficie podlać – dwukrotnie, 

▪ drzewa należy umocować za pomocą drewnianych palików (3 szt. na drzewo); należy 

zabezpieczyć pień drzewa za pomocą gumowego podkładu w miejscu mocowania taśm, aby 

nie doszło do uszkodzenia kory na pniu 

▪ ziemię pod drzewem ściółkujemy 5cm warstwą przekompostowanej kory, pozostawiając 

jednak wokół pnia wolną od ściółki przestrzeń o średnicy ok. 10cm 

 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

wymagania ogólne: 

▪ rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rośliny 

powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być 

rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt, 

▪ krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy głębokości minimum 30cm, z całkowitą 

zaprawą dołów, sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej 

do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce / w pojemnikach.  

▪ po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 

▪ po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody / 1 roślinę), 

▪ teren wokół roślin należy ściółkować 5cm warstwą kory, 

▪ oddzielić krzewy od powierzchni trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa sztucznego. 

 

Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót 

▪ systematyczne podlewanie roślin – minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy częściej), 

▪ wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów (zgłoszenie Inwestorowi), 

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje. 

 

Prace ziemne 

▪ Należy unikać zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach 

przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na 

wzrost roślin i odprowadzanie wody). 

▪ Rośliny powinny być sadzone do podłoża o naturalnym układzie poziomów glebowych. 
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▪ Prace ziemne powinny być prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to 

zezwalają (najwyżej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora – jesień i wiosna. 

Uwaga: Planując szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczególnie trudne np. strome skarpy, 

należy wcześniej przeprowadzić analizę tekstury gleby oraz jej suchej masy. 

 

 

Ziemia do sadzenia 

Ziemia do sadzenia krzewów powinna posiadać następujące cechy: 

▪ optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8,  

▪ ziemia nie może być zasolona, 

▪ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 

dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i powinna być mieszanką mineralno-

organiczną. 

 

Kora 

Materiały stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzeń krzewów), powinny 

spełniać następujące kryteria: 

▪ kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów) 

▪ odczyn stosowanej kory powinien być obojętny 

▪ do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. 

Pokrycie terenu korą powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. W pielęgnacji krzewów 

okrywowych oraz pod okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji jesiennej. 

 

2.2.4.4_3. Wytyczne dotyczące trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

▪ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

▪ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i  

kompost (ok. 2 do 3cm), 

▪ teren powinien być wyrównany i splantowany, 

▪ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą na spulchnionym wcześniej gruncie, 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

▪ przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką  

▪ siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

▪ okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

▪ na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 

▪ na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 

▪ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
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▪ po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

▪ mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa dostosowana do warunków siedliskowych 

miejsca (uwaga: teren silnie zacieniony)  

 

Pielęgnacja trawników intensywnie użytkowanych  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

▪ pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

▪ następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

▪ ostatnie, koszenie trawników przed zimą powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków Polski można przyjąć 

pierwszą połowę października), 

▪ koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 

▪ chwasty trwałe w pierwszym okresie wegetacji należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika (uwaga: po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem). 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: 

▪ wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

▪ od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

▪ ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

2.2.4.4_4. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji  

Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje: 

▪ systematyczne podlewanie roślin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w 

tygodniu), 

▪ wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

▪ uzupełnianie kory, 

▪ odchwaszczanie terenu.   
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2.2.4.4_5. Zestawienia i bilans zieleni     
 
Tabela 3 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej – ZBIORNIK SUDETY - OSiR 

projektowane drzewa 42 szt. 

projektowane krzewy 2862 szt. 

projektowane rośliny zielne (byliny i trawy ozdobne) 306 szt. 

  

powierzchnia trawnika do odtworzenia  1567,9 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 943,8 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  47,5 m2 

powierzchnia pod korę (na terenach płaskich) 991,3 m2 

powierzchnia pod trawy ozdobne 213,3 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 112 mb 

 
 

Tabela 4  Wykaz niezbędnego materiału - ZBIORNIK SUDETY -OSiR 
l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 

1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

126 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik 
powinien być zamocowany w glebie tak, aby nie 
uszkodził systemu korzeniowego oraz 
posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 cm), 
aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i 
pędów; długość palika należy dobrać 
odpowiednio do formy, wielkości i posadowienia 
drzewa – optymalnie paliki mają wysokość 
odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 
250 cm); paliki powinny być okorowane, 
zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; należy 
zabezpieczyć część drzewa w miejscu 
zamocowania taśmy elastycznej np. wężem 
gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

168,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 991,3 m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna 
(tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów); odczyn stosowanej kory powinien być 
obojętny; do wykończenia powierzchni należy 
użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

112,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 
80mm, kolor: ciemny grafit 
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2.2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji  
▪ Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynierską. Materiały do konstrukcji dróg rowerowych, oraz obiektów towarzyszących winny być 
dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 
międzynarodowych (PNISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii 
Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 
 
2.2.5.1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
▪ Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe należy wykonać w oparciu o normy PN-EN oraz przepisy 
budowlane, stosując statykę liniową oraz w uzasadnionych przypadkach statykę nieliniową. Obliczenia 
muszą spełniać kryteria SGN i SGU. W przypadku elementów wykonywanych z betonu 
hydrotechnicznego W8 kryterium rozwarcia rys powinno wynosić 0,2mm. Zaleca się przyjmowanie 
schematów statycznie niewyznaczalnych, zapewniających ekonomikę wykorzystania przekrojów 
konstrukcyjnych. Obliczenia powinny zapewniać optymalizację konstrukcji, ze względu na wytężenie 
oraz koszty realizacji.  
 
▪ W obliczeniach należy zwrócić uwagę na zapewnienie obiektom budowlanym (ścieżka po pomoście 
drewnianym), odpowiedniej sztywności przestrzennej związanej z działaniem sił statycznych i 
obciążeniem użytkowym. Fundamenty należy obliczać z uwzględnieniem podatności podłoża 
uwarstwionego na podstawie danych z dokumentacji geotechnicznej. 
 
2.2.5.2. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych   
▪ Na etapie realizacji projektu budowalnego i wykonawczego Wykonawca ma obowiązek przewidzieć 
wykonanie opinii geotechnicznej w ramach zadania dotyczącego realizacji planowanych ścieżek. 
 
2.2.5.3. Uwagi końcowe  
▪ Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym materiały konstrukcyjne przewidziane w ramach 
zadania powinny być neutralne dla środowiska. Przyjmowane ewentualne zamienniki konstrukcyjne 
muszą być każdorazowo zatwierdzone przez projektanta i spełniać wymieniony powyżej warunek. 
 
2.2.6. Uwagi ogólne do części branżowej  
▪ Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego (Projekt 
Budowlany przed złożeniem do Urzędu, Projekt Wykonawczy oraz karty zatwierdzeń materiałowych, 
przed przystąpieniem do realizacji).  
 
▪ Zamawiający wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwiązań projektowych, na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, w szczególności na etapie rozwiązań szczegółowych 
stadium Projektu Wykonawczego. Wszelkie wartości liczbowe podane w niniejszym opracowaniu, 
należy traktować jako dane o charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia 
przez Zamawiającego, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego. Jeżeli jakiekolwiek dane 
dotyczące obiektu, podane w materiałach przetargowych, byłyby niezgodne z przepisami, wiedzą 
techniczną, ogólnie przyjętymi zasadami projektowania i wykonywania robót instalacyjnych, należy je 
zweryfikować w porozumieniu z Zamawiającym, przed złożeniem oferty (zapytania w trakcie 
postępowania przetargowego), a po weryfikacji przyjąć jako podstawa do opracowania oferty 
końcowej.  
 
▪ Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać atesty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie lub posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. Na zastosowanie każdego z materiałów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
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akceptację Zamawiającego. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań 
i w sposób określony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.  
 
▪ Projektant i Wykonawca muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz referencje w dziedzinie 
projektowania i wykonywania obiektów o podobnym charakterze. Wykonawca musi posiadać personel 
odpowiedni, adekwatny do zakresu robót i ich skomplikowania. Wykonawca powinien posiadać 
specjalistów mogących nawiązać równorzędny dialog z Zamawiającym w kwestii wymagań 
funkcjonalnych.  
 
▪ Rozmieszczenie urządzeń, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny być dostosowane do funkcji 
i przeznaczenia obiektu. Montaż wszystkich elementów instalacji należy prowadzić przestrzegając 
ściśle zaleceń zawartych w DTR i instrukcjach montażowych. Wszystkie urządzania instalacyjne należy 
lokalizować poza zasięgiem użytkowników terenu. Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy 
zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie przepisów BHP. 
 
▪ Odbiory techniczne robót, powinny być wykonywane wg określonych wymagań i w sposób określony 
aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawców mediów, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych. 
 
2.2.7.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
▪ Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z wykonanym projektem i ze Specyfikacjami 
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące poszczególnych 
elementów zagospodarowania terenu i architektury opisano w punkcie 2.2.4. 
 
2.2.8.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

▪ Elementy konstrukcyjne elementów zagospodarowania muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50 lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10 lat. Wszystkie instalacje 
technologiczne muszą  zapewnić funkcjonowanie obiektu w okresie co najmniej 5 lat 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
2.3.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne  
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
▪ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Rozwój systemu terenów zieleni 
miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości 
środowiska i życia mieszkańców”   
 
2.3.1.2. Podstawa opracowania 
▪ W opracowaniu należy wykorzystać następujące materiały: wytyczne Zamawiającego, Koncepcję 
programowo-przestrzenną, obowiązujące przepisy i normy.  

 
2.3.1.3. Opis stanu istniejącego 
▪ Obiekt 1.1. Obejmuje fragment terenu Zbiornika Sudety, którego łączna powierzchnia wynosi 38,8 
ha. Zbiornik Sudety położony jest w zachodniej części miasta. Z uwagi na pełnione funkcje oraz 
dostępność poszczególnych fragmentów terenu dla mieszkańców Obiekt 1 podzielony został na kilka 
integralnych części: 1) teren Ośrodka Sportu i Rekreacji (z wyłączeniem terenu basenu odkrytego i pola 
kempingowego) tzw. Zbiornik Sudety - OSiR, 2) niewielki obszar położony na wodzie – tzw. Zbiornik 
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Sudety  – Wyspa oraz 3) ścieżki spacerowe biegnące wzdłuż zapory wodnej: na koronie wału i u jego 
podstawy (płaski teren) - nazwany Zbiornik Sudety – Trasa spacerowa.      
 
▪ Zbiornik Sudety – OSiR to fragment zlokalizowany w zachodniej części całego kompleksu zbiornika. 
Granicę strefy tworzą od wschodu linia brzegowa zbiornika, od zachodu droga szutrowa. Na teren 
prowadzi jedno formalne wejście, od strony ulicy Wysokiej (od strony południowej), pełniące funkcję 
głównego wejścia na teren Ośrodka Sportowego. W części północnej znajduje się wejście nieformalne 
łączące teren Ośrodka z drogą obwodową okalającą zaporę na całej jej długości.     
 
▪ W kompozycji przestrzennej obiektu Zbiornik Sudety – OSiR. dominuje rozległa powierzchnia lustra 
wody, z owalnym kształtem linii brzegowej. Brzeg zbiornika na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji 
tworzy na fragmencie (w sąsiedztwie placu zabaw i pomostu drewnianego), naturalnie uformowana 
strefa roślinności bagiennej i brzegowej (cenny element zagospodarowania do zachowania w nowej 
koncepcji zagospodarowania). Nieco mniej rozbudowana, jest strefa położona w północno-wschodniej 
części terenu (strefa potencjalnej lokalizacji plaży i strefa dla wędkarzy).      
 
▪ W zakresie kompozycji przestrzennej zieleni, na terenie ośrodka dominuje swobodny układ drzew i 
krzewów, z nielicznymi słabo zachowanymi układami liniowymi (wzdłuż ogrodzenia od strony 
zachodniej oraz wzdłuż południowej granicy terenu, wzdłuż drogi). Skład gatunkowy tworzą gatunki 
rodzime skoncentrowane głównie w otoczeniu zbiornika, m.in. olsza czarna (Alnus glutinosa), jesion 
wyniosły (Fraxinus excelsior), wierzba biała (Salix alba) i topola czarna (Populus nigra), oraz w 
sąsiedztwie drogi szutrowej brzoza brodawkowata (Betula pendula), klon pospolity (Acer platanoides) 
z grupy nagozalążkowych świerk pospolity (Picea abies). Wśród gatunków obcego pochodzenia lipa 
krymska (Tilia euchlora), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) oraz liniowo głównie w strefie 
parkingów obce gatunki topoli (Populus sp.), z grupy nagozalążkowych licznie świerki kłujące (Picea 
pungens).        
 
2.3.1.4. Informacja dla oferentów 
▪ Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do: 

▪ zapoznania się z całością Materiałów Przetargowych,  
▪ zapoznania się ze wszystkimi szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego,  
▪ warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej 

inwestycji,  
▪ zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostępność, zakwaterowanie, urządzenia, 
personel, energia, transport, woda, itp.). Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym 
zakresie i na własny koszt.  

 
▪ Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu 
zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i istniejącą infrastrukturą.  
 
▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z PB i PW, zastosowanych materiałów, maszyn i 
urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie Budowlanym (PB), Projekcie 
Wykonawczym (PW), dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
▪ Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona 
odpowiednich poprawek i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą 
uważane jak błędy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy. 
 
2.3.1.5. Zakres stosowania ST 
▪ Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie zadania w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” polegającego na realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i 

rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”: 

a) rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu (m.in.: nawierzchni szutrowe) 

b) budowa ścieżek i placów o nawierzchni mineralnej (ścieżki dostosowane dla ruchu pieszego 

oraz drogi dostosowanej do ruchu pojazdów obsługi technicznej OSiR; placów pod stoły do 

tenisa stołowego*).  

c) budowa ścieżki po pomoście drewnianym (budowa ścieżki w formie pomostu drewnianego),  

d) wyposażenie obiektu w elementy małej architektury (montaż donic z blachy Cortena, pergoli 

drewnianych i osłony na kontenery na śmieci) 

e) wprowadzenie elementów zieleni (wprowadzenie grup drzew i krzewów oraz roślin zielnych, 

założenie powierzchni trawnika). 

2.3.1.6. Zakres robót objętych ST 
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
KOD CPV 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 7 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu  
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
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45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45236290-9  Naprawa terenów rekreacyjnych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  
77300000-3 Usługi ogrodnicze  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77313000-7 Usługi utrzymania parków 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników  
77211600-8 Sadzenie drzew 
 
2.3.1.7. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
▪ budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

▪ data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
▪ dokumentacja techniczna – oznacza dokumentację, sporządzona przez Wykonawcę w ramach 

zadania „zaprojektuj i wybuduj”. 
▪ dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

▪ inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za 
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

▪ kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

▪ kosztorys ofertowy – zaakceptowany przez Zamawiającego i będący załącznikiem do oferty 
dokument określający sposób wyceny  

▪ laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

▪ materiały – wszelkie  wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

▪ obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji 

▪ oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

▪ teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 
miejsca ustalone z Zamawiającym jako tworzące część terenu budowy. 
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▪ podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, zatwierdzoną przez Zamawiającego po opinii Inżyniera 
Kontraktu; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

▪ polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

▪ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji technicznej. 
▪ przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
▪ przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
▪ sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  
▪ sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

▪ strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
▪ urządzenia – aparatura, maszyny, pojazdy, wyposażenie mechaniczne i elektryczne itp. mające 

stanowić  wyposażenie obiektów 
▪ Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby/ób. 
▪ zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

▪ Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

 
2.3.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.3.1.8_1 Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z dokumentacją 
techniczną 

▪ Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie dokumentacja techniczna sporządzona przez 
Wykonawcę oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

▪ Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 
techniczną sporządzoną przez Wykonawcę. Dane określone w dokumentacji technicznej 
uważane będą za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 

▪ Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami 
zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

▪ Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą 
budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres planowanych 
prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie 
usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

▪ Może się zdarzyć, że dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w 
związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli 
podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione 
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leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za to 
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i 
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 

▪ Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć 
łączną cenę. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty 
w drodze zapytań do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji 
lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

 
2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy 

▪ Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: oświadczenia osób funkcyjnych o 
przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

▪ Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
▪ W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

 
2.3.1.8_3  Zabezpieczenie terenu budowy 

▪ Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 
2.3.1.8_4  Zaplecze budowy 

▪ Zaplecze budowy będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie 
szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu 
budowy. 

 
2.3.1.8_5  Ochrona i utrzymanie robót 

▪ Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty w zakresie utrzymania terenu nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

2.3.1.8_6  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
▪ Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 

▪ Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Wykonawca w 
sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
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kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
2.3.1.8_7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.  

▪ Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

▪ Wykonawca zapewni w czasie trwania robót budowlanych właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 
2.3.1.8_8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

▪ podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub  

▪ uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

▪ miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, szczególnie gruntu. Opłaty i 
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę; 

▪ wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

2.3.1.8_9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
▪ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

▪ Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.  

▪ Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpożarowa 

▪ Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
▪ Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 

oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
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▪ Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać 
będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie, które powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 
2.3.1.8_11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

▪ Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 
Wykonawca ma obowiązek w szczególności zadbać o personel, aby nie wykonywał prac/robót 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

▪ Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym/prawidłowym stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

▪ Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 
2.3.1.8_12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

▪ Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków. 

 
▪ Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.3.1.8_13 Wykopaliska 

▪ Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego ww. 
zdarzeniach i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 
2.3.1.9. Materiały 
2.3.1.9_1 Akceptowanie użytych materiałów  

▪ Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła.  

 
▪ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
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2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

▪ Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3.1.9_3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

▪ Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 
materiały lub ich producenci, mają one  charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i 
charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 
równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w 
kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o 
równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach 
materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub 
mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż wynikająca z dokumentacji. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych 
parametrach technicznych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

 
2.3.1.9_4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

▪ Materiały nie odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

▪ Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a wykonaniem 
ewentualnych robót zamiennych lub likwidacją ewentualnych szkód zostanie obciążony 
Wykonawca. 

 
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed, jak i po, akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

▪ współpracę i pomoc Wykonawcy, 
▪ wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

2.3.1.9_6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
▪ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
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właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
2.3.1.10. Sprzęt 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

▪ Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

▪ Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. 

▪ Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętów w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
2.3.1.11. Transport  

▪ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

 
2.3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.3.1.12_1 Ogólne zasady wykonania robót 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
wymaganiami zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 

▪ Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

▪ Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem 
Kontraktu jako obszary robocze. 
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▪ Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał sprzęt i materiały w 
magazynie, lub odpowiednio w sposób planowy i uporządkowany rozmieści wszelki Sprzęt i 
nadmiar materiałów. 

▪ Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia,  
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

▪ Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
2.3.1.12_2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  

▪ Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 
Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robót wraz z opisem ich 
prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego 
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie 
użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 

 
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

▪ Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych 
normach i instrukcjach.  

▪ Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

▪ Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

▪ W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

 
2.3.1.13.  Kontrola jakości robót  
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakości i robót 

▪ Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i zgodność materiałów z PFU, SiWZ, 
PB i PW. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 
2.3.1.13_2 Pobieranie próbek 

▪ Próbki będą pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte i zastąpione materiałami 
spełniającymi wymogi PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
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pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.13_3 Badania i pomiary  

▪ Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji 
co do sposobu poboru danych próbek. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

▪ Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
2.3.1.13_4 Raporty z badań  

▪ Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

▪ Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, PB i PW na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie  dodatkowych badań kontrolnych w niezależnej placówce badawczej. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to  w tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

▪ W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.  

 
2.3.1.13_6 Zgodność materiałów i urządzeń 

▪ Przed wykonaniem badań zgodności materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające wymagane prawem dokumenty stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiałów, dla których 
wymagane prawem dokumenty są wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

▪ Produkty przemysłowe muszą posiadać wymagane prawem dokumenty poparte w razie 
potrzeby wynikami badań wykonanych przez Producenta . Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające wymagane 
prawem dokumenty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

 
2.3.1.14. Dokumenty budowy 
2.3.1.14_1 Dziennik budowy 

▪ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy.  

▪ Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
▪ Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 

▪ Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

▪ Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  

▪ Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.  

▪ Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

▪ datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
▪ datę przyjęcia placu budowy, 
▪ datę rozpoczęcia robót, 
▪ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
▪ daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
▪ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, 
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
▪ dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
▪ dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
2.3.1.14_2 Księga obmiaru robót  

▪ Księga obmiaru robót jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne 
i niezbędne do weryfikacji prac wykonywanych przez Wykonawcę oraz dokonania odbioru 
częściowego. 

 
2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne  

▪ Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 
2.3.1.14_4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

▪ decyzję o pozwoleniu na budowę, 
▪ protokół przekazania placu budowy, 
▪ protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
▪ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
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▪ harmonogram budowy, 
▪ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
▪ protokoły odbioru robót, 
▪ protokoły z narad i ustaleń, 
▪ dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,  
▪ korespondencja na budowie. 

 
2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentów budowy  

▪ Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 
2.3.1.15.  Obmiar robót 
2.3.1.15_1 Ogólne zasady obmiaru robót  

▪ Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

▪ Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. 

▪ Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie.  

▪ Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 

 
2.3.1.15_2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

▪ Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w stanie umożliwiającym poprawne z nich 
korzystanie, w całym okresie trwania robót. 

 
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru  

▪ Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
  
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

▪ podstawę wyceny i opis robót, 
▪ ilość przedmiarową robót, 
▪ datę obmiaru, 
▪ miejsce obmiaru przez podanie: numeru pomieszczenia, numer detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
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▪ obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x (głębokość 
/ wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

▪ ilość robót wykonanych od początku budowy, 
▪ dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

 
2.3.1.16. Odbiór robót 
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: 

▪ odbiór robót zanikających, 
▪ odbiór częściowy elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, 
▪ odbiór końcowy, ostateczny,  
▪ odbiór pogwarancyjny. 

 
2.3.1.16_2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

▪ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

▪ Gotowość zrealizowanej danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.16_3 Odbiór częściowy  

▪ Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.  

▪ Gotowość zrealizowanej danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.16_4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

▪ Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

▪ Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 
3.1.16.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego, 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

▪ W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem wskazanej  
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przez Zamawiającego tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

▪ Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 
 
2.3.1.16_5 Gwarancje i rękojmie  

▪ Warunki gwarancji i rękojmi zostaną określone przez Zamawiającego w SiWZ. 
 
2.3.1.16_6 Odbiór pogwarancyjny 

▪ Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego 

▪ Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
▪ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
▪ dziennik budowy – oryginał i kopię, 
▪ obmiar robót (jeśli jest wymagany), 
▪ wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
▪ wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiałów, 
▪ dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
▪ sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
▪ protokoły prób i badań, 
▪ protokoły odbioru robót zanikających, 
▪ rozliczenie z demontażu, 
▪ wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
▪ wykaz przekazywanych kluczy, 
▪ oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,  
▪ inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

 
▪ W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 

▪ Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
2.3.1.17.  Podstawy płatności 
2.3.1.17_1 Ustalenia ogólne 

▪ Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę 
ryczałtową na wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

▪ Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami - łączną ceną robót i innych 
świadczeń - niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.3.1.18. Przepisy związane 
▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 
▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 
z późniejszymi zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126), 

▪ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
▪ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z późniejszymi 

zmianami oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 
305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku, w którym Wykonawca ma 
poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz działać w granicach prawa określonego 
aktualnym stanem prawnym. 
  



49 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  
na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

 

3.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Dokumenty formalno-prawne: 

1.) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

2.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego. 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi 

zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. 

U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 2013r. poz.1129), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz.1389), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126), 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z późn. 

zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012r. poz.463), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554), 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z późn. zm.) oraz 

dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 305/2011 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, 
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przebudowy terenu pod kątem realizacji zadania pn.: 

„Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych  
na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”   

 

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380, z 

późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 

719), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137, z późn. zm.), 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. 

▪ poz.1232, z późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481), 

▪ Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z późn. zm.), 

▪ Obowiązujące normy, 

▪ Zasady wiedzy technicznej. 

Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku w którym wykonawca ma 

poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz działać w granicach prawa określonego 

aktualnym stanem prawnym. 

 

3.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 
3.2.1. Spis załączników 

▪ Rysunek 1.1 Lokalizacja elementów do rozbiórki lub przeniesienia 

▪ Rysunek 2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 

(aktualizacja 2019) 

 


