
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zadania:   PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO
GRUNTÓW ROLNYCH

                

I. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych - Gmina Bielawa obręb północ działki nr 1006/2, 1085, 1088 –
przedłużenie ul. Sportowej, oraz obręb Nowa Bielawa działki nr 196, 
197, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 295, 288  przedłużenie ul. 22 lipca

      Istniejąca droga dojazdowa do gruntów rolnych na przedłużeniu ul. Sportowej 
podlegająca przebudowie to odcinek od wjazdu na teren Interaktywnego Centrum 
Poszanowania Energii do granicy gminy  Bielawa w kierunku Pieszyc. Nawierzchnia drogi 
gruntowa częściowo utwardzona kruszywem oraz szlaką. 

Lokalizację drogi pokazano na mapie  na rys. 1.1 i 1.2.

Istniejąca droga transportu rolnego na przedłużeniu ul. 22 Lipca to droga o nawierzchni częściowo 
tłuczniowej a w dalszej części gruntowej z licznymi koleinami i wybojami.  
Pobocza drogi zawyżone porośnięte trawą brak wyraźnie zaznaczonej krawędzi drogi, miejscami 
poprzez długotrwałe użytkownie droga wchodzi w przyległe działki rolne mijając wyboje. Na odcinku 
tym droga przechodzi przez rowy melioracyjne. 





Zakres przebudowy zawiera się w istniejącym pasie drogowym. 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy  dróg transportu rolnego na przedłużeniu 
ul. Sportowej oraz na przedłużeniu ul.22 Lipca w Bielawie.  
 
Opis rozwiązania drogowego

     Planowana inwestycja ma na celu poprawę dostępności i dojazdu do pól rolnych przyległych do
dróg. Nawierzchnię dróg należy wykonać:

 Ul. Sportowa

-warstwę ścieralną AC 11S gr 3 cm
-warstwę wiążącą  AC 16W gr 5 cm
-podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa 15 cm
 
UL.22 Lipca

-warstwę ścieralną AC 11S gr 3 cm
-warstwę wiążącą  AC 16W gr 5 cm
-podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa 15 cm
-warstwa odsączająca z pospółki 10 cm
-ulepszone podłoże stabilizowane cementem 15 cm /odcinek o długości 125 mb i szer. 3 m/
                                                                                                                                                  
Przyjęte parametry:
Ul. Sportowa

- kategoria ruchu KR1
- szerokość drogi 4,00 m
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z nachyleniem terenu
- szerokość utwardzonego pobocza 0,50  m                                                                                         
UL.22 Lipca                                                                                                                                               
-kategoria ruchu KR1                                                                                                                                 
-szerokość drogi 3m  + mijanka szerokości 5 m i na długości 50mb                                                         
-pochylenie poprzeczne jednostronne 2% zgodne z nachyleniem terenu                                                 
-szerokość utwardzonego pobocza 0,5m

 Profil podłużny                                                                                                                                        
Usytuowanie wysokościowe przebudowywanych powiązań komunikacyjnych ul. Sportowej należy 
dowiązać w sposób płynny do niwelety krawędzi istniejącej drogi z płyt drogowych betonowych, oraz 
terenu istniejącego zgodnie z jego spadkiem. Profil poprzeczny drogi wykonać jednospadowo zgodnie 
z kierunkiem opadającego przyległego terenu rolnego. Wykonać pobocza z mieszanki kamiennej 
0/31,5 do wysokości nawierzchni ze spadkami o nachyleniu 5%.



 Na ul.22 Lipca dowiązać się do istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi tak z jednej jak i drugiej strony
/na końcu/ odcinka.
Spadek podłużny drogi wykonać w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych
idąc po terenie. W km 0+650 – 0+700 wykonać mijankę o szerokości 5 m. W km 0+870 – 0+995
stwierdzono  brak  nośności  gruntu.  W miejscu  tym  należy  wzmocnić  podłoże  poprzez  wykonanie
stabilizacji cementem na miejscu do głębokości 15 cm.    

Projektowany układ odwodnienia
Wody  opadowe  i  roztopowe  dzięki  spadkom  poprzecznym  jezdni   oraz  odpowiedniemu

ukształtowaniu drogi  zostaną skierowane na przyległe tereny i pola.
                                                                                                                                                                   
Uwagi końcowe i odbiór robot.
       Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich 
zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. 
Roboty wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot.
 

Informacje dodatkowe

1. Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  uzyskać  od  geodety  powiatowego
potwierdzenie o istniejących lub nie znakach geodezyjnych. 

2. W zakresie Wykonawcy jest zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów
zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku.

1. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom  lub wymogom określonym  w art.10 ust.2
ustawy Prawo Budowlane  z  dnia  07.07.1994 r.(  Dz.  U.  z  1994r.  Nr  89,  poz.414  z  późniejszymi
zmianami).

2. Szczegółowy zakres rodzaj poszczególnych robót podają przedmiary oraz Szczegółowa Specyfikacja
Techniczna - stanowiące załączniki do SIWZ.

3. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  w  cenie  oferty  sporządzi  i  zatwierdzi  tymczasowy   projekt

organizacji ruchu. Wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas
trwania robót.

5. Urobek  i  gruz powstały  podczas  prowadzenia  robót  Wykonawca  zagospodarowuje  we własnym
zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.    

6. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty odbioru,
7. Termin wykonania zadania: 31.10.2018 r.

Sporządził: Bogusław Bartosik






