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Roboty instalacji sanitarnych
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ST-0
WYMAGANIA OGOLNE
dla

Specyfikacji wykonania robét budowlanych w poziomie parteru w budynku Zespotu
Osrodkow Wsparcia z przeznaczeniem na
o Dzienny Dom Senior + w Bielawie przy ul. Lotniczej 5¢

o Klub Senior plus + w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 b
w budynku Zespolu Osrodkow Wsparcia dz. geodez. nr 148/3 Bielawa obreb Fabryczna

1. WSTEP

14 Przedmiot Specyfikacii Technicznej
SpecyfikacjaTechniczna ST-00.00"Wymagania Ogdlne" odnosisig dowymagan technicznych dotyczacych wykonaniaiodbioru robot budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Wykonania rob6t budowlanych w poziomie parteru w budynku Zespotu Os$rodkow Wsparcia z przeznaczeniem na
° Dzienny dom Senior + w Bielawie przy ul. Lotniczej 5¢

° Klub Senior plus + w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 b

w budynku Zespotu O$rodkow Wsparcia dz. geodez. nr 148/3 Bielawa obreb Fabryczna

Ogolny opis przedmiotu inwestycji
wzakresie ProjektuZagospodarowania Terenu-nie przewiduje sig koniecznoscirealizacjirobétnaterenie dziatki poza istniejacym obrysem budynku

W ramach projektu robét budowlanych w poziomie parteru w budynku Zespolu Osrodkéw Wsparcia przy ul. Lotniczej z przeznaczeniem
na

e Dzienny Dom Senior + w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 ¢

1. Pom. nr 1 - $wietlica

Pom. nr 2 — kuchnia — zaplecze
Pom. nr 3 - jadalnia
Pom. nr 4 — pomieszczenie klubowe
Pom. nr § — sala aktywnosci ruchowej
Pom. nr 6 — pokdj zabiegowo- pielegniarski

Pom. nr 7 — pokdj terapeutow

© N oo g s~ N

Pom. 8 — szatnia

e  Klub senior + w Bielawie przy ul. Lotniczej5 a
1. Pom. nr 11 - sala do aktywnos$ci ruchowej
2. Pom.nr12- szatnia
3. Pom. nr 13 - tazienkaz WC
4. Pom.14-WC
5. Pom. 15 - Swietlica
6. Pom. 16 - Swietlica
7

Pom. 17 — pomieszczenie klubowe

e  Pomieszczenia wspdine obslugujace Dzienny Dom Senior + i Klub senior +
1. Pom. nr A1 -Kkorytarz
2. Pom. nr A2 - pom. pomocnicze
3. Pom. nr A3 - pomieszczenie pomochicze
4. Pom. nr A4 — pomieszczenie pomocnicze




5. Pom. nr A5 — pomieszczenie pomocnicze
6. Pom. nr A6 - Klatka schodowa
7. Pom. nr A7 — Klatka schodowa
8. Pom. nr A8 —Klatka schodowa
9. Pom. nr A9 - korytarz

10. Pom. nr A10 - korytarz

11. Pom. nr A11 — gabinet dyrektora

12. Pom. nr A12 — Sekretariat

13. Pom. nr A13 — komunikacja

14, Pom. nr A14 - gléwna rozdzielnia

zaprojektowano :

1. Zakres prac przewidywany dla Dziennego Domu Senior + i Klub Senior + 0znaczono na rysunku rzutu parteru 1A .

2. Zakres prac przewidywanych do realizacji w czesciach wspélnych czyli pom. oznaczone literg A1- A13 czyli korytarzach , komunikagji ,
pom. pomocniczych nalezy uja¢ dla pom. A7 w zadaniu Klub Senior+ w 100% , pozostate roboty budowalne w 70% w kosztach
realizacji prac Dzienny dom Senior +, aw 30% w zakresie Klub Senior +,

3. W pomieszczeniach piwnicy - bez zmian - poza zakresem opracowania — przewiduje sie jedynie roboty zwigzane z podej$ciami
pionéw i podejs¢ instalacyjnych

4. W poziomie | pigtra bez zmian - poza zakresem opracowania

W poziomie Il pietra - bez zmian - poza zakresem opracowania .

W ramach realizacji zadania projektowane jest wykonanie nastepujacych robét:

Roboty rozbidrkowe , przebicia instalacji , wybicia , skucie posadzki wraz z usunigciem materialéw rozbiérkowych i wywiezieniem
Demontaz elementéw wyposazenia
Wykonaé Sciany wewnetrzne dziatowe lekkie na konstrukcji stalowej zimnogiete .
Wykona¢ wpomieszczeniach obudowyinstalacjiz ptytgipsowo-kartonowych wodoodpornych 1.25 nastelazu stalowymnascianach—m.in. pionéwc.oik.s. i na
sufitach m.in.podej$cinstalacjisanitamych iobudowyinstalacjii wentylacjimechanicznej wraz z niezbednymi izolacjami akustycznymi termicznymi i
pozarowymi , konstrukcjami wsporczymi , montazowymi , elementami rewizyjnymi oraz przebudowami w miejscach kolizji
Wykonanie $cianek o odporno$ci REIB0 wydzielajacych klatki schodowe na profilach [ 75 z wypefnieniem welng mineralng twarda w rekawie z foli
paroszczelnej
W pomieszczeniach WC i fazienkach istiejacych wykonaé remonty biezace Scian , malowanie $cian powyzej oktadziny z kafli i malowanie sufitow warz z
niezbednymi naprawami $cian ,
Wykonanie naprawy $cian i gtadzi gipsowych na $cianach otynkowanych nie krytych oktadzinami z plytek w miejscach prowadzonych prac instalacyjnych
, Zamurowanie bruzd po wykuciach bruzd instalacyjnych
Montaz wyktadziny PVC o heterogeniczne , panelowe imitujace podtogi drewniane wraz z listwami przypodtogowymi , zabezpieczeniem przejsé i obudowy
instalacji nowychiprojektowanychitp. na kleju ,na wykonanej warstwie samopoziomujagcej , po wyréwnaniu posadzek lastriko lub skuciu kafli lastriko i
wyréwnaniu , wraz z listwami progowymi i przySciennymi
Remont istniejacej posadzki drewnianej — parkietowej , szlifowanie i olejowanie
W czesci pomieszezen mokrych—sanitariatyi WC istniejace z oktadzing z plytek ceramicznych na Scianach - powyzej naprawa Scian , po pracach instalacyjnych
wraz z szpachlowaniem i gladzig , malowanie
W czeSci pomieszczen zaprojektowano na $cianach wykonaé oktadziny z plytek ceramicznych tzw. fartuchy w miejscu wystepowania punktow czerpalnych
wody , umywalek i zZlewow w postaci fartuchow od podtogi do wysokosci 150cm na szeroko$ci urzadzenia plus min. 60cm z kazdej strony , powyZej Sciany
malowane
Nakorytarzach i ciggach komunikacyjnych orazw czesci pomieszczen zastosowaé lamperigz tynku mozikowego kamiennego, powyzej malowanie $cian
farbami latexowymi odpornymi na Scieranie i mycie
Zabezpieczenie istniejacej stolarki okienneji drzwiowej na czas prowadzenia prac budowlanych
Remontistniejgcej stolarki drzwiowej, flekowanie, szlifowanie , czyszczenie , impregnacjai malowanie—drzwii osciezy
Montaz nowych drzwi ptycinowych drewnianych wraz z osadzeniem , montazem oSciezy , naprawa $cian i posadzek w miejscu prowadzenia robot .
drzwi dostarczane i montowane jako komplet z zamkami , okuciami i odbojami , z uwzglednieniem specyfiki drzwi do pomieszczen mokrych- z kratkami
nawiewnymi
Rozbidrka istniejacego nadwietla z luksferéw , wymiana na nowe ze stolarki PVC o szer. 380 i wys. 100 cm pom. pomieszczeniem nr 6 i nr 17
Remont skrzydia oknaw pom. KS+ pom. nr 7 , oraz KS+ pom. 12
Rozbidrka , dostarczenie i montaz 6 szt okien w pom. nr 1 z okuciami pozwalajacymi na otwarcie okna z poziomu czlowieka
Realizacja sufitbw podwieszanych - z paneli akustycznych , wraz z podkonstrukcjg na ciegnach stalowych
dostarczenie i montaz:

- stolarkii$lusarkidrzwiowej—wydzielenie klatek schodowych- drzwi EI30 kompletz okuciamizapewniajacymi mozliwo$¢ kiadzenia drzwi na $cianie,

samozamykacz , 0dbdj




wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzek zgodnie z wymogami zestawienia pomieszczen
remontparapetowwewnetrznych-usuniecieistniejacych warstw , wyréwnanie powierzchni, wykonanie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego ,
lakierowanie na gtadko

montaz elementow stalej zabudowy , oprzyrzadowanie przy zlewach dozowniki mydta , papieruiitp., umywalki i zlewy montowane na szafkach , na
$cianach wykonanie fartuchow z kafli ceramicznych

roboty malarskie — malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi warz z naprawa, $cian po realizacji prac w zakresie instalacji sanitarnych i
elektrycznych , z wykonaniem czyszczenia ,gtadzi i szpachli

malowanie oston grzejnikowych

wykonanieinstalacjiwodociggowej, kanalizacjisanitarnej,c.w.u., elementéwwentylacji

wykonanieinstalacjielekirycznychwewnetrznych obiektu wtym oswietleniaogélnego,oéwietleniaawaryjnego, gniazd wtykowych, potaczen
wyréwnawczych , telefonicznej i strukturalne] 1
przygotowanieobiektudoodbioruwrazzprzygotowaniemdokumentacjiodbiorowejwymaganejprzez PINBoraz instytucje finansujace inwestycje




1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Technicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6twymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowat w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogélne

STB-01.00 Budownictwo ogdlne

ST1S-02.00 Roboty instalacji sanitarnych STIE-
03.00 Roboty instalacji elekirycznych

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacii Projektowej.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byé
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.
Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich zawartoécig i

wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datq zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej i przetargowej powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle
marki (czy firm) .

14. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.  Dziennik budowy lub zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem

Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

14.2.  InspektorNadzoru (inspektor nadzoru lub,inzynier')- osoba wymienionaw danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

143.  Kierownik budowy - osobawyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu.

144.  Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob

zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz robot.

146.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez InspektoraNadzoru.

147.  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat

okreslony-zprzecietnymitolerancjami, przyjmowanymizwyczajowodladanegorodzajurobétbudowlanych.

148.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lubinnych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

149.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedggca autorem dokumentacji projektowej.

14.10.  Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami .

1411, Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacii projekiowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotemrobot.

14.12.  Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zataczony w dokumentadji
przetargowe;

14.13.  Teren budowy - teren — zespdt pomieszczen - udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1414, Slepykosztorys-wykazrobétzpodaniemichilosci (przedmiarem) wkolejnoscitechnologicznejich wykonania.

14.15.  Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa,

modemnizacja, remontemorazrozbidrka obiektu,budynkulubjegoelementu

14.16.  Formularz ofertowy (wyceny) - formularz zawierajacy wykaz robét z podaniem ich ilosci oraz ceny jednostkowe i ich wartosci, zafgczony w

dokumentacji przetargowej, wypelniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktdrego dokonywane beda rozliczenia

faktycznie wykonanych robét budowlanych.

14.17.  Odcinek robdt — odnosi sie do grupy prac i robét okreslonej przez Zamawiajacego oznaczonej w zakresie i specyfikacji realizacji
zwigzanej przewidywanym etapowanie realizacji zadania wraz z drogg dojazdowa, i dojsciem do pomieszczen realizacji pracbudowlanych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za
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ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniamiInspektora Nadzoru. Nalezy uwzgledni¢ etapizacje realizacii prac i zapewnienie dostepnosci
do obiektow sasiednich.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe” lub braku sprzeciwu do zgtoszenia realizacji robét ), lokalizacje
i wspdirzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw oraz jeden egzemplarz Dokumentacii Projektoweji jeden komplet Specyfikacji Technicznej -
zgodnie z postanowieniami umowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét . Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wlasciwe wydzielenie pomieszczen , drogi komunikacii transportu materiatéw i zachowanie bezpieczenstwa dla
uzytkownikéw obiektu . Roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie wtrakcie uzytkowania - robotyw ruchu .

Dziennik Budowy, ksiege obmiaru robét oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie zwymaganiami przepiséw
prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuije sie Ze s ujete
w cenie kontraktowej

15.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego, j.:
Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacii
Projektowej (pefna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),
Projektowa dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczna), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
—  Wykonawcy, tj. dokumentacjidoopracowaniaprzez Wykonawce, wtym: Projekt
organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacija Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnionew chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylywcatejdokumentacji. Plac budowy jest
dostepnyiWykonawca powinien zapoznacsie zjegoaktualnymstanem,na miejscu”-dostepnoé¢ uzaleznionajestjednak od uzgodnienia zZamawiajacym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiastpowiadomi¢InspektoraNadzoru, ktérydokona odpowiednich zmian, poprawek lubinterpretacjitych dokumentow.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje techniczne, na wlasny koszt, w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzorudo
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny byé wykonywane na podstawie projektow organizacji robdt przygotowanych przez
Wykonawce i uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Wykonawcajestzobowigzanywykonacobiektywramach omawianejinwestycjiz materialowiwyrobéwbudowlanych odpowiadajacymnormom
paristwowym PN lub BN albo$wiadectwom Instytutu Techniki Budowlangj.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materialy bedq niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W przypadku braku okre$lenia
standardow uzytych materiatow Wykonawca ma obowiazek zlozenia zapytania do inwestora w formie pisemnej.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem ")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w Wymaganiach Ogéinych, w okresie trwania
realizacjikontraktu, az dozakonczeniaiodbioru ostatecznegorobot. Przed przystapieniem dorob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepurobot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla kiérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkieznaki, zaporyiinne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawcauwzgledniutrudnienia zwigzane z uzytkowaniem obiektu przez osobyzograniczeniamifizycznymiipsychicznymii w uzgodnieniu z
Zamawiajacym wykonana nalezyte zabezpieczenia budowy .

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w migjscach i iloSciach okredlonych przez Inspektorem Nadzoru , tablic informacyjnych, kiérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna,




b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioruostatecznegorobot
orazzabezpieczenianieruchomo$ciosdbtrzecich przedwptywemprowadzonejinwestycii.
Wykonawcadostarczy, zainstalujeibedzieutrzymywaétymczasoweurzadzeniazabezpieczajace, wtym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnalyiznaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodkiniezbedne doochrony robétwygodyspolecznoscii innych.
Kosztzabezpieczeniaterenubudowyniepodlegaodrebnejzaptacieiprzyjmujesie, e jestwiaczonywcengumowna, Wykonawca jestzobowigzanydo
zZapewnieniaiutrzymaniabezpieczenstwa Terenu Budowyoraz Robét poza placem budowyw okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczeniai
odbioru koricowego Robdt, aw szczegolnosci:
1)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia sfuzacego do pracy a takZe zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
2)  Umotliwiw catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow poddawanych remontowi przez osoby zatrudnione przezZmawiajacego,w
tymzabezpieczyodpowiedniedojsciaiwejsciadobudynkudlawszystkichuzytkownikéw.
3)  Wykonawcawramach Kontraktu mauprzatnaé placbudowy pozakonczeniu kazdego elementu robétidoprowadzi¢ godo stanu pierwotnego po
zakorczeniu robét i likwidacji placu budowy.
4)  Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia na trasie dostawy materiatow i pracownikow przed zniszczeniami , lub doprowadzi ww
pomieszczenia do stanu przed rozpoczeciem prac.
5)  Wykonawca dokona zabezpieczen placu budowy zwigzanych ze specyfikg migjsca : lokalizacja budynku sasiedniego wzdtuzgranicy dziatki,
lokalizacja wyrobiskagdrniczegonasasiedniejdzialce  strefaochrony archeologicznej

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkiekoszty zwigzane zzabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawcai przyjmuje sie, ze sawliczone wcene kontraktowa,

1.55. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywaniaRobot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacwszelkie uzasadnione krokimajace na celu stosowanie sie do przepisowinorm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy,

Stosujgcsiedotychwymagan bedzie miatszczeglnywzglad na:

* lokalizacjgbaz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopowidrag dojazdowychzuwzglednieniemistniejacychi funkcjonujacych
obiektéw na sgsiednich dziatkach,

+ $rodki ostroznosci i zabezpieczeniaprzed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznejiinnych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lubinnych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Utylizacje materialow rozbiérkowych

Wszelkiekoszty zwigzanez ochrong $rodowiskaw czasie wykonywania robét ponosi Wykonawcai przyjmuje sig, ze s wliczone w cene kontraktowa,

1.56. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawcabedzie
odpowiedzialnyzawszelkiestratyspowodowane pozaremwywolanymjakorezultatrealizacjiRobot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty
zZwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si, ze s wliczone w cene kontraktowa,

1.5.7. Materialy szkodliwe dlaotoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uZycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania
tych materialow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlaéciwych organéw administracji panstwowej.

JezeliWykonawca uzytmateriatow szkodliwych dla otoczeniazgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowalojakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencie tego poniesie Wykonawca.

Jezeliw trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etemnit,
asfalt, azbest czy papa Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady, a dokumenty zwigzane z tym przekaze Zamawiajacemu.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawcai przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa,

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej iprywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg byc wykonane w zakresie
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przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkarcow i wiascicieli sasiednich budynkow i lokali wtym mieszkalnych. Zabrania sie wykonywania robot migdzy godzinami 22-00 a 6-00 . Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow sasiednich przez ichuzytkownikow.

W miejscu gdzie teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedziwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoécig,.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego,
oplaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomoéci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiacicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystaniaz wlasnosciidrog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatw takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sq
wliczone w cene kontraktowa,

159. Bezpieczenstwo i higienapracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane zwypetnieniem wymagan okreslonych powyZej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed
rozpoczeciembudowy planubezpieczeristwaiochrony zdrowia, kiéryuzgodnizinwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa

i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuie sig, ze sq wliczone w ceng kontraktowa,

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia, odbiorow robot przez Inspekiora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawcabedzieutrzymywacrobotydoczasu odbioruostatecznego. Utrzymanie powinnobyé prowadzonewtakisposob, abybudynek, obiekt lubjego
elementy byly wzadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca wjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie [nspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej
nizw 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innychprzepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychpodczas prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajag kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osipojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie doustawowych ograniczen obciazenianaoé przytransporcie materiatowiwyposazenianaiz terenu robdt. Uzyskaon
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowotadunkowiw sposob ciaglybedzieokazdymtakimprzewoziepowiadamiat
InspektoraNadzoru. Pojazdyitadunkipowodujace nadmieme obcigzenie osiowe niebedgdopuszczonenaswiezoukoriczonyfragmentbudowywobrebie
terenubudowyiWykonawcabedzie odpowiadatzanaprawewszelkichrobotwten sposdbuszkodzonych, zgodniezpoleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikamimuszabyédoktadnieopisaneprzezWykonawceiprzediozone InspektorowiNadzorudozatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z freécig informacji zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét a po ich zakoriczeniu zdemontowane.




Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoriczeniu realizacji Robét) nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuije sie, Ze sa wigczone w cene kontraktowa,

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlana dokumentacje
powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Kosztwykonania geodezyjneji budowlanejdokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa,

16. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi,

bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami prawa,

- zapleczenanarady, ktore pomiesci6 osob,

- telefon (dopuszcza sig telefon komorkowy).
Podaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnoéci Inspektora Nadzoru do wskazanego przez Zamawiajacego punktu
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig z Zamawiajacym z pobranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscu wskazanym poprzez
Zamawiajgcego poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajacym z pobranej wody.
Koszty poboru mediow nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, Ze sq wliczone w cene kontraktowa,
Urzadzenie pomieszczen zaplecza na terenie obiektu jest dopuszczalne jedynie na podstawie pisemnego uzgodnieniaz Zamawiajacymi pod
warunkiem doprowadzeniastanu pomieszczeniado conajmniej takiego jak przed rozpoczeciem robét.

1.7. Zaplecze Inzyniera lub Inspektora nadzoru

Niezbedne pomieszczenie typu biurowego uzytkowane okazjonalnie przez Inzynierakontraktulub Inspektora Nadzoru i powinno by¢ wyposazone:
w biurko do pracy, 4-krzesta, w telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy), regaly na akta itp. Dopuszcza sie wykorzystanie czasowe jednego z
pomieszczen biurowych Zamawiajacego

2. MATERIALY

2.1, Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie nazwy wiasne materiatow zostaty
podane jako wzorcowe dla okreslenia parametrow , wytrzymatosci , wzornictwa itp. Wszystkie materiaty inne niz okreslone w projekcie wymagajg
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego pod wzgledem charakterystycznych parametréw np. jakosciowych , wytrzymalosciowych
itp. oraz pod wzgledem estetycznym. Materialy dostarczane w I gatunku . Wartos¢ zakupu towardw nie moze odbiegac razaco od wartoci towarow i
materiatow zaprojektowanych ( dopuszczalne +/- 10%) a dla calosci inwestycji sumarycznie +- 5% .

Zatwierdzenie pewnych materialowzdanegozrdta nie oznacza automatycznie, zewszelkie materiatyz danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spefniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot , a cena zakupu nie odbiegata od poziomu $redniej ceny rynkowej okreslonej w
Secocenbud. Kopie dokumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane InspektorowiNadzoru.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce { na wiasny koszt i wtasnym staraniem ) wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robat, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w kiorym znajdujq sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robaét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do Robétibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

24. Wariantowe stosowanie materiatow

Materialy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5, Materialy pochodzagce zrozbidrki
Wykonawca ponosi wszelkie opfaty za skladowanie gruzu, papy czy materialow toksycznych oraz koszty materiatow ktore podlegajg utylizacji, a
wywozonych z placu budowy oraz za ich wywoz i utylizacje .

3. SPRZET




Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
warunkach technicznych wykonaniaiodbiorurobét, lub projekcie organizacjiRobot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
wtakich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciemsprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony doRobot.
Wszelkie koszty zwiazane z pracq sprzetu, w tym zjego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wyceniei przyjmuje sie, ze s ujete w cenie kontraktowej.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie najako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczbasrodkéwtransportu bedzie zapewniat prowadzenie Robétzgodnie zzasadami okreslonymiw Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychi
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodkitransportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie InspektoraNadzoru beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, nawlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaminadrogach publicznych oraz dojazdach do TerenuBudowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnieri z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem uniknigcia konfliktéw z mieszkarcami, niszczenia
nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze s3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanychRobdt, zaich
zgodno$¢z Dokumentacjg Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniamitnspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwajakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wwytyczeniuiwyznaczaniu
Robdtzostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadno$g.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatowi Robt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Podloza do skucia z uwagi na wymiane tynkéw Scian oraz posadzek powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Skucie tynku czy posadzek bez aprobaty nie bedzie kwalifikowane do zaptaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét skutki finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po wykonaniu robot budowlanych wykona analizg akustyczna pomieszczenia Sali wielofunkeyjnej i dopasuje zaproponowany
uktad i wystroj Sali tak by sprosta¢ wymogom akustyki Sali wg wytycznych Inwestora . Wykonawca opracuje projekt wystroju uwzgledniajacy montaz
oktadzinwygtuszajacych lub odbijajacych dzwiek na podstawie badan akustyki Salipozakoriczeniu pracbudowlanych , zatwierdzigo uInwestora i
wykonanapracezakoriczoneodbioremprzez Inwestora .

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT6.1.
Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowat i przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

—  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp...,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykazosob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robét,

— system (sposobi procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzeniebadan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czedé szczegblowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzajeiilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow budowlanych i wykoriczeniowych itp.,

—  spos6b zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiaciwosci w czasie transportu,

—  sposobzabezpieczeniaiochronyelementowwykoriczenia pomieszczen prze ktére bedzie prowadzony transport materiatow ,

— sposdb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotiwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonychpodczasdostawmateriatow, wytwarzaniamieszanekiwykonywaniaposzczegdinych elementow robot,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Celkontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
zwymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweji ST

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okrelone,
Inspektor Nadzoru ustalijakizakres kontrolijestkonieczny, aby zapewni¢ wykonanie robétzgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekj.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badari, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawcamozezapewni¢dobadarilaboratoriumobce-mozezlecacbadanialaboratoryjne. Wszystkiekosztyzwiazanez
organizowaniemiprowadzeniembadan materiatowponosiWykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materiatéw iurzadzen

Przed wykonaniem badari jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z warunkami podanymiw ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia -
wazne legalizacie mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ST to takie materialy iflub
urzadzeniazostangodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisyw Dzienniku Budowy bedgdokonywane nabiezacoibedadotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwaludzii mienia oraz techniczneji
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data, i podpisem Wykonawcy i InspektoraNadzoru.

6.4.2. Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza po zakoficzeniu danej roboty wyszczegélnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksiazke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- zgloszenie realizacji zadaniabudowlanego,
- protokoly przekazania TerenuBudowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,
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- protokoly z narad iustalen,
- korespondencje nabudowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigciektoregokolwiekz
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogblne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacig, Projektowa i ST, wjednostkach ustalonych w Formularzu
Wyceny. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Formularzu Wyceny lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu nie czestszej niz miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania iloSci Robot i materiatow ‘
Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo wzdluz linii osiowej w [m] z

dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnialiczonabedziena podstawie pomierzonych diugosciw[m?]z doktadnoscig dodwach migjsc po przecinku. llosci elementéw liczone

beda w szt. lub kompletach.

Jesliw ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w [m3] jako diugo$¢ przemnozona przez $redni przekrdj, z

doktadnoscia do dwdch miejsc poprzecinku.

Obmiary skomplikowanych powierzchnilubobjetoscipowinnyby¢ uzupefnione szkicamiwksiagzce obmiarulubdotaczonedoniej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedlug zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Urzadzenia i sprzetpomiarowy

Wszystkie urzadzeniaisprzet pomiarowy, stosowanyw czasie obmiaru Robotbeda zaakceptowane przez InspektoraNadzoru. Urzadzeniaisprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

14. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. ObmiarRobét

podlegajacychzakryciuprzeprowadzasigprzedichzakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedq uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone wformie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktoregowzor zostanie uzgodniony z InspektoremNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzajeodbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi cze$ciowemu elementowrozliczeniowych

Odbiorowi koricowemu

Odbiorowi technicznemu —migdzyoperacyjnemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacychzakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6inego postepu robét

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnychiwoparciuo
przeprowadzone pomiary, wkonfrontacjizdokumentacja projektowa, normamiiinnymiustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakoéci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegélnionych w Formularzu Wyceny . Odbioru czeSciowego
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koricowy
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do iloéci, jakoéci i wartodci. Catkowitezakoniczenierobdt
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orazgotowo$¢ do odbioru konicowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na piémie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
QOdbioru koricowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonaich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robétz Dokumentacjg
Projektowajwarunkamiwykonaniaiodbiorurobétorazumowa,
Wtoku odbioru konicowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych wtrakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupelniajgcychirobét poprawkowych.
Wprzypadku nie wykonaniawyznaczonychrob6t poprawkowych lub robétuzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnoécii ustali nowy termin odbioru
koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych
Dokumentacja Projektowa, i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacii.

8.5. Dokumenty koricowego odbioru robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa powykonawcza,

- uwagii zalecenia Inspektora (-ow) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego

zalecen,

- receptury i ustaleniatechnologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaru (oryginaly),

- wynikipomiaréwkontrolnych orazbadariioznaczen laboratoryjnych, zgodnie znormami, instrukcjamiiwytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materialdw,

- operattechniczny,

- dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- innedokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez  komisje roboty poprawkowe lub  uzupetniajace bedg  zestawione
wg wzoru ustalonego przezZamawiajacego. _
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér techniczny-miedzyoperacyjny

Odbidr techniczny-migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robét.

Odbiory techniczne-migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
Odbiorytechniczne-migdzyoperacyjnezwolywanebeda przez Zamawiajacegoconajmniejrazwrokuodczasuodbioru koricowego do zakoriczenia
gwarangji.

8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbidrgwarancyjny polegana ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad w okresie gwarancyjnym.Odbior ostateczny bedzie
dokonany napodstawieoceny wizualnejobiektu, zuwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI_
9.1. Ustaleniaogdine
Podstawa ptatnoscijestcenakosztorysowaskalkulowanaprzez Wykonawcgzajednostke obmiarowa ustalong dladanejpozycji Formularza wyceny, po
dokonaniu keniecznych odbioréw opisanych w punkcie 8
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiaow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugiobce narzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéwi bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
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- zyskkalkulacyjnyzawierajgcyewentualneryzykoWykonawcyz tytutuinnychwydatkowmogacychwystapic wezasie realizacji Robot i w
okresiegwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- innekosztywymienionewST.
Zatozenia kalkulacyjne:
1. Cenaobejmujenaktady, ktore nalezy ustalac przyzatozeniu, ze roboty sqwykonywane zgodniewszczegélnoscizaktualnymi warunkamitechnicznymi
wykonaniai odbiorurobét budowlano-montazowych przywotanychwpkt.6 STB-01.00 .
2. Naktadynamaterialymajgprzewidywac zastosowanie materialowodpowiadajacymwymaganiomjakosciowym, okre$lonym w polskich, branzowych i
zakladowych-firmowych normach.
3. Nakfady na prace sprzetu maja uwzglednia zastosowanie peinosprawnego maszyn i sprzetu, oraz $rodkow transportu technologicznego,
wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wynikajacych zracjonalnegoich wykorzystania na budowie.
4. W nakfadach nalezy uwzglednic cafost procesow technologicznych, przy zalozeniu wlasciwej organizacji i technologii wykonania robét oraz przy
uwzglednieniuwszystkich czynnoéciinaktadow niezbednych dowykonania poszczegbinych elementow i robét.
5. Naktady ustala¢ dla przyjetych jednostek obmiarowych elementow robét .
6. Naktadymajaobejmowacwyspecyfikowaneroboty podanewwyszczegdlnieniurobotwpoz.9--STB-01.00, jak rdwniez nastepujgce roboty i
czynno$cipomocnicze:

- wewnetrznytransport poziomy oraztransport pionowy materiatoworaz elementowosprzetunawystepujacenaplacu budowy bez wzgledu na odlegtosc
iwysokosc,
- Ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunigcie czasowych podpor i rusztowan przeno$nych, umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5m,
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpor i rusztowan, umoZliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 20m,
- ukladanie, segregowanieisortowanie materiatowiwyrobowna placubudowylubwmagazynie przyobiektowym,-obstugiwanie sprzetu,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzei powstatych w czasie wykonywania robdt, a zawinionych przez

bezposrednich wykonawcow.

7. Naktady maja uwzgledniac zuzycie materialow podstawowych i pomocniczych w ilosciach niezbednych do wykonania jednostki obmiarowej, oraz
nieuniknione ubytki i odpady, zwigzane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiafu.

-wnaktadach nalezyuwzgledni¢ dostarczeniegotowych mieszanek betonowychizaprawdo miejscawbudowania. Cena obejmuje dostawe

materiatow.

8. Naktady pracy sprzetu i $rodkéw transportu technologicznego majg uwzgledniaé:

- czas efektywnejpracy, wdostosowaniu dowydajnosci eksploatacyjnejsprzetuibrygad robaczych obstugiwanychprzez ten sprzet,

- przerwy i postojetechnologiczne,

- przerwy wynikajace z przepisow BHP, zabraniajacych pracy maszynw okreslonychwarunkach atmosferycznych.

9. Cena obejmuje naklady uwzgledniajgce calos¢ prac zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych. Nakfady dla
rusztowan zewnetrznych majg uwzgledniac naktady na wykonanie instalacji odgromowej oraz naklad pracy sprzetu, z tytutu zatrudnienia rusztowar
w okresie wykonywania robot.

10. W naklady na rusztowania rurowe zewnetrzne nalezy uwzglednic prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan, facznie z wykonaniem i
rozbiorka pionow komunikacyjnych oraz daszkow ochronnych nad wejsciami do budynkow. Ponadto w nakfadach nalezy uwzglednic zalozenie na
konstrukeji rusztowan i przekladanie wysiegnika do podnoszenia materialow, uktadanie i przekladanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,
zalozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i porgczy ochronnych obsadzenie hakéw w $cianach izamocowanie rusztowari do $cian oraz okresowe
sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

11. Naklady na rusztowania wewnetrzne rurowe nalezy uwzglednic prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowal {gcznie z pionami
komunikacyjnymi, uloZeniem, przekladaniem i rozbiorka pomostow roboczych i zabezpieczajacych oraz zalozeniem i rozbiorkg desek
kraweznikowych i poreczy ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.

12. Wnaktadachnarusztowaniawewngtrzne, zewnetrznenalezy uwzglednic transportpionowymateriatéwielementow rusztowan na catg

wysoko$¢ ustawionych rusztowan.

Cenajednostkowazaproponowanaprzez Wykonawcezadang pozycjewwycenionymformularzu ofertowymjestostatecznai wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaplaty zawykonanie robGt objetych ta pozycjg kosztorysowa,

Docenjednostkowych nienalezywlicza podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow umowy | wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegélnione w szczegdtowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objgte szczegbtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- oplaty/dzierzawyterenu, wtym: oplatyza zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
- przebudowe urzadzen obcych.
- Wykonawca musi zapewnic przejazd istniejacymi drogami wewnetrznymi do obiektow znajdujacych sie w sasiedztwie budynku .
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- utrzymanie ptynnosci ruchupublicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuie:
- usuniecie wbudowanych materiatow ioznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanupierwotnego.
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94. Koszty zawarcia ubezpieczerina Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancii.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia7lipca 1994 r. - Prawobudowlane (Dz.UNr89z25.08.1994r, poz. 414z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracyiochrony zdrowia.

3.Ustawazdnia 17maja1989 roku-Prawogeodezyjneikartograficzne (Dz.U. Nr30, poz. 163 z poZniejszymizmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporzadzenie MBiPMBzdnia28.03.72wsprawie BHP przywykonywaniu robotbudowlano-montazowychirozbiorkowych Dz. U. Nr 96 z dnia

16.10.1993r.

7. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbidrki

8. Rozporzadzenie MGPiB z21.02.1995r (Dz.UNr 25, péz. 133 zdnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za skladowanie odpadow, z lista odpadow, sposobuich

Klasyfikowaniarozporzadzenie Ministra Srodowiskaz27.09.2001 (Dz.U.z2001r.,nr112, péz. 1206)

10. Rozporzadzenie Ministra PracyiPolityki Socjalnejz dnia 26.09.1997 r. wsprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwai higieny pracy Dz. U. Nr

129/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia6 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczenstwaihigieny pracypodczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

12. Ustawazdnia26czerwca1974r.-Kodekspracy(t.jedn.nz.u.z1998r.Nr21p6z. 94zpdzn-zm.)art.21,a" ustawyzdnia 7 lipca 1994 1. - Prawo

budowlane (Dz.U. 22000 . Nr 106 péz. 1126 z pézn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 pdz. 1321 z pdz-zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwaiochrony

zdrowiaorazszczegolowegozakresurodzajowrobotbudowlanych, stwarzajacychzagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr

151p0z.1256)

15. Rozporzadzenie Ministra PracyiPolityki Socjalnejz dnia 28 maja 1996 . wsprawie szczegolnych zasad szkoleniaw dziedzinie

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz. 285)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19%r. wsprawie rodzajowpracwymagajacych szczegolnej sprawnosci

psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 péz. 287)

17. Rozporzadzenie Ministra PracyiPolityki Socjalnejz dnia 28 maja 19%r. wsprawie rodzajow prac, ktre powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 péz. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministrowzdnia28 maja19%r. wsprawie profilaktycznych positkéwinapojow(Dz.U.Nr60poz. 278)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeistwai higieny pracy podczas eksploatacjimaszyniinnych

urzadzentechnicznych dorobétziemnych, budowlanychidrogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

20. RozporzadzenieRadyMinistrowzdnia 16lipca2002r. wsprawierodzajowurzadzentechnicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr

120 p6z.1021)

21. Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorurobétbudowlano-montazowychtoml, lll. BudownictwoOgoine; Konstrukcje stalowe,

(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunkitechniczne wykonaniai odbiorurobétbudowlano-montazowychtomll. Instalacje sanitamnei przemystowe. (wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki PrzestrzennejiBudownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonaniai
odbioru robdt budowlanych wydanie COBR Instal.

23. Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorurobétbudowlano-montazowychtomV. Instalacjeelektryczne (wydawnictwo Ministerstwa
Gospodarki PrzestrzennejiBudownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

24, Specyfikacjetechnicznewykonaniaiodbiorurobétopracowane przez Generalng Dyrekeje Drog Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje
Drég Krajowych iAutostrad).

25. Uzupelniajaco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez O$rodek Wdrozer Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z0.0.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA STB-1.00

BUDOWNICTWO OGOLNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Specyfikacje obejmujace zakres wykonywanych prac.

Nr Opis

specyfikacji

ST-0 Wymogi ogoine kod CPV 45000000-7

ST-2 Roboty rozbiorkowe CPV 452623000

ST-3 Konstrukcje i elementy murowe kod 45262520-2

ST-4 Roboty izolacyjne kod 4532000006

ST-5 Wykonanie posadzek i podktadow CPV 45430000-0

ST-6 Wykonanie tynkow okfadziny , obudowy , Scianki dzialowe lekkie kod CPV-
45410000

ST-7 Roboty malarskie CPV-45442100-8

ST-8 Slusarka CPV 45421160-3

ST-9 Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana kod 45421000-4

ST-10 Stolarka aluminiowa kod CPV 45421000-4




§T-2 SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ROZBIORKOWE CPV452623000

1.  Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie.
W zakres tych robét wehodza; wyburzenia i rozbiérki w czesci budynku istniejacego podlegajacego przebudowie
- Rozbiérka Scianek z luksferow
—  Demontaz skrzydet drzwiowych drewnianych — do remontu lub wymiany
- Wykucie bruzd w $cianach noénych pod nadproza nad drzwiami
- Wykucie otworéw w $cianach nosnych murowanych z elementow drobnowymiarowych cegly , pustakéw zuzlobetonowych
pustakéw gazobetonowych,
- Zbicie tynkow , rozbiérka istniejacych tynkéw z tynku mozaikowego
- Rozbiérka oktadzin $ciennych z pytek ceramicznych w obrebie fartuchéw umywalkowych
- Rozbiérki podiog zpanelii posadzek z plytek lastrykowych na zaprawie cementowej wraz z podktadami
- Wykucia bruzd i przebi¢ pod instalacje w posadzkach i w §cianach
—  Demontaz elementow wyposazenia Sali
Wykonawca uwzgledni nakfad pracy zwigzany z wyniesieniem catosci gruzu z budynku i jego wywozke na wysypisko z uiszczeniem optaty
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentaca projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
. Materialy
1. Dla robot wg ST materiaty nie wystepuia.
. Sprzet

2
21
3
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozonytadunekzabezpieczycprzedspadaniemiprzesuwaniem. Cato$¢
materialéwzrozbiérkido wywiezienianawysypisko .
Catos¢ kosztow ponosi wykonawca.
Zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed dostepem 0séb postronnych
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- terenprowadzenia pracogrodzic , wydzieli¢, zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych ioznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaclubzabezpieczy¢ istniejace zasilanie wenergie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno- kanalizacyjna oraz
wszelkie istniejaceuzbrojenia
- Przedwykonaniem wyburzer w $cianach nalezy wykona¢ miejscowe podstemplowanie
- Przywykuwaniu otworéw w pierwszej kolejnosci wykonywaé przesklepienie otwordw belkami stalowymi lub prefabrykowanymi a
dopiero po tym wykuwa¢ otwor.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia 06.02.2003 . (Dz.U. Nr47 poz.401) wsprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
6.  Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
~  Rozbiérka pokrycia-m?
Rozbidrka komindw i muréw-m3
Rozbiérka elementéw betonowych-m3
Rozbidrka obrébek - m2
Rozbidrka deskowania - m?
Rozbiorkakonstrukcjidrewnianej-m?
Rozbiorkawarstwposadzkowych-m?2

Rozbiérkawarstwstropowych -m?
Rozbitrka$cianek dziatowych -m?
" Rozbiérka elementow drewnianychkonstr - mb
8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete ST. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
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Placi sie zaroboty wykonane zgodnie zwymaganiami podanymiw punkcie 5 odebrane przez Inzynieramierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7 oraz w przedmiarze robot.
10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. llo$ci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie
decyzji Inwestora.

ST-3.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE CPV45262520-2

1.  Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw i $cianek dziatowych
murowanych.
1.2. Zakres stosowaniaSST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow zewngtrznych i
wewnetrznych obiektu tzn.:
-zamurowania z materiafu identycznego jak materiat §cian istniejacych
- wykonanie przesklepiern w nowowybijanych otworach drzwiowych
- 0sadzenie nadprozy prefabrykowanych nad drzwiami
- wykucia i zamurowania bruzd po podej$ciach instalacyjnych i wentylacyjnych

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawcarobétjestodpowiedzialny zajako$éich wykonania oraz za zgodno$¢ zdokumentacja projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
2,  Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolonejestuzyciewdd $ciekowych, kanalizacyjnychbagiennych orazwod zawierajacych tuszczeorganiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050;1996

o Wymiary =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

e Masa3,3-4,0kg
e Ceglabudowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paiistwowej.
o Dopuszczalnaliczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub zjednym peknieciem przechodzacym przez cafg grubosé cegly o diugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly — 10% cegietbadanych.
o Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.
o Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa , Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
o  Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/imK
e Odporno$¢nadziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazaniado-15°Ciodmrazania—brak uszkodzen pobadaniu.
o  Odporno$¢nauderzenie powinnabyétaka, aby ceglapuszczonazwysoko$ci1,5mnainnecegly nierozpadtasie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz.2.2.1.
Masa 4,0-4,5kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilodci cegiet badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 15MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m nainne cegly nie rozpadta sig na kawalki; moze natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. lloS¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigkszaniz:

—  2na15sprawdzanychcegiet

- Jna25sprawdzanychcegiet

- 5na 40 sprawdzanychcegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatoéci, nasigkliwosci, odpornoéci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

o Wymiary =250 mm, s =120 mm, h =65mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
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o Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55W/mK

o  Odpomo$¢na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazaniado—15°Ciodmrazania—brak uszkodzer pobadaniu.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 ] 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 03 : 4

1 : 05 ; 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 i 03 ; 4

1 d 05 i 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawenalezy przygotowa wiakiejilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezesnie pojej przygotowaniu j. ok. 3h. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 orazcement hutniczy 25
podwarunkiem, Zetemperaturaotoczeniawciagu 7 dniodchwilizuzyciazaprawy niebedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.

4,  Transport

Materialy i elementy moga by przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie rohot

Wymagania ogélne:

a)  Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i gruboci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem

zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) Whpierwszejkolejnoscinalezy wykonywaé muryno$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegtynalezy murowaé nie wezesniej niz po

zakoriczeniu $cian gtéwnych.

¢)  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy

stosowaé strzepia zazebione koricowe.

d) materialy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przymurowaniu ceglg sucha oraz bloczkamigazobetonowymi, zwlaszczawokresie letnim, nalezy materiatyte przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e)  Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegtamoga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzié stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonejzaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej i bloczkéw betonowych

5.1.1. Spoiny w murach ceglanychi bloczkéw betonowych.

- 12mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalnagrubo$¢ nie powinnaprzekracza¢ 17 mm,aminimalna 10 mm,

— 10mmw spoinach pionowych podiuznychipoprzecznych, przy czymgrubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 15 mm, a minimalna - 5

mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa, W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i elementéwutamkowych.

Liczba cegiet uzytych w polowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby elementéw .

a) Jezelinabudowiejestkilkagatunkow materialow (np. cegtanowairozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z materiatu jednego wymiaru.

b)  Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostymiwykonanych z cegietogrubosciroznigcej sig wigcejniz 0 5mm nalezy
wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

¢) Przyzamurowywaniu otworow nalezy starannie wykuwac strzepiaw Scianachistniejacych celem wiasciwego powiazania $cian

5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. Wnaroznikach, przy otworach, zakoriczeniach
muréw nalezy stosowac normalng cegtepetna,

5.3. Murv z z bloczkéwgazobetonowych
a) Materiat przed wmurowaniem nalezy nawilzy¢ przez polewanie woda,
b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
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) Bloczki uktada sie w murze stosujac wigzanie pospolite
d)  Grubos¢ spoin poziomych wmurach powinnawynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5i-2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
d) Kotwy kotwiace mury z rdzeniemi zelbetowymi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.
e)  Przyzamurowywaniu otworéw nalezy starannie wykuwac strzepiaw Scianach istniejacych celem wiadciwego powigzania $cian

6.  Kontrola jakosci
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materialach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
o préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6w i ksztattu cegly ipustakow,
- liczby szczerb i peknigg,
- odporno$ci na uderzenia, ‘
- przetomu ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na zawarto$¢ margla. |
W przypadku niemoznosci okresleniajakosci materiaty watpliwe nalezy poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rotes) odeliylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze dlugoéci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Qdchylenia od pionu

- nawysokosci 1 m 3 6

- na wysokoéci kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 10 10

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 mdlugoéci 1 2

- na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9

- na 1 mdlugosci 1 10

- na calej dlugosci 10

Qdchylenia wymiaréw otworow w Swietle

0 wymiarach:

do100cm szeroko$¢ +6, -3 +6,-3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szeroko$é +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest

—mZmuru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robot
8.1. Odbidrrobdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jakoSci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatow iwyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzytechnicznewprzypadku,gdybylywykonywaneprzedodbiorembudynku. 8.2. Wszystkie
roboty objete podlegajazasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

Placisie za roboty wykonane wjednostkach podanych wpunkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- wykonanie otworéw drzwiowych iokiennych

- ustawienie i rozebranie potrzebnychrusztowar

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

- wykonanie niezbednych przebié, osadzen kratek wentylacyjnych, hakéw kotew, marek

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Robotymurowez cegly. Wymaganiaibadania przy odbiorze. PN-B-
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12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglykratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiaikryteriazgodnoscidotyczace cementupowszechnegouzytku. PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki zdodatkami,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywadozaprawy. PN-

80/B-06259 Beton komdrkowy

ST-4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE CPV453200006

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszejszczegolowejspecyfikacjitechnicznejsawymaganiadotyczacewykonaniaiodbioruizolacji. 1.2. Zakres stosowania

SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

- lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe posadzek

|zolacjeprzeciwdzwiekowe $cianekdziatowychizabudowy piondwinstalacji

1.4. OkreSlenia podstawowe

OkresleniapodanewniniejszejSSTsazgodne zobowigzujgcymi edpowiedniminormami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczacerobot

Wykonawca robotjest odpowiedzialny zajako$éich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych

lub $wiadectwach dopuszczajacych dany materiatdo powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Preparaty uzyte do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniach mokrych musza posiadac atesty dopuszczenia do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi , nie mogg wydziela¢ zapachu i substancii toksycznych w tym oparéw mas
bitumicznych formaldehydéw i zwiazkéw weglowodorowych toksycznychdla cztowieka nawet w iloéciach $ladowych .

2.1.3. Lepikii kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na faczone materialy | powinny wykazywac dostateczng odpornosé w $rodowisku, w ktorym
zostajq uzyteoraznalezyta przyczepno$édosklejanych materiatow, okreslong wg metod badar podanych w normach paristwowych i $wiadectwach.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach paristwowych i
Swiadectwach.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Materialy do izolacji p-wilgociwej plynnej.

Dowykonania tychizolacjistosowac foliew ptynie dopuszczone dostosowaniaw budownictwie wrazz materiatami towarzyszacymi wzmacniajacymi
naroza.

2.2.9. Membrany do izolacji p.wilgociowychpionowych

e  materiat polietylen HDPE
grubos¢ 0.5mm
wysokosé toczenia8mm
gramatura 500g/mm2
wytrzymalo$¢é na rozerwanie gwozdziem (N)

° wzdiuz 200
o w poprzek 400
o  maksymalna sita rozciggajacaN/50mm
° wzduz 25
° w poprzek 400
o lod¢ wyttoczen 1850/m2
o wytrzymalo$¢ na Sciskanie>150
2.2.10. Tasmy uszczelniajace bentonitowe
e omozliwo$ci samonaprawiania -wysoki stopien dyspersji, kohezji, chtonnosci wody i pecznienia,
[ ]
[ ]
L]
o
[ ]

bardzowysokanieprzepuszczalnaprzy wolumeniewskaznikawodoprzepuszczalnoscinapoziomie 1,5*10-1m/s,
bardzo dobra wytrzymalo$¢é narozcigganie.

mozliwo$¢ dopasowania do kazdego podioza ze wzgledu na duzg elastycznosé,

duza odporno$¢ na Scieranie i korzystny wskaznik przyczepnosci,

tatwos¢ montazu, naprawyewentualnych uszkodzeniwykonywaniaszczelnychpotaczen przestonyizolacyjnejna styku z elementami
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wykonanymi zinnych materiatéw jak beton czy stal.

24. Materialy do izolagji akustycznych

2.4.2. Plyta spilsniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat. wymagania:

— wilgotno$¢ wetny max. 2%suchej masy,

— plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.

Piyty do izolacji akustyczne] Scian dziatowych i pionéw winna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— spetnia¢ wymogi normy NORMA EN13162:2012

— Klasa reakcji na ogien A1wyréb

— Wspétczynnik pochtaniania dzwieku (AW) 0,80 dla grub. 50-39 mm

— 1,00 dla grub. 100mm

— Opor przeptywu powietrza7

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza tacznikami systemowymi .

3. Sprzet

Roboty mozna wykonag recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikagji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad podizolacje powinien by¢trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace naf obcigzenia.

b)  Powierzchnia podktadu podizolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

¢)  Pod posadzki wykonaé wylewki z posadzki samopoziomujacej

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad izolacje powierzchnia posadzki winna by¢ zagruntowana gruntem zalecanym atestowanym przez dystrybutora izolacji .

b)  Przygruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c)  Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej zgodnie z instrukcjg dostawcy .

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacja pozioma z foli w plynie z zaprawy wodoszczelnej - bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelniajacego (MDS) o
parametrach bitumicznej powloki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji
budowlanych (PMBC) papowe

Podstawowe skladniki: spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypelniacze Gesto$¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,1 kg/dm®

Konsystencja: pasta

Czasprzydatnoscidostosowania powymieszaniu komponentow: ok. 30-60 minut Wodoszczelno$é: do 10 m stupa wody

Czas schnigcia: ok. 18 godz. (5°C/90% wilgotno$ci wzglednej powietrza)*

Badaniaprzycisnieniuszczelinowymwg programu badan budowlanych: spetniawymaganiatakze bezwktadkizbrojacej Mostkowanie rys: = 2 mm

(grubosé suchej powloki = 3 mm)

Grubos¢ warstwy: 1,1 mm gruboéci mokrej warstwy daje ok. 1 mm warstwy wyschnigtej) Wspolczynnik oporu dyfuzji pary wodnej . ok. 6600

|zolacjg uktadat bezposrednio pod plytkamiiwywija¢ na $ciang na wysoko$¢ 15¢m. Naroza zbroi¢ widkning. Warstwa foli nanosimy przez min.
trzykrotne malowanie. Przygotowanie podtoza zgodnie zinstrukcja producenta folii.

6. Kontrola jakosci_

6.1. Materialy izolacyjne.

o  Wymaganajako$¢materiatowizolacyjnychpowinnaby¢potwierdzonaprzezproducentaprzezza$wiadczenieojakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

o  Materialyizolacyjne dostarczone nabudowe bez dokumentéwpotwierdzajgcych przez producentaichjako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.

e Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwoSci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zawiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

o Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

o  Kontrolajako$ci musi obejmowaé zaréwno dostawe materialu , wykonanie pra przygotowawczych ,oraz wszelkich prac dodatkowych np.

uszczelnienie przejs¢ instalacji

Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzgl. zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. QOdbidrrobatizolacyjinychpowiniensieodbyéprzedwykonaniemtynkowiinnych robétwykoniczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych

powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

¢)  zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
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d) protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,

e)  protokdty odbioru materiatow iwyrobow,

f)  wynikibadanlaboratoryjnych, jeslitakiebylyzlecane przez Wykonawce._
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo5¢ m2izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materialéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji wraz zochrona,

- mocowanie izolacji do podtoza mechanicznie lub klgjami
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturzebudowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Piytystyropianowe. PN-75/B-175.
Kit asfaltowy uszczelniajagy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymaganiaogolne.

PN-EN 622-2:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla piyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piytypilsniowe. Wymaganiadla plytformowanychnasucho. PN-EN

13162:2013-05 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja’

ST-5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POSADZEK | PODKLADOW CPV4530000 - 0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyrownawcze pod posadzki z wylewek samopoziomujacych , z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza, wypetnieniem szczelin
dylatacyjnych.
- wykonanie wylewek wygtadzajacych pod posadzki PVC .
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych , terakotowych lub gressowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, ustawieniem punktow wysokoSciowych, wykonaniem spadkow do wpustow itp. ,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg fugowa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Posadzkiz wykladzin z tworzyw sztucznych PVC . Wykladziny w panelach z krawedziami fazowanymigr3.0mm , heterogeniczneimitujacepodtogi
drewnianeprzeznaczone dlauzytecznoécipublicznejopodwyzszonejodpornoscina $cieranie wraz z wykonaniem listew przysciennych.
- Montaz listew progowych w drzwiach — aluminiowych
- Montaz listew przy$ciennych z tworzyw sztucznych
UWZGLEDNIENIENIE UTRUDNIEN ZWIAZANYCH Z REALIZACJA OBIEKTU UZYTKOWANEGO PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE .

14. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcarobétjestodpowiedzialny zajako$éich wykonania oraz za zgodno$é zdokumentacjg projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
NiedozwolonejestuzyciewddSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych orazwod zawierajgcych tuszczeorganiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoéci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢frakeje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.CementwgnormyPN-EN 191-1:2002 2.4.
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
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Masa zalewowa skiada sie z asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny minerainej), maczki mineralnej i

dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak tuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokoSci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Wylewka samopoziomujaca
e  KlasaCT-C35-F5-B1,0
Grubo$cwarstwywylewkiod 1mmdo5mm
temperaturastosowaniaod +60Cdo+250C
proporcje mieszania 6,0 litra wody na 25 kg suchej zaprawy
czas uzycia po wymieszaniu z woda ok. 20 minut
Dopuszczalny ruch pieszy pook. 4 h
Zuzycie 1,5 kg/m?mm
Gestos¢ nasypowa ok. 1,45kg/dm®
Wytrzymato$¢ na Sciskanie >35MPa
Wytrzymalo$¢ na zginanie 25MPa
o  przyczepno$t=1MPa 2.6.
Wyrobyterakotoweigresowe
a) Wymog| dla plytek podtogowychterakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodpormos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz98%
tugoodporno$énie mniejniz90%
Dopuszczalneodchyiklwymlarowe
- dlugo$éiszerokose¢: +1,0mm
- grubo$é: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0mm
b)  Wymogi dla plytek gresowych

kafle gressowe na uktadac z cokolikami o wys. min. 10cm , z fugami o szerokosci do 2mm przy wymiarze plytek 45- 60cm uktadanych na

klejach plastycznych .
Parametry techniczne greséw—gres nieszkliwiony , satyna
zgodnie z wymogami normy EN 14411, zat. G.

metoda prasowania na sucho i kontrolowaneza zgodno$¢

Parametry Badanie wg normy Wymaganie Parametry
normy osiagane
Nasiakliwos¢ wodna (%) EN ISO 10545-3 <0,5 <0,1
Sita tamiaca EN ISO 10545-4 = 1300 Min. 1500
Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) EN ISO 10545-4 Min. 35 Min 50
Mrozoodporno$¢ ENISO 10545-12 wymagana Mrozoodporne
Odpornoscna wgtebne Scieranie plytek nieszkliwionych(mm3) EN ISO 10545-6 Maks. 175 Maks. 140
Odporno$¢ na plamienie plytek nieszkliwionych(mm3) EN 1SO 10545-15 Stosowana Min. K. 3
Metoda
badania
Odpornoé rodki domowego uzytku i dodatki do wody EN ISO 10545-13 Min. UB KI. UA
basenowej — plytki nieszkliwione
Odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu plytki | ENISO 10545-13 Wg wskazan | Min.KI. 3
nieszkliwione prod.
Odporno$¢ na plamienie plytek nieszkliwionych(mm3) EN ISO 10545-15 Stosowana Min. ULA
Metoda badania|
Skuteczno$¢ antyposlizgowa DIN 51130 Wg wskazan Satyna R10
prod. Stopnica R10

Gressyuktadacnaklejachplastycznych- podlegajgakceptacjicodowzoruisposobu ulozeniaprzez Zamawiajacego. Cokoliki uktadac z kafli
cokolikowych lub kafli cigtych o szlifowanych, wyoblonych krawedziach . Naroza fazowane
Pytki muszapodwzgledemwzoru isposobu ufozenie uzyskaé pisemnazgodg Projektantaizamawiajacego przed za budowaniem.

¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy klejowe.Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe fugows
d) Pakowanie
Piytki pakowanew pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2plytek. Na opakowaniu umieszczasie:
-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow
tatwo tukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie....".
e) Transport
Piytkiprzewozi¢wopakowaniach krytymisrodkamitransportu. Podtogewytozy¢

materialemwysciotkowymgrubociok.5cm.
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Opakowania ukfadaccisle obok siebie. Na srodkachtransportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tiukgcych.

f)  Skiadowanie
Plytki skiadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ skiadowania do 1,8 m.

2.7. Wykiadziny obiektowe.

e

5.
5.

Posadzki z wyktadzin PCW ,do obiektow uzytecznodci publicznej wraz z systemowymi listwami cokotowymi i progowymi. Wykladzina do zabudowy
podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta i Inwestora przed rozpoczeciem robot
Wyktadziny w panelach o gr. min. 3.0mm Wszystkie wykladziny obiektowe zaprojektowano wykonac jako heterogeniczne , panelowe imitujace podtogi
drewniane. Zalecana min szeroko$¢ paneli wymiary 184,9 x 1219,2 mm/ op. 3,61 m2, krawedzie fazowane i detale z plyt 45,7*45,7 . Wymogi stawiane
wykladzinie:
-Minimalna grubo$¢- 2.5mm
-Minimalna grubo$¢ warstwy ochronnej 0.7mm
-Minimalna wytrzymato$¢ 5100g/m2
-Przeznaczenie wg EN 646 dla uzytecznosci publicznej klasa 34
-Trudnozapalno$¢ wg EN13501-1 Klasa Bf-S1
-Antyposlizgowos$¢ Klasa D wg DIN 511130-R9
-Klasa Scieralnosci EN 649 Grupa T
-Antyelektrostatyczno$¢ . Wymag nie gromadzenia fadunkow elekirostatycznych powyzej wartosci 2kV .Wyrob zakwalifikowany jako antystatyczny.
-Nacisk punktowy wg EN433, mniejszy lub rowny 0.1mm
Wyktadziny musza pod wzgledem wzoru i sposobu utozenie uzyskaé pisemna zgode Projektanta i zamawiajacego przed zabudowaniem .
b) wymagania dodatkowe minimalna gwarancja 5lat.
¢) Materialy pomocnicze
klej dyspersyjny, listwy cokolowe i progowe
Wyktadziny ukfada¢ na wylewce z uniwersalnej masy wygtadzajgcej, nadajacej sie pod kotka meblowe (wg normy DIN 68 131) dowylewekgrubosci
1-5mm, umozliwiajaca chodzenie maks. pook.4 godz. ,na uniwersalnym niskoemisyjnym kleju dyspersyjnym przeznaczonymdo wyklejania
wyktadzin PCVi CV podlogowychisciennych .
Klej na bazie dyspersji zywicy sztucznej z dodatkami wzmacniajacymi sklejanie o nastepujacych parametrach : Niskoemisyjno$¢ —
klasa EC:1
Bezrozpuszczalnikowy wg TRGS 610
Nadajacy sie pod kétka meblowe wg DIN 68131 Odpomy na $rodki piorace RAL 991 A2
Czasodpowietrzaniaok. 10-60 min. Czas wklejania ok. 20-60 min
Czas schnigcia - do 24 godz
Wyktadziny nieprzepuszczalne ukladaé w tzw. fazie poiwilgotnej
W sanitariatach posadzki gresow utozyé na klejach plastycznych wodoodpornych na wylewce dociskowej na izolacji p. wodnej szczelnej z
wywinieciem na $ciany na min. 10cm.

d)Pakowanie

Wyktadziny dostarcza si¢ w paczkach i rolkach .Na opakowaniu umieszcza sie:

nazweiadres Producenta, nazwewyrobu, liczbe sztukwopakowaniu, znak kontrolijakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobowiatwotiukacych
sigoraznapis, Wyrdbdopuszczonydostosowaniawbudownictwienapodstawie.......... o

e)Transport

Wykladziny przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Opakowaniauktadacscisleoboksiebie
f)Skfadowanie

Wyktadziny skfadowa¢ w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotnosci 75% i temperaturze minimalnej +5C,

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu dopuszczonego przez dostawce materiatow zgodnie zinstrukcjg uktadania posadzek.

Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, pod posadzki po usunieciu posadzek istniejacych , winna by¢ wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa , z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza miekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypefnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych lub wylewki samopoziomujacej.
Wymagania podstawowe.

e Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢igrubos¢ podkiadu oraz rozstaw

szczelindylatacyjnych.

o Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie- 10 MPa, na zginanie — 3
MPa.
Padloze, na ktérym wykonuije sig podkiad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,
Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy lub folii budowlane;j .
W podkfadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dninie powinna by¢ nizsza niz5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywacmechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
o llos¢spoiwaw podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona doiloéciniezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400

kg/m3,
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e  Zaprawe cementowg nalezy ukladac niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

o Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pachylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu
sprawdzana dwumetrowg fata przyktadang w dowolnym migjscu, nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
QOdchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2mm/mi5 mm na catej diugosci
lubszeroko$ci pomieszczenia.

e  Wciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

5.2 Wykonywanie posadzki wykfadzin podtogowych
Do wykonywania posadzek z wykladzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét wykoriczeniowych i
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
e Podlozeposiadajgce drobneuszkodzeniapowierzchnipowinnybyénaprawione przez wypelnienie ubytkowzaprawa cementowa,

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Zalecanym podktadem pod wyktadziny jest podktad z samopoziomujacej zaprawy wyrdwnawczej
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizszaniz 18°.
Wilgotno$¢ podioza nie moze przekraczaé 2%
Posadzki z wykfadzin w rolkach i panelach nalezy przy $cianach wykoriczy¢ listwami z tworzywa sztucznego specjalnymi
systemowymi dobranymi wg wzoru materiatu posadzki . Listwy powinny by¢ mocowane do podioza specjalnymi tacznikami stalowymi i
doktadnie dopasowanewnarozach wklestychiwypuktych. Wnarozach stosowa¢ specjalne taczniki wykariczajace.

o Na styku posadzek wykonczonych odmiennymi materiatami ; w drzwiach , na liniach dylatacyjnych zmontowaé ozdobne listwy

systemowe mocowane kotkami rozporowymi.

o  Pod panele utozy¢ warstwe izolacji z folii budowlanej ora warstwe z pianki poliuretanowej .

o  Wykladziny uktada¢ na klejachdyspersyjnych
5.4. QOgdlne zasady wykonywania posadzek ceramicznych, gresowych

e Posadzki ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do rownego i gtadkiegopodioza. W
pomieszczeniach mokrychokladzingnalezy mocowacdodostatecznie wytrzymategopodioza.
e  Podioze pod posadzki ceramiczne moga stanowic warstwy wyrdwnawcze zatarte na ostro.
e  Doosadzaniamozna przystapi¢ po zakoriczeniu wykonywania podktadéw .
o Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.
e  Elementyceramiczneigranitowe powinny by¢posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw iodcieni barwy,
o Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od linii prostej nie powinno byé wigksze niz 1.0 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny
od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm nadiugocitaty dwumetrowe;.
Plyty ceramiczne zewnetrzne ukiadac na klejach elastycznych mrozoodpornych
e Fuga przy oktadzinach ceramicznych i gresowych maksymalna szeroko$¢ 1,5mm.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym naopakowaniulubinnymréwnorzednymdokumentem. Dopuszczasigstosowaniejedynie mat. w | gat.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez
materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaniarobét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa, robét jest m2. llo5¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiérrobot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiaSciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta—powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Niedopuszczasiestosowaniadorobdtmateriatéw, ktorych whasciwoscinie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wynikiodbiorowmateriatowiwyrobowpowinnyby¢ kazdorazowowpisywanedodziennikabudowy. 8.4. Odbidr
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenieprawidlowosciuksztattowaniapowierzchniposadzki; badanienalezywykonaéprzezocengwzrokows,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywaniaposadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg
naciagnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg, szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci
Placisie za ustalonajilos¢ m2powierzchniutozonej posadzkiwg cenyjednostkowej, ktoraobejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i
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sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymaganiaikryteriazgodnoscidotyczacecementéwpowszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywamineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwyiokreslenia. PN-74/B-

30175 Kit asfaltowy uszczelniajagy.

PN-EN649:2002 Elastycznepokryciapodtogowe. Homogenicznei heteragoniczne pokryciapodtogowezpolichlorku winylu).

ST-10 SZCZEG(')LO\{VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE TYNKOW | OKLADZINY, OBUDOWY, SCIANKI DZIALOWE LEKKIE CPV-45410000

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych oktadzin $cian i sufitbw , wykonania lekkich Scianek .
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i
wewnetrznych obiektu wg poniZzszego.
- Tynkiwewnetrzne
—  Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki, gladzie
- Okfadziny Scienne wewnetrzne.
—  Scianki dziatowe gipsowokartonowe
- Wykonanie zabudowy ostaniajgcej stelaze pod przybory sanitame z plyt gipsowokartonowych wodoodpornych zmontazem
obudowy otwordw rewizyjnych przy zaworach odcinajgcych
- Wykonanie zabudowy ostaniajacej podejscia kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne z plyt gipsowokartonowych
wodoodpornych zmontazem obudowy otworéw rewizyjnych
- Wykonanie zabudowy ostaniajacej stelaze pod przybory sanitamne
- Wykonanie obudowy piondw co.
- Wykonanie$cianek dzialowych wydzielajacych klatki schodowez plytogniochronnych nastelazustalowym- atestowane rozwigzania
zapewniajace REIG0
- okladziny z tynkdw - mozajek kamiennych

14. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawcarobotjestodpowiedzialny zajako$¢ich wykonania oraz za zgodnoé zdokumentacjaprojektowa, SSTi poleceniami InZyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolonejestuzyciewdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennychorazwéd zawierajacychtiuszczeorganiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, aw szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miecfrakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dospodnichwarstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, dowarstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
2.2.2.  Dogtadzipiasek powinien byédrobnoziarnistyiprzechodzic catkowicie przez sitoo prze$wicie 0,6 mm. 2.3. Zaprawy
budowlane cementowo-wapienne
e Markaisktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu j. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
24. Plytkiceramiczneczesciowowg PN-EN177:1999iPN-EN 178:1998 orazspoiny Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta i ustalen z Inwestorem , wymagany gatunek | o nastepujacych parametrach :
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nasiakliwos¢ wg normy PN-EN ISO 10 545-3 < 0,5%

wytrzymato$¢ na zginanie wg normy PN-EN 1SO 10 545-4 > 50 N/mm?2

odporno$¢ na plamienie wg normy PN-EN 1SO 10 545-14 -5

mrozoodporne

odporno$¢ na Scieranie wg normy PN-EN 1SO 10545-7

Nie dopuszcza sig stosowania wyrobow ponizej pierwszego gatunku w Sredniej grupie cenowej - ceny $rednie na poziomie cen $rednich wg
secocenbudu . Plytki musza pod wzgledem wzoru i sposobu uloZenie uzyskac pisemna, zgode Projektanta i zamawiajacego przed za
budowaniem .

Podstawowe i dodatkowe wymagania stawiane zaprawom do spoinowania plytek wg PN-EN 13888:2009

Wymagana wartoéé
Badana cecha Metoda badawcza
c6 RG
Wymagania podstawowe
QOdpornos¢ na $cieranie <2000 mm3 <250 mm3 PN-EN 12808-2
Wytrzymalo$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych 22,5 NiImm2 230 N/mm? PN-EN 12808-3
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania rozmrazania 22,5 N/mm2 - PN-EN 12808-3
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych 215 Nimm? 245 N/mm? PN-EN 12808-3
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania rozmrazania ' 215 Nimm? - PN-EN 12808-3
Skurcz <3 mm/m <t5mmm PN-EN 12808-4
Absorpcja wody po 30 min s5g PN-EN 12808-5
Absorpcja wody po 240 min 51 0g <0,1g PN-EN 12808-5
Wymagania dodatkowe v
'Wysoka odpornost na Scieranie <1000mms - PN-EN 12808-2
Zmniejszona absorpcja wody po 30 min <2g - PN-EN 12808-5
Zmniejszona absorpcja wody po 240 min <5¢ C PN-EN 128065

2.5. Materialy do gladzi
Gladziegipsowedostepnenarynku posiadajaceaprobatytechniczne

2.6. Materialy do okladzin z piyt gipsowo—kartonowych
Dostepnynarynkusystem zabudowyz ptytgipsowo-kartonowychposiadajgcyaprobatetechniczng
2.7 Materialy do wykonania $cianek z plyt gipsowo-kartonowych
2.6.1. Plyty gipsowo —kartonowe gr. 1.25cm.
2.6.2. Tadma zbrojgca i masa z gipsu szpachlowego
2.6.3.  Profilestalowe ocynkowane CW i UW itgczniki wg instrukgji producenta.
26.4.  Welna mineralna gr. 7cm stanowigca wypetnienie profilistalowych
2. 6.5 TaSmy uszczelniajace
2.8 Materialy do wykonania sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych
Dostepny na rynku system sufitéw podwieszonych do klasy odpornosci ogniowej REI30.posiadajacy aprobate techniczng
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi dostawcy .
4. Transport
Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Panele nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach . Panele w
opakowaniach naruszonych moga by¢ przechowywanetylkowtemp. powyzej 18°C i przy wilgotnosci 25-60%.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robottynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, robotyinstalacyjne
podtynkowe, zamurowaneprzebiciaibruzdy, osadzoneo$cieznicedrzwioweiokienne.
b)  Zalecasig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murowtj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zalecasie chronié $wiezowykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwaoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godzinydziennie.
Wokresiewysokichtemperatur$wiezowykonanetynkipowinny byéw czasiewiazaniaitwardnienia, tj.wciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,
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5.2. Przygotowanie podifozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokoéci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z rdzyi substancji tiustych. Plamy z substangji
tlustych mozna usungg przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampgbenzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda,
5.3. Wykonywania tynkdw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow
i listew kierunkowych.
5.3.2. GladZ nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
54. Ogdlne zasady wykonywania okfadzinceramicznych.
o Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnegoi gladkiegopodtoza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podioza.
e Podloze pod okfadziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
Sciany lekkie z ptyt gipsowych wodoodpornych.
Zabraniasigukfadaniaptyteknapowierzchniach tynkéwmalowanych. Calo$¢ powtok malarskichnalezyusunag¢
Doosadzaniawyktadzinnascianachmurowanychmoznaprzystapi¢ pozakonczeniuosiadaniamuréwbudynku.
Bezpoérednioprzed rozpoczeciemwykonywaniarob6t nalezy oczyscic zgrudek zaprawyibrudu szczotkami drucianymi oraz zmyé zkurzu.
Naoczyszczongizwilzongpowierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonanyz obrzutkii narzutu. Obrzutke nalezy
wykonag ogrubosci2-3 mmz cieklej zaprawy cementowej marki8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub3.
o Elementyceramiczne powinnyby¢posegregowanewedlug wymiarow, gatunkéwiodcienibarwy,aprzed przystapieniem doich mocowania -
moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste.
o Temperatura powietrzawewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
e Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wigkszeniz2 mm na diugoscitaty dwumetrowej.
o Miedzy plytkami wykonaé fugi nie wigksze niz 2mm
e Whnarozach nazakoriczeniach oraz na stykach z posadzka stosowac listwy ozdobne PCW
o Wszelkiewycieciaw plytkach pod przej$ciainstalacyjne nalezy wykonaé starannie wformie kota z pefnym wypetnieniem zaprawa klejowq i z
zastosowaniem ksztaltek ostaniajacych te przejscia
Wszystkiestykiplytekzprzyborami sanitarnymiwypetni¢silikonem sanitamymwkolorze biatym. 5.6. Ogélne zasady

wykonywaniagtadzi
Przed wykonaniem gladzi nalezy przygotowac podioze tak by bylo ono: nosne, suche, odttuszczona ,odpylone i pozbawione luznych

elementow. Podtoze wapienne - gipsowe przed wykonaniem gladzi nalezy zaimpregnowac. Gladzie gotowe lub po zmieszaniu zwodgwginstrukji
producenta naktadaé na $ciang pacq ze stali kwasoodpornej grubo$¢ nanoszonej warstwy okoto 3mm.
Po wyschnigciu szpachle zeszlifowaé do réwnosci. 5.6.0géIne
zasadywykonywaniatynkumozaikowego
o Skucie tynkow istniejacych
Wyréwnanie tynkéw istnijacych
Wykonanie gtadzi gipsowych
Podloze powinnobyéréwne, nosne, zwiazane, suche, nie spekane, wolne od kurzu, wykwitow, olejuitiuszczu.
Produkt mozna stosowaéna:
zacierane tynki wapienno-cementowe icementowe
tynki gipsowe
beton
podtoza mineralne
o Nie stosowac na: tynkach wapiennych tynkach cieptochronnych.
Koloriforma ufozenia podlegapisemnemuzatwierdzeniu przezZamawiajacegoiprojektanta 5.6.1 Remont
parapetow przy uZyciu tynku mozaikowego
e Usuniecie - skucie plytek , zeszlifowanie powlok malarskich i szpachli istniejacych
o Wyrownanie powierzchni istniejacych , flekowaniei uzupetnienie ubytkéw zaprawami plastycznymi
e  Wykonanie gladzi
o Podlozepowinnobycrowne, none, zwiazane, suche, nie spekane, wolne od kurzu, wykwitow, olejuitiuszczu. Koloriforma
utozenia podlega pisemnemu zatwierdzeniu przezZamawiajacegoi projektanta

5.7. Ogolne zasady wykonywania $cianek z piyt gipsowych

Projektowane $cianki dzialowe z piyt gipsowych wykonaé (w pomieszczeniach sanitarnych z plyt wodoodpomych GKBI , systemowe REI wg
wytycznych dostawcy systemu ) gr. 12.5mm , w pomieszczeniach suchych z plyt GKB gr 12.5mm, natomiast w $ciankach wydzielajacych
pomieszczenia od komunikacii z plyt GKF gr.12.5mm,

Projektowane $cianki wykonac na profilach stalowych ocynkowanych UW i CW szerokosci 75mm. Profile UW mocowaé do poziomych przegrod
(stropy)stosujactasmyuszczelniajgce. Stupki, profil CWrozmieszcza¢w maksymalnym rozstawie co 60cm.

Ptyty mocowaédo stupkow wkretami wrozstawie maksymalnymco25¢m, plyty umieszczaéna przemian zapewniajac nie pokrywaniesigspoin
poziomychsasiednich. Miedzyplytamiprzestrzerwypeiniéweinamineralngwptytachgr7cm Zabrania sie mocowaé plyt do profilu gérnego UW.

Styki plyt wypetnic masa szpachlowa,, zazbroi¢ tasma zbrojgca i wyréwnac masa szpachlows, . Przy otworach drzwiowych stosowaé profile
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wzmocnione.
Catos¢ konstrukcji musi spelniaé wymogi izolacji akustycznej przegrody.

5.8. Ogdlne zasady wykonanie sufitbw podwieszonych zplyt gipsowych i obudowy instalaci na sufitach

Sufity podwieszone w parterowych dobudéwkach wykonaé jako systemowe o odpornodci ogniowej 30min. Plyty ogniochronne gr.15 mm.
Sufity wykonaé na stelazu stalowym krzyzowym podwieszonym przy uzyciu wieszakéw do blach fafdowych . Rozstaw profili CD60 giéwnych
maksymalnie co 120cm, rozstaw profili CD60, nosnych maksymalnie co 60cm. Do $cian plyty mocowaé do profili UD30. Odleglos¢ pierwszego
profilu CD od profilu UD nie moze by¢ wigksza niz 10cm. Styki plyt wypelni¢ masg szpachlowa,, zazbroi¢ taSma zbrojaca, i wyréwna¢ masq,
szpachlowa,

5.9. Otwory rewizyjne-wykonywacwg wytycznych dostawcy systemu zabezpieczone obudowami drzwiczek metalowymi wielokrotnego
otwierania , atestowanymi i dopuszczonymi doobrotu

5.  Kryteria oceny jakosci iodbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig techniczng ulozenia oktadzin
e  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiafow,
e  sprawdzenie wypoziomowania elementowoktadzin
e  sprawdzenie doktadno$ci montazu profili Srodkowych , brzegowychitp.
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6.  Kontrola jakosci6.1.
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzeniezgodnoSciklasymaterialowceramicznych, panelioktadzinowych, listewtacznikowychzzaméwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaftu plytek ptyt paneli i ich wyboczenia
- liczby szczerb i pekniec, jednorodnosci wybarwienia oklein
— odpornoéci na uderzenia,
e Wprzypadku niemoznoéci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co doklasy
i odpornoéci nadziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzanajest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgce;
normie oraz parametry zawarte w wytycznych producenta i dostawcy . Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe i jastrychowe,
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny byé proste lub splaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robét_
8.1.Odbidrpodtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych i okfadzinowych. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyci¢ i zmy6 woda,
8.2. Odbidr tynkéw ioktadzin
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg,
techniczna,
8.2.2. Dopuszczalne odchyleniapowierzchnitynku kat. Il od plaszczyznyiodchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm iw liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej diugoci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku ( dotyczy takze listew montazowych paneli ) :
- pionowego- nie wieksze niz2 mmna 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belkiitp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujacewady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$niitp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.
- Nieszczelnoci nalistwach montazowychiobrzezach 8.3.
Odbidr suchych tynkéw , oktadzini$cianek gipsowych
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz
1 mm/1 m.

8.4. Odbiérpodtozypod plytkiceramiczne Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne oraz gtadzie
Placi sie za ustalong, ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
= dostarczenie materialéw isprzetu,
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- ustawienie i rozbiorke rusztowar,

- umocowanie i zdjecie listewtynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementaw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczeniemiejscapracyzresztekmateriatow. Suche tynki

PIaCI sig za 1 m2okfadziny wg ceny jednostkowej, ktra obejmuie:

- dostarczenie materiatow isprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

Podk{ady jastrychowe

Placi sig za 1 m2oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- utoZenie i mocowanie plytw dwdch warstwach z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okfadziny $cian
Placi sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
= przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

= ustawienie i rozbiorka rusztowar,

= wykonanie okfadziny zwypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacie tynkow,
oczyszczeniemiejscapracyzpozostaloscimateriatow. Scianki

gipsowe,

Placi sig za 1 m2$cianki wg ceny jednostkowej ktdra obejmuie:

- dostarczenie materiatow isprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie stelazy stalowego z profili systemowych

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wypetnieniem przestrzeni miedzy plytami wetng mineralng,

- Obsadzenie  oécieznic drzwiowych

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Obudowy p-poz z plyt gipsowych

Ptaci sig za 1 m2obudowy wg ceny jednostkowej ktora obejmuije:

- dostarczenie materiatow isprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie stelazy stalowego z profili systemowych

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wypefnieniemprzestrzenimigdzy obudowywanynielementamiaptytamigipsowymi weing mineralng
- uporzadkowanie miejsca pracy. Sufity

podwieszone z plytgipsowych

Ptaci sie za 1 m2sufitu wg ceny jednostkowej ktora obejmuije:

- dostarczenie materiatow isprzetu,

- mocowanie wieszakow do istniejacejkonstrukcji

- mocowanie stelazy stalowego z profili systemowych dowieszakach
- mocowanie profili przySciennych

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej imechanicznej
- Mocowanie elementow kotwigcychoéwietlenie

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych. PN-70/B-10100
Robotytynkowe. Tynkizwykle. Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
dobetonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN771-6:2002 Wymaganiadotyczaceelementowmurowych. Elementymurowezkamienianaturalnego. PN-B-11205:1997
Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
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ST- 7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace | majace na celu wykonanie nastepujacych robot

malarskich:

Malowanie tynkéw, wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podioza

Malowanie i renowacja stolarki drzwiowej , elementow wyposazenia - drabinek i oston grzejnikowych

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawcarobétjest odpowiedzialny zajako$¢ich wykonania oraz za zgodno$¢ zdokumentacja projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mieko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3
czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy
panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiaSciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozciericzalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
-  wode - do farbakrylowych,
- terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom pafistwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaSwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Zabraniasigrozcienczacfarbakrylowychstosowanychnaobiekcie
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.5.2. Farby akrylowe wytwarzanefabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby akrylowe ogdlnego stosowania na spoiwach z farbami dyspersyjnymi z polioctanemwinilu zgodnie zzasadami
podanymiwnormachi$wiadectwachichdopuszczeniaprzezITB. W obiekcie przewiduje sig stosowaé kolory z grupy C2.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos¢-6-10m2/dm?,
- max.czasschnigcia-24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ - 15-16 m?dm3, max. czas schnigcia - 8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogéinego stosowania — bialy do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnikchlorokauczukowydowyrobéwchlorokauczukowychogélnegostosowania-biatydorozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych,
254, Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
= wydajno$c-6-10m2/dm?,
max. czas schniecia-24h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$¢ - 4,5-5m2/dm?
- czas schnigcia—24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m¥/dm3,
max. czas schnigcia — 24h
Emaha epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ - 6-8 m&/dm3
czas schniecia—24 h
Lakler bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ - 1,2-1,5m2/dm3
- czas schniecia - 12h
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255. Farby olejne iftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
= wydajno$¢ — 6-8 m4/dm3
czas schniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$¢ - 6-10m?dm3
2 5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dlafarb:
- lepko$¢ umowna: min.60
- gesto$c: max. 1,6glem?
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ - 100-120 §m
- przyczepno$¢ do podioza — 1stopier,
- elastyczno$¢-zgieta powtokana sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podfoza,
- twardo$¢ wzgledna — min.0,1,
- odporno$¢nauderzenia—masa0,5 kg spadajacazwysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki
odporno$¢ nadziatanie wody - po 120 godz. zanurzeniawwodzie nie moze wystepowac specherzenie powioki.
FarbypowmnybycpakowanezgodmezPN -0-79601-2:1996 wbebny lekkie lub wiaderkastozkowe wg PN-EN-IS090-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min.+5°C.
2.5.8.Farbylatexowemin. KL.1Il zubytkiem<70pmpo200cyklachszorowania, czyliwgnormy PN92/C-81517,3000, cykli szorowania
(Klasyfikacjawg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornoci farb wg normy 1SO 11998.
Ubytek gruboéci powtoki, po okreslonej ilosci cykli szorowania, adekwatny do danejklasy:
- Klasa | <5 ym po 200 cyklach szorowania
- Klasa Il 25 pym i <20 pm po 200 cyklach szorowania
- Klasa Il 220 ym i <70 pm po 200 cyklach szorowania
- Klasa IV <70 pm po40 cyklach szorowania
- Klasa V270 pm po40 cyklach szorowania
wg normy PN 92/C-81517, ktdra okreslailos¢ cykli szorowania na mokro jaka trzebawykona¢ aby zetrze¢ farbe w catosci. W wyniku czego
otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000, 5000 cykli szorowania )
Na obiekcie wymaga sie zastosowania farb o odpornoci:
o dla$cian pomieszczen uzytkowych 3000 cykli lub w klasie IlI
e dla$cian nad okladzinami ceramicznymi ( fazienki , sufity ) 2000 lub w klasie V
o dlastolarki drzwiowej 5000cykli szorowania lub w klasie |
Stopien polysku
pbtmat.
Wydajnosé i sita krycia
0d 10 do 15 m2 z 1 litra dla jednej warstwy.
wymagaja standardowego dwukrotnegomalowania.

2.6. Srodki gruntujace

26.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej,

— nachtonnych podfozachnalezy stosowaé dogruntowaniafarbe emulsyjna rozcienczongwodgwstosunku 1:3- 5 z tego samego rodzaju farby, z jakie]
przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

26.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

26.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

264. Preparaty gruntujgce dostarczanie przez dostawce farb malarskich

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obniZaniatemperatury, jednak przez 3 dninie moze spa$¢ ponizej+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

—  catkowitymukoriczeniurobétinstalacyjnych (zwyjatkiem montazu armatury i urzadzeri sanitarnych),
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—  calkowitym ukoriczeniu robételekirycznych,

- calkowitym ufoZeniu posadzek,

- usunigciuustereknastropachitynkach. 5.1. Przygotowanie

podiozy

51.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg, cementowo-wapienng i
wykonczone gladzia gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
gladzie nalezy usuna¢ , arysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic zaprawa gipsowg,

5.1.2. Powierzchnie drewniane powinny by¢ oczyszczone , wszystkie ubytki uzupelnione szpachlami lub zaflekowane , powierzchnie gladkie
wyszlifowane, niepylace, zgodnie zwymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Naprawa, szlifowaniei flekowanie
dotyczy skrzydetdrzwiowychiociezy.

5.1.3.  Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996, dla danego typu
farby podkiadowe;j.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

52.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowac farby gruntujace tegosamego producenta.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.24. Przy malowaniufarbami chlorokauczukowymielementowstalowych stosuje sigodpowiedniefarby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka epoksydowa,

5.2.6. Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntami lateksowymi.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plami odpryskow.

53.2.  Powlokizfarb akrylowych powinnybyéniezmywalne, przystosowaniu$rodkéwmyjacychidezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchniapowtok bezuszkodzen, smug, plamiéladow pedzla.
Zalecasig nanoszenie farby watkiem lub natryskiem

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olgjnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszcezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie
wczesniej nizpo 3 s.

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—  dlafarb akrylowych i emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dlapozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badaniaprzeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszejod +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszejod 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy zewzorcem,

— dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoéciitwardoscioraz
przyczepnosci zgodnie zodpowiednimi normami panstwowymi.

Jeslibadaniadadzawynik pozytywny, toroboty malarskie nalezy uznaé zawykonane prawidtowo. Gdyktorekolwiek zbadaridatowynikujemny,nalezy
usunaéwykonanepowtokiczesciowolubcatkowicieiwykonacpowtdmie.

7. Obmiar robét

Jednostkq obmiarowa robét jest m? powierzchni

o $ciany zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llod¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzynieraisprawdzonych w naturze.

e Sciany z okladzing z plyt meblowych z uwzglednieniem wykonania caloéci elementu na gotowo wraz z listwami naroznymi , krawedziami ,
tacznikami itp.

o Sciany z okladzing z plytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podioza, przygotowaniem plytek okfadzin , uwzglednieniem koniecznosci
wykonania cig¢ , utozenia wzoréw , wykonanie krawedzi, narozy itp , ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo5¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbiér podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
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$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa, cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka, Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt.

5.1.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.1.2.Sufitygtadkie zaszpachlowane, uzupelnione pousunigciustarychinstalacjio$wietieniowych, oprawach, gniazdach 8.2. Odbiér robot malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiemego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnoci ze wzorcem producenta, braku przewitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrejjako$ciwykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace nalekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, weiniang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki nazarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnoéci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powlokiod podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie

mokrg migkka szczotkq lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér robét okladzin ceramicznych

Odbierajgcoktadziny zplytekceramicznych, nalezy sprawdzi¢zgodno$éwykonanychrobdtzwymaganiamiprojektuwzakresie
- opisu poszczegolnych warstw;

- typiwytrzymatos¢ podkiadu (wytrzymalo$é na zginanie i ciskanie);

- wymaganiadomateriatowposzczegdinychwarstw(np. rodzajplytek ceramicznych, zaprawyklejacej, zaprawydospoinowania, warstw izolacyjnych);
- wzoru i kolorystyki zgodnie z wymaganiami Inwestora iuzytkownika

- sposoby wykonania stykow migdzy plaszczyznami pionowymi a poziomymi;

- sposoby wykoriczenia krawedzi (np. w migjscach uskokow);

- schemat utozenia plytek ceramicznych;

- wymagania w zakresie parametréw technicznych plytek ceramicznych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo5¢ m2 powierzchni wykonanie wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo5¢ robét okrela sie na podstawie projektu z
uwzglednieniemzmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowkiikityszpachlowe. Metodybadan. PN-EN

459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farbyepoksydowedogruntowaniaodpornenaczynnikichemiczne PN-C-
81901:2002 Farby olejne ialkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914.2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnarz.

PN-C-81911:1997 Farbyepoksydowedogruntowaniaodpornenaczynnikichemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome

ST-8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA SLUSARKACPV 45421160-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej , pochwytow
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorychdotyczyspecyfikacja, obejmujawszystkieczynnosciumozliwiajaceimajacenaceluwykonanie Slusarka drzwiowa stalowa
( aluminiowa wg ST15) .
pochwyty
Drobneelementy$lusarskiewbudynkach-listwyprogowewdrzwiachaluminiowe Listwy na polaczeniu posadzek z innychmateriatéw
Montaz odboi drzwiowych , samozamykaczy , nowych klamek itp.
14. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawcarobétjest odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacig projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
2. Materialy_
2.1.5tal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
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2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powltoki malarskiewg niniejszych ST12
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w
e okuciazamykajace- samozamykacze do drzwi , klamki i pochwyty ,
o  zabezpieczajace - odboje Scienne
e  uchwytowe.
24. Skiadowanie materiatow ikonstrukgii
Skiadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg niniejszych ST 15.
2.5. Badania nabudowie
2.5.1. Kazdapartiamateriatu dostarczonana budowe przedjejwbudowaniemmusi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw nasruby,
zgodnosci z projektem,
- zgodnodci z atestemwytworni,
jakoéci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancjj,
- jakoéci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

|

26. Slusarka stalowa
Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi posiadajaca aprobaty
techniczne.
2.6.1. NaelementySlusarkistosowat ksztattownikistalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé ~ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Uszczelkii przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanymw punkcie .
—  twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5MPa

- odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palno$¢ - nie powinny rozprzestrzeniacognia
- nasigkliwo$¢ - nie nasiakliwe

- trwalo¢ min. 20 at.

2.7 Drzwi 0 odpornoéci EI30min iEI60min
Wbudowaé nalezydrzwi aluminiowe w kolorze aluminium kompletnie wykoriczone wraz z okuciami, uszczelkamii powtokami antykorozyjnymi
posiadajagce atesty p-poz i aprobaty techniczne.
2.8 pochwyty
Whudowac nalezy pochwyty z blachy stalowej kwasoodpornej- rura min.#50 w odl. min. 50mm od Sciany - wyrdb calosciowy z zaslepkami poczatku i
korica ostonami elementow mocujacych , atestowany
29 okucia
Montaz odboi drzwiowych typowych, pochwytow, klamek ze stopu ZnAl
2.10 pochwyty i krzesetka dla osébniepetnosprawnych
Wbudowac¢ nalezy
o  atestowane pochwyty dla osob niepeinosprawnych do stosowania przy umywalkachiwc zopcjgpodnoszenia, metalowe montowanedo
posadzkilubdo$cianynaspecjalnychatestowanychpodkonstrukcjachdozabudowy
o  krzesetkazopcjgchowania, podnoszone montowane do$ciany lub posadzki na specjalnej podkonsytrukcji do zabudowy
o sprzet atestowany do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport

Kazdapartiawyrobowpowinnazawieracwszystkieelementy przewidziane projektemlubodpowiednignorma. Elementy do transportu

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementymogaby¢przewozonedowolnymérodkiemtransportu, orazzabezpieczone przeduszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznoéci.
5.  Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezysprawdzié:

- prawidtowo$¢ wykonania oSciezy,
= mozliwo$¢ mocowania elementow doscian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw dowbudowania.
5.2. Elementypowinnybyéosadzonezgodniezdokumentaciatechnicznalubinstrukcigzaakceptowangprzezinzyniera. 5.3. Elementy powinny
byé trwale zakotwione w cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
54. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicq lub Sciana tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanielub przeciekiwodyopadowej. Uszczelnieniawykonywaézelastycznejmasyuszczelniajacej.
5.5. Powlokimalarskie iPCW powinny by¢jednolite, bezwidocznych poprawek, $ladéw pedzla, rysiodpryskéwispetniat wymagania podane dia
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rob6t malarskich wg ST12.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatow uZytych nakonstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczer o jakoci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacjii normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinnoobejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinnoobejmowag:
- sprawdzenie stanuiwygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oéciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ciruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéworazich zgodno$¢zdokumentacjg. Roboty
podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynieraisprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa dla balusrad i pochwytéw jest 1 mb.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie

stanowiskapracy.
10. Przepisy zwiazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyrobywalcowanenagorgcozniestopowychstali konstrukeyjnych. PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawaniainapawania.Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

ST- 14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA PCW i DREWNIANEJ CPV45421000-4

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej PCW i
drewnianej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ciumozliwiajace i majgce na celu wykonanie dostawy i montazu stolarki okiennej
i drzwiowe; .
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawcarobotjest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz zazgodno$¢é zdokumentacja projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
2. Materialy_
2.1. Okna
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i oszkleniem.
StolarkaokiennaidrzwiowawewnetrznazPCVjakowbudowanienaswietlaw miejscu pierwotnej $cianki z luksferéw
2.2 Drzwi
2.2.1 . Drzwi drewniane plycinowe
Drzwiwewnetrzne, drewniane, ptycinowe z okladzing zewnetrzng CPL HQ z regulowanymi o$cieznicami drewnianymi . Dzwigkochtonno$é drzwi do
sali minimum R’ a1 = 35 dB. Dzwiekoszczelno$¢ mierzona dla calego elementu wraz z odcieznica po zamontowaniu
Whudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, kiamkami i zamkami oraz o$cieznicami regulowanymi. Wszystkie drzwi powinny
posiada¢ klamki ZnAl z szyldamiw kolorze chrom satyna. W dostawie drzwi nalezy uwzglednié dostarczenie zamkow i wkladek zapewniajacych
mozliwo$¢ dostawy klucza administratora - wszystkie pomieszczenia poza wskazanymi przez Inwestora pomieszczeniami i poza pokojami
sedziow w strefie wydzielonej winny mie¢ mozliwo$¢ otwierania jednym kluczem.
Ojcieznice regulowane z materiatow drewnopodobnych dostosowane do grubosci muréw. W drzwiach z projektowanym nawiewem zapewni¢ nawiew
powietrzadopomiesz. poprzezwmontowanie tulei wentylacyjnychjeden rzad lub wykonanie podciecia wentylacyjnego skrzydta na wys.min.25mm.
8.11.3 . Drzwi drewniane plycinowe do sanitariatow .
Drzwi wej$ciowe do sanitariatow z samozamykaczami jako drewniane z oktadzing zewnetrzna CPL HQ z regulowanymi o$cieznicami drewnianymi
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o minimalnej dzwigkochtonno$ci R'A1 = 35 dB. . Drzwi wewnetrzne , drewniane z okladzing zewnetrzng CPL HQ z regulowanymi o$cieznicami
drewnianymiz kratami nawiewnymio pow. min. 220cm2
Minimalne parametry drzwi :

Ramiak Drewno egzotyczne o gestosci <450 kg/m3 Drewno egzotyczne
Plyta widrowa-otworowana grubo¢ 33mm oklejona
- Trzy plyty wibrowe ogrubosci 12 mmigestosci <600 kg/m3 obustronnie plytami wiérowymi petnymigrubosé
Wypelnienie : Lt
11mmiplytamipilsniowymi
grubo$é 3mm
Krawedzie . ; o Podwdjnaprzylganatrzechkrawedziach
Skrzydto skuzy?dla dekazpleczonease ABSI0 pubosd 1 m zabez;}iecgonéglakierembezbar&mym
Oktadzin Piytypilsniowelubwiérowe zaklasyfikowanedoklasy Ptytypilsniowezaklasyfikowanedoklasy
y formaldehydu E1 wgPN formaldehydu E1 wgPN
Okleina CPL HQ o gruboéci 0,7 mm CPL HQ o grubosci 0,7 mm
Wyposazenie  [Zamek zapadkowo-zasuwkowy (z zapadka stalowg) dimawzepathoh:zzsiwtony {2 Zagadke slelows)
; PR ’ Dwa zawiasy wzmacnione stalowe podfelcowe (odleglo$é
Zawiasy .Tzrggfrz]anvzla;%vrﬁrrﬁciggéo;l;g;loscodgomej krawedzi skrzydta od gomej krawedzi skrzydla
i : ’ :285mm, 1390mm)
Klamka Klamka z rdzeniem stalowym Klamka z rdzeniem stalowym
Prdg Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle Dwie uszczelki progowe ruchome w skrzydle
Belkiglownekonstrukcjioscieznicywykonane ze sklejki
OSciesnica Regulowana MDF [MDF o przekroju <100x44, belki pionowe ibelka poziomataczona  [grubosci 24mm,katowniki oscieznicy wykonanez piyty
acznikami $rubowymi(EI30) wirowejgrubosci 15mmi Hdf grubo$ci 5Smm
Odpomos¢ na
;ta)géqzzfgla Odksztalcenia trwale dla klasy 4 odpomosci drzwi Odksztalceniatrwate dlaklasy2 odpornosci drzwi
——— pionowe
asciwosc i T
techniczne \é\‘l();tréyan;?;osc M8 lodksztatceniatrwatenarozadia klasy3wytrzymatosci drzwi Odksztatceniatrwale narozadlaklasy3
¢ wytrzymato$ci drzwi
statyczne
gggaggz?ena Odksztalcenia trwale dia Kiasy 2 wytrzymaloseldrzwi Odksztatceniatrwatedlaklasy2wytrzymalosci drzwi

Wzér drzwi-przyjaé $rednig grupe cenowa wg Secocenbud - Wzér podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora i Projektanta

23. Szko

Do szklenia drzwi wewnetrznych nalezy stosowa¢ szkto bezpieczne. Na ciggach komunikacyinych drzwi oszkli¢ szyba bezpieczng P4.

24. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ukfadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed

uszkodzeniem.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucianie

zamontowanedowyrobuprzechowywacitransportowaéwodrebnychopakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznoci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot 5.1.
Przygotowanieosciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.  Stolarkgokienngnalezyzamocowaéw punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie zwymaganiamipodanymiw tabeli ponize.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
Wysokos¢ szerokosc zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
150+200 6 po?2 po 2
powyzej 200 8 po3 po2
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Powyzej 150 do 150 ] nie mocuje sie po3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarkiokiennej
W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ wosciezach.
Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 mwysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. R6znice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:

2mm przy diugosci przekatnejdo 1 m,
3 mm przy diugosci przekatnejdo 2 m,
4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypefnienie szczeliny miedzy oSciezem a oscieznica materiatemizolacyjnym
dopuszczonym do stosowaniadotego celu . Zabrania sig uzywaé dotego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokfadnos$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych .
Oécieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od
strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelnic materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu, uwzgledni¢ wymagang odpomo$¢ ogniowa
elementu

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie oécieznicw pionie i poziomie;.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Wiicisca Tuzsw Wartos¢ luzuiodchytek
) Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1
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5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dia zdrowia.
5.3. Okleiny stolarki PVC

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek i odpryskoéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
5.3. Okleiny HPCQL

Powierzchnia powfok nie powinna mie¢ uszkodzer. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek i odpryskéw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontrolijakodci powinny by¢ zgodne zwymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakoSci powinnaobejmowag:
- sprawdzenie zgodnoci wymiaréw,
- sprawdzenie jakoSci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowoSci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukcyjnych,
- sprawdzeniedzialaniaskrzydetielementowruchomych, okuéorazichfunkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowoSci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest:
mZ wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegalnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilo5¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, wraz z okuciami , klamkami , zamkami , samozamykaczmi
- dlastolarkiowymogach odpornosciogniowej kierownik potwierdza sposob zamontowania stolarkizgodnie z wymogami dostawcy
- osadzeniestolarkiw przygotowanych otworach z uszczelnieniemi ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane

=

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Robotyszklarskie. Warunkiibadaniatechniczne przyodbiorze. PN-78/B-

13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne isyntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farbyolejneiftalowenawierzchnioweogélnegostosowania. BN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne nastolarke budowlana,

PN-C-81607:1998 Emalieolejno-zywiczne, ftalowe modyfikowaneiftalowekompolimeryzowane styrenowane.

ST- 16 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA ALUMINIOWA CPV45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki aluminiowej
— drzwi dwuskrzydiowe 90+50 z samozamykaczem do pom. DD+nr 1
- dzrwi w klasie Ei60 do pom. A14.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét :
-Wykonanie drzwi z klamkami, okuciami , zamkami i cdbojami umozliwiajgcymi potozenie skrzydet drzwiowych na $cianie bez zawgzania drogi
komunikacji ogélnej
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie dostawy i montazu stolarki aluminiowej .
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét,
Wykonawca robotjestodpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

Drzwi , ppoz aluminiowe
Wykonane w systemie o odpornosci ogniowej REI30 . Profile lakierowane s proszkowo.
Wykonane sq ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515, zgodnie 2 PN-EN 755-2, Wytrzymatosé na uderzenie cialem
migkkim - klasa 2, [V
Wytrzymalosénauderzenie ciatem twardym-klasa3, IV
Przepuszczalno$é powietrza (EN12207) 2
Odpornoé¢nauderzenie(EN13049)5 Sity
operacyjne(EN12217) max2
Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie klasa 5
Wszystkie skiadnikiwtym stupy, rygle aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacjatermiczna, okladzinyz blachyaluminiowej, elementy
przylegajacedosasiadujacychwykonczen powinnybyczaprojektowanejakokompletnysystem wg wytycznych producentasystemu.
Powierzchnieprofiliwykonczone powlokamilakierniczymi. Wymiary i
podziat wgrysunkow.
Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegély konstrukcyjne) za
podstawe swojej oferty.
Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takZe pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty; pozniejsze reklamace /
protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie moga zostac uznane, mie¢ wplywu na zmiang kosztow i nie zmniejszaja zakresu gwarancj.
10-letnia gwarancja na;
- przyczepno$¢ powtoki, odpornosé na ziuszczanie i tworzenie sie pecherzy.
- odporno$¢ na korozje wiacznie z korozja nitkowa,
- odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utrate koloru i potysku
- trwato¢ potaczen miedzy poliuretanem ialuminium
- trwalo$¢ potaczenia paskéw poliamidowych i aluminium.
- zachowaniewlasciwoscitermicznychimechanicznychizolacjiwgranicachokreslonych wymaganiami
technicznymi.
- akcesorig, uszczelkiiprofileztworzywsztucznych 5-letnia
gwarancjanaczesciulegajacezuzyciu

3. Sprzet
Roboty mozna wykonag przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4.  Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucianie
zamontowanedowyrobuprzechowywacitransportowacwodrebnychopakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratq statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
Montaz stupdw i rygli wykonuje sig montujac rygiel czeéciowo wysunigty przed profil stupa. Takie mocowanie umozliwia odprowadzenie z rygla do
slupanagromadzonejwody bez przerywaniakomory drenazowej profilu stupa. Uszczelnienie kanatow drenazowych jest realizowane za pomoca uszczelek
EPDM, ktore zapewniajq szczelno$¢ zarwno na stupie jak i ryglu bez uzycia dodatkowo silikonu. Rygle sq mocowane do stupa za pomoca wkretow ze
stalinierdzewnej. Roznica w poziomie rygiel - stup jest kompensowana przez uzycie uszczelek o roznych grubodciach na stupiei ryglu.
Lista czynnoéci przy wykonywaniu ziacza teowego:
- ciecie, wykrawanie lubwiercenie
- zabezpieczenieobrobionych powierzchniprzez usunigciezadziorow, oczyszczeniepowierzchnicigéikomoryprofiluzopitkow, odtiuszczenie, natozenie
$rodkaantykorozyjnego
- uszczelnienie przez zastosowanie uszczelkikoricowej
- wykonanie potaczenia oraz przykrecenie rygli do stupow
- usuniecie nadmiaru kleju
Sciana ostonowa jest mocowana do konstrukeji budynku przy pomocy podpor. llos¢, rozmieszezenie i rodzaj podpor nalezy tak dobraé, aby sity dziatajace
na$ciang ostonowa byly przenoszone na konstrukcjg budynku.
Podpory nie moga pod zadnym warunkiem przenosic na Sciang ostonowa obciazen z konstrukcji budynku. Nalezyuwzgledni¢zmiany
dlugosciprofilibedacerezultatemzmiantemperaturyizapewnicich kompensacje.
Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku musza byé kompensowane przez sama konstrukcje aluminiowa i kompensacje na podporach
bez pogorszenia szczelnosci na wode opadowa i infiltracjg powietrza. Mocowanie konstrukcji musi zapewnié mozliwos¢ regulacji dia wlasciwego
ustawienia podczas montazu.
Szyby nie moga mie¢ bezposredniego kontaktu z aluminium, tylko poprzez uszczelki i podparki pod szkfo. W przypadku szyb zespolonych obietafle szkia
musza by¢ rowno podparte. Podkfadki pod szyby ulozone na podpérkach powinny przenosic cigzar szkta na profile a ich odlegto$é od narozy powinna
wynosi¢ 0,25 do 0,1 szerokosci szyby( co najmniej 100 mm), gdzie punktem odniesienia jest $rodek blokuwsporczego.

6.  Kontrola jakosci

Kontrola odbieranych materiatow i elementow systemowych powinna obejmowac sprawdzenie jakosci wykorczenia powierzehni wyrobow aluminiowych.
Kontrola ta polega na ocenie wzrokowej wykonanych powtok i pordwnaniu oceny z nastepujacymi wymaganiami:

- W przypadku powok lakierowych polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowac sig rownomiernym zabarwieniem, polyskiemorazdobrze
pokrywaczabezpieczongpowierzchnig, przysprawdzaniudanejpartiipolakierowanychelementowzadne roznice zabarwieniai polysku poszczegélnych
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elementow nie moga by¢ widoczne gotym okiem, aocena wykonanych powtok powinna by¢ dokonywana z odlegtosci:
- 5 metrow w przypadku powierzchni na zewnarz budynku
- 3 metréw w przypadku powierzchni od strony wewnetrznej.
Nawidocznych powierzchnia powlokilakierowej nie moga by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen, wwyniku ktérych odkryta bylabypowierzchniabazowego
metalu,apodczasogladaniapolakierowanych powierzchnipod katemprostymnie mogaby¢ widoczne nastepujace wady powlokilakierniczej:
- chropowato$¢é powierzchni
- pecherze lakiernicze
- wiracenia w powloce lakiernicze
- kratery
- migjscowe zmatowienia powierzchni
- zagebienia
- zarysowania
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg, robét jest:
m2, wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione wyzej podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy, oraz czynnosci .
Dla stolarki okiennej:
Odchytki wymiaréw o$cieznicy w Swietle nie powinny byé wieksze niz : 1
+ 2 mm - przy wymiarze w $wietle ocieznicy do 1m ‘
+ 3 mm - przy wymiarze w $wietle oScieznicy powyzej 1m
Roznicadlugosciprzeciwlegtych elementowoscieznicy mierzona w$wietle nie powinnabyc wigkszaniz 1 mmprzywymiarze do 1 m, 2 mm —przy wymiarze
powyzej 1m

Roznicepotgczen pomigdzynominalnieliniowymikrawedziamidzielonymipoprzecznymipofaczeniami, mepowmna bycwigksza niz 5 % +1mm.

Kompensacjawpoziomienominalnie liniowych krawedzi miedzy poprzecznymipolaczeniaminiemoze byc wigkszaniz5 %+1 mm.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,
- sprawdzenie jakoSci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegélow konstrukcyjnych,
- sprawdzeniedziataniaskrzydetielementéwruchomych, okuéorazichfunkcjonowania,
sprawdzenie prawidiowos$ci zmontowania iuszczelnienia.
Odblor obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarkiw przygotowanych otworach z uszczelnieniemi ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzer.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Robotyszklarskie. Warunkiibadaniatechniczne przyodbiorze. PN-78/B-

13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farbyolejneiftalowenawierzchnioweogdlnegostosowania. BN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

PN-C-81607:1998 Emalieclejno-zywiczne, ftalowe modyfikowaneiftalowekompolimeryzowanestyrenowane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

DOKUMENTACJA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W POZIOMIE
PARTERU W BUDYNKU ZESPOtU
OSRODKOW WSPARCIA
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIENNY
DOM SENIOR + | KLUB SENIOR +

Adres: BIELAWA, UL. LOTNICZA 5 b i 5¢
DZ. NR 148/3 O/FABRYCZNA

Inwestor: GMINA MIEJSKA BIELAWA;
PLAC WOLNOSCI 1; 58-260 BIELAWA

Spis tresci:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00-00 WYMAGANIA OGOLNE, KOD CPV 45000000-7

BRANZA SANITARNA

ST-00-01 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO, KOD CPV 45331100-7
ST-00-02 INSTALACJE WENTYLACYJNE, KOD CPV 45331210-1

ST-00-03 INSTALACJE WOD.-KAN. KOD CPV 45332000-3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.00 Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.00 Wymagania ogoélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych w poziomie parteru w budynku ZOW z
przeznaczeniem na DZIENNY DOM SENIOR + i KLUB SENIOR +, przy ul. Lotniczej 5b i 5¢c w
Bielawie (dz. nr 148/3 obr. Fabryczna).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) przy wykonaniu nastepujgcych obiektow: ’

Branza Sanitarna

Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego

Instalacja wentylacji grawitacyjnej i grawit. wspomaganej mech.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w.
przypadku. realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. 'dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi--zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakiadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym = nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.



1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkle materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykoenawcy przez Inspekiora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacy
autorem dokumentac;ji projektowe;j. \

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego. w czasie realizacji budowy Iub robét

budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$é czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istothych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczerstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy




europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem .lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdéfowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspodlnym Stowniku Zamoéwienn - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona. przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét 2
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z dokumentaqa

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktow gitéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

..Przekazana dokumentacja projektowa_ma..zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje Kkolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umownag. '

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzema robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
-utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w. pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odeW|edn|m| przeplsaml i zabezp|eczone

przed dostepem-oséb trzecich. g

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w spraW|= ogolnych przepisow bezpieczenstwa i hlgleny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru.szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan. laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty. uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca' odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczecnem
eksploatacji ztoza.’

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach ‘Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Szczegétowe informacje dotyczace technologii wykonania robét zawarte sg w , Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych”, ( wydanie np.: z1989 roku




Wydawnictwo Arkady), Polskich normach, Branzowych normach, Aprobatach technicznych
dotyczgcych uzywanych materiatéw, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i
jednostki naukowo badawcze oraz producentéw materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w.- SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3.Wymagania specjalne: nie przewiduje sig¢ zadnych wymagan specjalnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),- sposéb oraz forme

gromadzenia wynikéw badan Iaboratoryjnych zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych.korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
- sprawdzanie - urzgdzen itp.)-prowadzonych-podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych




materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robé6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w-terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) -bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru Iub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony Jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania.-Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

-Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, -

na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

- materiatéw i robét:z-dokumentacjg projektowai-SST:-W takim przypadku;, catkowite koszty powtornych ----- -

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy




Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane: na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

O date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

O date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

0 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

0 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

0 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

0 zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0O zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, e

0 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot ,

e dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza#

0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przed{ozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

‘Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.-

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

"~ jakaosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarnn Wykonawcy bedg gromadzone w formie -

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.




Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

Jezeli umowa z Zamawiajgcym przewiduje rozliczenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu inwestycji
Wykonawca nie ma obowigzku dokumentowania obmiarow faktycznie wykonanych robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc  danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawne dokumentéw zawierajgcych komplet wynlkowi badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny pdlega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego. bedzie stwierdzona przez. . .

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnhosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.




8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot, ( dokumentacja w wersji papierowe;j jak i elektronicznej) oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ), ;
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosm wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. raport dzienny wykonawcy

10. raport miesieczny wykonawcy

11. wniosek o zatwierdzenie materiatu

12. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzadzen, .

13. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

14. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg -komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg .
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu. z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. .
8.5. Odbhiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekolml i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem =zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny
robét(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa obliczona odrebnie dla kazdej z pozycji TER,
skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania opisanego specyfikacjami technicznymi,
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzgledni¢ wszelkie Kkoszty
wynikajgce z niniejszych ST. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu
organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczaltowa za wykonanie zadnia i kazdego elementu okreslonego w TER bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jego wykonanle okreslone w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaftowa bedzie obejmowac w szczegdinoSci:

a) robocizne bezposrednig,

b) wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub skfadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz odpadow,
e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkéw



i innych elementow niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia,

f) koszty robot pomiarowych i obsfugi geodezyjnej,

g) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru | laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robot, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i
uzyskaniem uzgodnien

J) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2, Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca zapewni réwniez zaplecze niezbedne dla potrzeb pracy Inwestora oraz nadzoru. Bedzie
- to pomieszczenie o pow. min. 25 m2. wyposazone w instalacje elekiryczne, wezet sanitarny.
Pomieszczenie wyposazy¢ w stét oraz min. 8 krzesetl, min. 2 szafy zamykane na dokumenty. '
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Roboét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia -wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. : .
9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.5.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét,

- (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.5.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

(b) poziomych, barier i Swiatel,

(c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.5.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.5.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).




— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z
6zn. zm.).

E Ustawa)z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z

pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z

pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6zn.

zm.).

10.2. Rozporzagdzenia

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779).

0O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

O Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). _

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r..— w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126 ).

0O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym: (Dz. U. Nr.

198, poz. 2041).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1Il,-1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.




SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-01 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO,
(Kod CPV 45331100-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego realizacji
robét budowlanych w poziomie parteru w budynku ZOW z przeznaczeniem na DZIENNY DOM
SENIOR + i KLUB SENIOR +, przy ul. Lotniczej 5b i 5¢c w Bielawie (dz. nr 148/3 obr. Fabryczna).
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét zgodnie punktem 1.1

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegodlne odbiorniki ciepta,

— montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalaciji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi-w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonama zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdélnych robét. - -
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu
przekazania do dnia koricowego odbioru robét.

Warunki sSrodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawﬂgoceme rozréznia sie
pie¢ klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami znajdujacymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym
solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad potgczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjng, wraz
z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédia
ciepta.

Zrédio ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukifad z pompa ciepta,
ukfad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wytgcznie do centralnego ogrzewania, moze wspoétpracowac
z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kociot dwufunkeyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej [pobér c.w.u. z kilku punktow].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajgcy ciepta wode
zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobér c.w.u. z
wiekszej ilosci punktéw].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.




Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w
podiodze — przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest
réwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzgc meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy

temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym
pomieszczeniu i sterujgcy praca kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore
regulatory pokojowe mozna zaprogramowac¢ wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na
podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktdrej przestrzern wodna (ztad) ma stale swobodne
potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie w zbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeplywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajgce przy
przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w
ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z
wielkoscig, rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalaciji.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotla grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajgca sie pod wplywem temperatury objeto$¢ wody i
zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete
[przeponowe]. Tt W I LI

Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku
ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottow, skréconej
zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja
kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

0 kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji
oraz uktad punktow statych,

O kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji
c.o.,

0 kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu identycznego jak
przewody c.o.

Problem kompensacji wydiuzen termicznych jest szczegélnie wazny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy
wigkszy niz dla stali.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00
Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnoséci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobér cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez
osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjne;j,



— trwatosci poszczegélnych elementéw instalaciji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy
zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢é zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach s$rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
Srodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementéw w

budowili, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1. Zastosowane materialy

PE-RT-AL/PE-RT i PE-Xc/Al/PE-HD, PPStabi PN16

rury stalowe ocynkowane

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedace w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych
+ z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu'i
stosowane w budownictwie na terytorium RP powinnymiec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo : : : il
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE,-dla’ ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenle dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania

wodnego:

O rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

0 grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

O armatura,

O inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami cbowigzujgcymi w kraju.

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegoine odbiorniki ciepta

— rury i ksztattki z polietylenu wielowarstwowe (PE).

A. Ruroclqgl z rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych i zamskowych -
wymagania i warunki stosowania:

B. Wydtuzki ,,U” — ksztaltowe i ztgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji

wydtuzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest r6zna od

temperatury montazu, takze podczas eksploataciji nastepujg wahania temperatury

czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

Grzejniki stalowe plytowe mozna podtgcza¢ do instalacji z boku lub od dotu. W

grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperatura ich

powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

2.4, Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny byc¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.




Place magazynowe do przechowywania elementéw rurowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje

dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski, :

— fata murarska,

— fata wazona i fata kierunkowa,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

b. Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.

— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych, g

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania - dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV -
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢
- przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatébw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.1. Warunki przystapienia do robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na
prowadzenie robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego -
wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;j.
5.2.1 Rurociag z rur PEX-AL-PEX taczonych metoda zaprasowywania lub




skrecania ztgczkami

— ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

— giecie rury: reczne ze sprezyna lub bez, albo giecie gietarkg reczng lub elektryczng,

— przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

— osadzenie ztgczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zalezno$ci od systemu potaczen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikac;ji

technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem roboét

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub. zbadane przez producenta parametry techniczne.
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. w B4

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot iy

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow. .

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowo$ci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce ulozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentac;ji projektowej co do ich:

— ilosci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza siie celem dée-ny czy s-pe'%r‘lion-e 'zosféiy wszystkle '

wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci rurociggéw przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢
z dokiadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementéw instalacji moga byé
uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np.
ilos¢ podparé¢/mb rurociggu. Jednoczes$nie nie sg wyszczegdlnione w ,Przedmiarze robot”, dlatego po
ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.




b) sprawdzenie szczelnosSci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”
Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystaé z
informacji zrodtowej, ktéra mozna dotgczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonac
probe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji". Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy
wiekszym od
cisnienia roboczego (cisnienie probne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegdlnych elementéw systemu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztalcen przewodoéw préby dzielimy na
wstepna i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej w ciaggu
nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza
powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia
(od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odlaczyé od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym cisnieniu, na przykiad przeponowe naczynie zbiorcze.

- ¢) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na goraco”
Prébe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,nha gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po

pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona: — uruchomienie instalacji centralnego
ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur. -

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, ..
pkt 7 ' _

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

. 8.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi
zakryciu sg wszelkie rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach Scian i stropow
oraz czesci skladowe elementéw, kitére dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu
- sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.,-a
wyniki badan ;

poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce zakryciu
za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,na
zimno" i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace
zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny byc
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.




Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét —
dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w- pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi- w dokumentacji projektowej i nlnlejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny
wizualnej. ’
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkle wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

" Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje -tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji - -
centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaql projektowej i niniejszej specyfikacji technlcznej oraz
przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw instalacji, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do -
usuniecia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych bezusterkowego ich wykonania i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierag:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.




Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

7. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

8. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i waicowane na zimno — ogélnego
przeznaczenia.

9. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

10. PN-EN 10224:2006 Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych.

11. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

12. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.
13.-PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czitonowe odlewane — Uszczelki.

14. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki..

15. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

16. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe programatory
dla systemow grzewczych.

17. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systeméw
wytwarzania ciepta (systemoéw centralnego ogrzewania).

18. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych.
Czes¢ 1: Oznaczanie wiasciwosci blony klejowej.

19. PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1. Wymagania ogélne.

20. PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

_ 21. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

22. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

23. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie

wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.
1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego




dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd.COBRTI

INSTAL.



SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-02 INSTALACJE WENTYLACYJNE
(Kod CPV 45331210-1)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji wentylacji, w realizacji robét budowlanych w
poziomie parteru w budynku ZOW z przeznaczeniem na DZIENNY DOM SENIOR + i KLUB
SENIOR +, przy ul. Lotniczej 5b i 5¢ w Bielawie (dz. nr 148/3 obr. Fabryczna).
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét zgodnie punktem 1.1
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji wentylacji
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu wentylaci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. .
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 ,\WWymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,\Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-

7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do montazu instalacji wentylacji ogrzewania mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

.. Zatadunek - i- wytadunek elementéw- instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Transport materiatdw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
5

Zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,WWymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.00.00 ,WWymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,WWymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH



Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polgczenie urzadzen, przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych;



SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-03 INSTALACJE WOD-KAN
(Kod CPV 45332000-3)

GRUPA ROBOT: 45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA ROBOT: 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIE ROBOT:

45321000-3: Tzolacje cieplne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow 1

rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45332200-5 Instalowanie wodociagowe

45332400-7 Instalowanie kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie  wykonania, instalacji wodno -  kanalizacyjnych,
dla robdt budowlanych w poziomie parteru w budynku ZOW z przeznaczeniem na DZIENNY DOM
SENIOR + i KLUB SENIOR +, przy ul. Lotniczej 5b i 5¢ w Bielawie (dz. nr 148/3 obr. Fabryczna).

1.2. Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej.

1.4. Ogd6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Odstepstwa od projekiu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany




i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych

i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zakiada sig, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw  krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan

i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

e Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacii,

o Posiada¢ certyfikat zgodnosci - lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg - lub
z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w
lit. a), majgcych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,

e . By¢ oznakowane znakiem:CE dla wyrobdw, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

e By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.2. Wymagania szczeg6towe odnosnie materiatéw

2.2.1 Przewody

2.2.1.1. Instalacja wodna

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z z rur tworzywowych.
2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztalttek z PCV o nastepujgcych wtasciwosciach:



materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciggty do 75°C, przeptyw chwilowy do
95°C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardos¢ wg Shore’'a — 60 +-5.

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne
Armatura i przybory sanitarne zgodne z projektem budowlano — wykonawczym.
3. SPRZET

e Do wykonania robét montazowych instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp.
e Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji gazowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) potaczenia rur stalowych - powinien posiada¢ narzedzia niezbedne do ich montazu.
b) przy wykonywaniu instalacji z rur stalowych czarnych w celu ich tgczenia nalezy
zaopatrzy¢ sie w urzgdzenia spawalnicze oraz w gwintownice.
c) potaczenia rur za pomoca spawania — aparat spawalniczy acetylenowy,
d) ponadto do wszystkich instalacji potrzebne bedg mioty pneumatyczne umozliwiajace
wykonanie otworoéw oraz wiertarki umozliwiajgce montaz wspornikow pod stelaze
nosne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugosci. Ksztaitki -
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczona na budowe ‘armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowad

w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych .opakowaniach. producenta...Armature, aczniki i materialy.. pomocnicze .nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Rury i ksztaltki instalacji wodno — kanalizacyjnej
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociggowej nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

Rury z miedzi nalezy:

e przewozi¢ i skladowaé poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikac ich wyginania,
e magazynowac w stosach, ktérych wysoko$é nie powinna przekraczaé 1,2m,
e pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z miedzi przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV),
e przechowywac w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych.
Rury kanalizacyjne z PVC:




wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu,
kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

jezeli dilugos¢ rur jest wieksza od diugosé rur jest wieksza od ditugosci pojazdu wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,

powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

e gdy rury sg skltadowane w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
w maksymalnych odstepach 1,5 m,

o gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min.. 50 mm o takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

e rury o roéznych S$rednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie,
a gdy jest to mozliwe rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie,

e -w stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

4.4. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature i ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.! Armatura powinna by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Ceramike sanitarna przechowywaé¢ w sposéb zapobiegajgcy jej uszkodzeniu, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na kruchos¢ elementow.

4.5. Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciéplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami |
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
- w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
‘krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach 1-2 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Bialy montaz

e W pomieszczeniach sanitarnych, tj. w tazienkach nalezy zamontowaé ptuczki ustepowe
wiszgce ceramiczne gat. | w kolorze bialym montowane na stelazu dwufunkcyjnym 3/6 | z
przyciskiem stop., przystosowane dla os6b niepetnosprawnych

e Deska sedesowa tworzywowa twarda biata,

e Umywalki ceramiczne gat. | biate z otworami pod baterie stojacg z mieszaczem; wymiar: szer.
55 cm, przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

e Dla baterii stojacych nalezy zastosowaé¢ zaworki odcinajgce z filtrem,

e Montaz i instalacja moze by¢ wykonywana tylko poprzez koncesjonowang firme instalacyjng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu instalacji sanitarnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow.

e Wszystkie ww. urzadzenia nalezy montowaé wg instrukcji producenta.




5.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej

Rury kanalizacji podposadzkowej muszg byc¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite, rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, aby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w
projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. ’

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosngc o 0,056 m.

Obsypka rury musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu
musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,. zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu.

We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zaggszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikngc
osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy dokltadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach i pamieta¢ o zachowaniu
- prostopadtego - do -rury -kierunku - ciecia, przed--wykonaniem potgczenia cietej-rury nalezy koniec
oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac¢ pod kagtem 15-30° aby wykonac potgczenie nalezy posmarowac
bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do
oporu.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wkiadkg gumowa.
Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami.

5.3. Montaz instalacji wodnej

Rurociagi taczone bedg zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu..
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

5.4.1. Instalacja wodna

Prébe szczelnosci przeprowadzic¢ przed zakryciem instalacji w catosci.




Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Wartosé cisnienia w
instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac,
nastepnie wydezynfekowac i wode poddaé badaniom bakteriologicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
6.2.1.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

e Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewoddw instalacji,. przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych.

e Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej - jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

e Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

e Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrodio
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.1.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

e Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powmna byc
wyposazona w-zbiornik-wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. .
e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (sredmca tarczy
minimum 750 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;:
a) 0, | bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

e Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia.

e Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosS¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

o Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan
technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.

e Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.




Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien byé¢ sporzadzony protokét
badania okres$lajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohAczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.1.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym
oleju.

Wartos$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej
0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna byé
wyposazona w zawdr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu warto$ci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegoélng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowacé
jako zaslepek wciskanych korkéw
z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka sama
(réznica temperatury nie powmna przekraczac¢ -3 K) i nie powinno wystepowac: promlenlowanle
stoneczne.

Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te
czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywama zabezpleczen ‘antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

6.2.3.1. Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie
z projektem wykonawczym,

szczelnosci potaczen armatury,

poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury.



Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt
negatywny,

w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.3.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowag
Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury  odcinajace;j, co wykonuje sie przez jej identyfikacje
i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnosci potgczen armatury,
c) poprawnosci i szczelno$ci montazu giowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.4. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w sposéb
okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach i
rozporzadzeniach. . : -

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiedﬁich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: |
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c)-odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koricowemu). .

7.2.-0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



7.4. Odbidr ostateczny

Odbiér  ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykohAczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze  jakos¢  wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$c wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé korcowego
odbioru technicznego.

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania 2z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT




Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnoéci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalaciji:

Cena

jednostkowa  stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu  wykonania

i obejmuje wykonanie wszystkich elementéw skiadowych instalacji.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje:

wykonanie harmonogramu robé6t na wykonanie instalacji,

zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farba do gruntowania i farbg nawierzchniowa,
montaz izolacji rur z pianki FRZ grubosci 20mm,

wykonanie préby szczelnosci instalacji,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

oczyszczenie terenu Robat,

oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810),

10.2. Rozporzadzenia

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779), , B _ ) o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz




ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz.

690).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1.

2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

~Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI ,Instal” marzec
1996.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne
stosowania i projektowania — COBRTI ,Instal” Warszawa 1996.

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999.

PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoéci i ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie
zmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

PN EN 1451-1: 2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzama
Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

PN-91/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodomqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomlerzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podiogowe.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera szczeg6fowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacii
elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczen na parterze budynku Zespotow
Osrodkéw Wsparcia z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior + w Bielawie ul.
Lotnicza 5
Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej oswietlenia o napieciu do 1 kV .

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania pkt 1.1..

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalaciji elektrycznych.

W zakres tych robét wehodza;

¢ instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczen
o przeglad i rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy
¢ ochrona przeciwporazeniowa instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Praca swoim zakresem obejmuje wymagania dotyczace:

e podstawowych wyrobéw stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych,
e wykonania instalacji elektrycznych

e odbioru instalacji elektrycznych

e zakresu badan i sprawdzen odbiorczych,

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Jezeli nie wyszczegolniono lub nie pokazano inaczej, stosowaé nalezy przewody miedziane. Dla
zasilania odbiornikéw o mocy mniejszej niz 7,5 kVA w instalacjach wewnetrznych mogg byé
stosowane przewody 750V typu YDY okreslone w projekcie okreslone w projekcie budowlanym.
Wszelkie inne obwody powinny posiadaé izolacje 1kV. Oznaczenia barw powinny by¢ zgodne z
PN-90/E-05023. Nie stosowaé przewoddéw o przekroju mniejszym niz 1,5mm?.

2.2, Przetaczniki instalacyjne i gniazda

Przetgczniki instalacyjne dla obwodéw osSwietleniowych: jednofazowe ogolnego uzytku z
przyciskami dwupotozeniowymi, 10A i 250V IP20 i IP44.
Gniazda:

o jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE 1P44




2.3. Oswietlenie.

Oprawy oswietleniowe stosowa¢ zgodnie z projektem zapewniajg wymagane natezenie i rownomierno$é
o$wietlenia. Oswietlenie oprawami LED okre$lonymi w projekcie budowlanym. Oprawy o$wietlenia klatek
schodowych winny by¢ wyposazone w czujki ruchu o zasiegu do 9 m regulacjg poziomu $wiatta przy
ktorym zostanie zataczone owietlenie oraz czasu swiecenia od 10 sek do 12 min. Pozostate sterowane
recznie wylgcznikami instalacyjnymi.

W pomieszczeniu $wietlicy ( nr 1) stosowa¢ oprawy okreslone w projekcie rys E2. O$wietlenie $wietlicy
pom. nr 1 oprawami okreslonymi na rys. nr E2. Zmiana opraw mozliwa po uzgodnieniu z projektantem i
architektem. Wypusty od sufitu do opraw z uwagi na wysoko$¢ zawieszenia z zapasem min 2 m.

Proby montazowe i uwagi do realizacji robét

Po zakoriczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, t. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzgdzen.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami budowy i eksploataciji
urzgdzen elektrycznych.

Po wykonaniu robét nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznosé ochrony od porazen.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca winien uzywac sprzet niezbedny do realizacji zadania .
3.2. Sprzet do wykonania zadania.

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania zadania winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

— elektronarzedzi ( wiertarki, pita, wkretarki itp. )

— odpowiednie rusztowania i drabiny umozliwiajace prace na wysokosci

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materialéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zadania winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oswietlenie

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikaciji obszaréw stosowania.
Sposoby mocowania opraw dostosowano do konstrukgji i wykonania $cian i stropéw.
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Oswietlenie ogoine oprawami LED okreslonymi w dokumentagii.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oprawami LED o czasie $wiecenia 3 godziny. llo$¢ i miejsce
instalowania zgodnie z projektem rys. E1 i E2.

5.2. Pofaczenia wyré6wnawcze

Wszystkie przewodzgce czesci urzadzen i instalacji znajdujace sie w budynku powinny byé
potgczone potgczeniem wyréwnawczym. Zaleca sie aby potgczeniami  wyréwnawczymi
dodatkowymi obejmowa¢ metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekrdj przewodu potgczenia wyréwnawczego dodatkowego, tgczacego ze sobg dwie czesci
przewodzace dostepne, powinien by¢ nie mnigjszy niz najmniejszy przekréj przewodu
ochronnego przytgczonego do tych czesci przewodzacych dostepnych.

Jezeli rury wodociggowe w obiektach budowlanych sg wykorzystywane do uziemien lub jako
przewody ochronne, wodomierz powinien by¢ zmostkowany, z tym, ze przewod mostkujgcy
powinien mie¢ odpowiedni przekréj w zaleznosci od tego, czy peini on funkcje przewodu
ochronnego, przewodu wyréwnawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen giéwnych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary
rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

5.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wymagania ogélne wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej

Warunki techniczne podane w ninigjszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

— Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

- Wszystkie urzagdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przeglgddéw i konserwaciji.

- Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

— Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbioréw jednofazowych.

— Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukgc;ji
budynku.

— Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

— Trasy przewodéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i
stropéw.

— Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie
tego samego pomieszczenia.

- W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:
— oswietlenia ogdinego,
— gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
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- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z
otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

- Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

- Potozenie zalgcz/wytgcz tgcznikéw oswietlenia nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie o$wietlenia powinno nastepowaé po
wcisnigciu gornej czesci facznika kotyskowego

- Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowa wytgcznie ze stykiem
ochronnym.

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

- Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢é w taki sposob, aby nie byly zrédlem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.

- Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektro magnetycznego.

— Przejscia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez &ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy wykonaé w
przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw.

5.3.1. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosowaé polgczen skrecanych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugosc odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidiowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. Korce
przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych , tom V instalacje elektryczne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-61. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng
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Z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Program badan urzgdzenia i/lub uktadu obejmuje wykonanie co najmniej nastepujacych préb i
sprawdzen:

sprawdzenie dokumentagji,

ogledziny urzgdzenia,

proby i pomiary parametréw urzadzenia i/lub ukiadu,

sprawdzenie dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz préby dziatania w warunkach pracy, o ile
jest to mozliwe,

badania dodatkowe.

6.2. Warunki przystapienia do badar i przeprowadzenia pomiaréw
6.2.1. Przystapienie do badan

Do badan nalezy przystgpi¢ po zakoriczeniu montazu urzgdzenia i/lub uktadu, potwierdzonym
przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajacego badania.

—
° e o o o

Dopuszcza sig przystapienie do badan urzadzer, ktérych montaz nie zostat zakonczony, jezeli
warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczerstwa i higieny pracy na to zezwalajg, a stan
montazu urzgdzenia i/lub ukfadu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych wynikow badan.

6.2.2. Przyrzady pomiarowe

Przyrzady pomiarowe stosowane w badaniach powinny mie¢ $wiadectwa legalizaciji
potwierdzajgce ich sprawnos¢ techniczng.

6.3. Zakres badan
6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystapieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem kompletnosci,
uwzglednienia warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia i prawidiowosci dziatania
urzgdzenia i/lub uktadu oraz wnioskéw wynikajgcych z tych dokumentow.

6.3.2. Ogledziny

Przed przystgpieniem do pomiaréw parametréw i prob urzgdzen oraz ukiadéw, a takze
kazdorazowo po wykonaniu préb i pomiaréw, ktére mogty wplynaé na stan zewnetrzny urzgdzen,
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny obejmujg sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzgdzenia, sprawdzenie
urzagdzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg, stanu powierzchni zewnetrznych,
zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem na Srodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz oznaczen z dokumentacja.

6.3.3. Pomiary parametréw i proby

Pomiary parametroéw i préby urzadzenia illub uktadu nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do
stwierdzenia spetnienia wymagar i postanowien normy.

6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne dziatanie urzadzen i ukifadéw oraz proby funkcjonalne dziatania w miejscu
zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagarn
oraz postanowien normy.

6.4. Metody badan

Badania nalezy wykonywaé stosujac metody okreslone w normach wyrobu, jezeli metody te
mogg by¢ zastosowane w miejscu zainstalowania urzgdzenia.

6.5. Ocena wynikéw badan
Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzadzenia iflub uktadu uznaje sie za pozytywny,
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jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne, przy czym:

e wyniki pomiarow wyrazone za pomocg wartosci liczbowych wielkosci mierzonych nalezy
uznac za pozytywne, jezeli sg zgodne z wartoSciami wymaganymi przez normy wyrobu lub
zgodne z danymi wytwércy, z dokiadnoscig wynikajgcg z metody pomiaru i klasy uzytych
przyrzagdéw pomiarowych,

o wyniki prob oraz pozostatych pomiaréw ocenia wykonujgcy badania,

o zestawienie wynikéw badan i ich ocena powinny byé zawarte w protokole badan,
sporzgdzonym w terminie ustalonym przez zlecajgcego i wykonujgcego badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych , tom V instalacje elektryczne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla linii kablowej jest metr, dla rozdzielnic, opraw oswietlenia i osprzetu
jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia rob6t

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami , jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior czesci robét
Jest to techniczny odbiér catego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacii.
Przy odbiorze czesci robét wymagane jest przediozenie nastgpujgcych dokumentow:

wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czesci robdt,

protokotow wszystkich odbioréw czesci robot,

protokotu przeprowadzonych pomiarow,

Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatdw,

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czesci robét nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j,

o protokoly z odbioru czesci robét i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

o aktualno$¢ dokumentaciji projektowej powykonawczej.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedifozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas Jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych,
- pomiary ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwodéw elektrycznych oraz
rezystancji uzioméw,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej
robét, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty elektryczne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé Jedno z nastepujgcych rozwigzar:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanej
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych:
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robét elektrycznych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z zamaéwieniem. Protokét odbioru
koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych ,, tom V instalacje elektryczne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii zasilajgcej i 1 szt. rozdzielnicy nn , punktu oSwietlenia i gniada wtyczkowego i
obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie zakresu robo6t w obiekcie,

— dostarczenie materiatéw,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie bruzd i wyznaczenie tras przewodoéw i kabli ,

— montaz przewodéw i osprzetu instalacji wy

— podigczenie zasilania,
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— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajagcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb , Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Odlgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoéldziataniu czlowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzer i zakoriczen zyt
przewodoéw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspodidziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzgdzeri elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Cze$é 1: Zasady,
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wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalagji domowych
i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do ocbwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

A1:2005(U) domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

AC:2005 (V) domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzgt  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  réznicowopradowe  bez  wbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czeéé 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wiytyczne przeprowadzania
pomontazowych badar odbiorczych. '

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napigcie do 750 V
do przewoddéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i
230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 .
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.




