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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt pod nazwg :

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej
nr 2877D - ul. Bohaterow Getta z droga gminna nr 117957D
- ul. S. Zeromskiego w Bielawie

PROJEKT - WYKONAWCZY.
Przebudowa kolidujacej sieci telekomunikacyjnej Orange i Netia.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniami Ministréw oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i Zaktadowymi Normami
Orange oraz Netia w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze

by¢ skierowana do realizacji.

Zakres rzeczowy zadania : ulegt/ nie ulegt * zmianie w stosunku do otrzymanego zlecenia.
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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange i Netii zwigzanej z przebudowg i rozbudowg
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2877D- ul. Bohateréw Getta z drogg gminng nr
117957D-ul. S. Zeromskiego w Bielawie.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor

Gmina Bielawa
Plac Wolnosci 1
58-260 Bielawa

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) paszportyzacja ORANGE oraz TWP nr TTIDWA-WB.30815/TWP/17/JS z dnia 24-
05-107r.
c) paszportyzacja Netia oraz TWP nr E/WA/17/07/01PT z dnia 30-05-2017r.
d) dane zebrane w terenie
e) aktualne podktady geodezyjne
f) Projekt przebudowa i rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2877D- ul.
Bohaterow Getta z drogg gminng nr 117957D-ul. S. Zeromskiego w Bielawie..

g) Obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 Pazdziernika 2005 rok.

- ZN-96 TP S.A. - 002/T

ZN-96 TP S.A. — 004/T
ZN-93 TP S.A. — 005/T
ZN-93 TP S.A. — 006/T
ZN-93 TP S.A. - 007/T
ZN-93 TP S.A. - 008/T
ZN-93 TP S.A. — 009/T
ZN-96 TP S.A. - 011/T
ZN-96 TP S.A. - 012/T
ZN-96 TP S.A. — 013/T
ZN-96 TP S.A. - 019/T
PN-E-05100-1:1998

ZN-96 TP S.A. - 021/T
ZN-96 TP S.A. - 022/T
ZN-96 TP S.A. - 023/T
ZN-96 TP S.A. - 024/T
ZN-96 TP S.A. — 025/T
ZN-96 TP S.A. — 026/T
ZN-96 TP S.A. - 027/T
ZN-96 TP S.A. - 028/T
ZN-96 TP S.A. — 035/T
ZN-96 TP S.A. — 041/T
N SEP-E-004



ZN-02/TD S.A.-01 — Projekt i budowa sieci telekomunikacyjnej
ZN-02/TD S.A.-02 — Projekt kanalizacji kablowych

ZN-02/TD S.A.-03 — Budowa kanalizacji kablowej

ZN-02/TD S.A.-04 — Projekt sieci dostepowych miedzianych
ZN-02/TD S.A.-05 — Budowa sieci dostepowych miedzianych
ZN-02/TD S.A.-06 — Projekt sieci abonenckich

ZN-02/TD S.A.-07 - Budowa sieci abonenckich

ZN-02/TD S.A.-08 — Projekt sieci optotelekomunikacyjnych
ZN-02/TD S.A.-09 — Budowa sieci optotelekomunikacyjnych
ZN-02/TD S.A.-10 — Projekt studni kablowych SKO
ZN-02/TD S.A.-11 — Budowa studni kablowych SKO

1.4. Cel i zakres opracowania

1.5.

1.6.

Niniejsze opracowanie jest czescig sktadowg catosci dokumentacji projektowej i
obejmuje projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci teletechnicznych Netii i
ORANGE, projektowanych w ramach inwestycji ,Przebudowa I rozbudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2877D- ul. Bohaterow Getta z drogg gminng nr

117957D-ul. S. Zeromskiego w Bielawie”.

Plan BiOZ

Rodzaj prac budowlanych ujetych w projekcie nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czas przewidziany na
wykonanie prac nie bedzie dtuzszy niz 30 dni i nie przewiduje sie zatrudnienia
jednoczesnie co najmniej 20 pracownikow. Przewidywane roboty nie wymagajg

opracowywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wpltyw inwestycji na Srodowisko

Powyzsza inwestycja fgcznosci nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko. Ze
wzgledu na swoj charakter nie wymaga zapotrzebowania na wode oraz nie wytwarza
Sciekéw i odpadow.



2.3. WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE BRANZOWE

Orange Polska S.A.

Domena Hurt PASSOPROJEKT

Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Inzynieria Ladowa Marcin Zigba
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Parkowa 17/4

Adres do korespondenciji: 58-260 Bielawa

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 24 maja 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-WB.2112-30815/TWP/17/JS
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa skrzyzowania drég
przy ul. Bohateréw Getta i ul. Zeromskiego w Bielawie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy skrzyzowania drég przy ul. Bohateréw Getta
ul. Zeromskiego w Bielawie. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca sieciag teletechniczna
ksploatowanag przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
pracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowanr
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lementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosd;

uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujga¢ w projekcie przebudowy;

Infrastrukturze 2-Wroctaw we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2;

stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3 937.072.437 ziotych.

Wykonac przetozenie, poza obreb drogi, kanalizacji teletechnicznej i doziemnych kabli telekomunikacyjnych.

W migjscach skrzyzowanr z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (W 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany
(w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byd opiniowana tylko po przekazaniu,
wraz z przedmiotowg dokumentacja, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji
zadania przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiagzanie kolizji; ktérego wzor



Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone przez — Janusz Senyszyn tel. 71 313 59 55), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania
projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostana udzielone przez — Pawet Noworolnik tel. 74 852 47 71.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktoras

ze wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany begdzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos$¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzdr wtascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: DISU.RWWUUilWalbrzych@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic, z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiS.OPTOprace planoweWROCLAW®@orange.com

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefni¢ wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.



14.

14.

15.

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentagiji
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie
drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzenri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integraing cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Wysokos$¢ optat
2. O$wiadczenie inwestora

3. Dodatkowe wymagania ORANGE POLSKA



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rdwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety. (ogpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
iloci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystagpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
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Odbioru Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicag informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

W zwigzku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sig¢ w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientow OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentacji projektowe;.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z niga normami zakladowymi Ilub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowacé przerwy w
tacznosci.
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ul. Strzegomska 1423, 54-429 Wroclaw DIALOG
GRUPANETA

30-05-2017
Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z 0.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroctaw

Passoprojekt Inzynieria Ladowa
Ul Parkowa 17/4
58-260 Bielawa

Nasz znak: E/'WA/17/05/01PT

Dotyczy: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej ul. Bohateréw Getta z drogg gminna
ul. Zeromskiego Bielawie ”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29-05-2017 w sprawie projektu przebudowy
ulic na w/w zadaniu informujemy ze, nie planujemy inwestycji oraz remontu sieci
teletechnicznej znajdujacej sie w obszarze zamierzen inwestycyjnych.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym kanalizacje teletechniczng Netia zaznaczono kolorem
zielonym. W kanalizacji zabudowane sg kable miedziane oraz kable $wiattowodowe.

Przy pracach ziemnych zwracamy szczegding uwage na zachowanie normatywnych
gtebokosci oraz odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan z innym elementami uzbrojenia
terenu.

Inwestycja obejmuje budowe nowych chodnikéw, zjazdéw, koszty zwigzane z wymiang ram i
pokryw oraz regulacja wysokosci studni leza po stronie naruszajgcego stan istniejgcy.

Jednocze$nie informujemy ze, projektowana inwestycja koliduje z kablem $wiattowodowym
Netia S.A.. wybudowanym w kanalizacji Orange S.A. ktéra to zostata pozostaje w kolizji z
nowym uktadem drogowym i wymaga przebudowy. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$é
przebudowy kabla $wiattowodowego na koszt Naruszajgcego stan istniejgcy. Dla usunigcia
kolizji nalezy sporzadzi¢ projekt przebudowy kabla $wiattowodowego Z-XXOTKtsFtl 24J w
taki sposéb aby zapewnié¢ jak najkrotsze przerwy w dziataniu ustug, oraz ograniczy¢
projektowanie dodatkowych ztgczy na kablu $wiattowodowym.

Najblizsze ztgcze umozliwiajgce przebudowe znajduje si¢ ok 300m od projektowanej budowy
nowego ronda.

Projekt przebudowy czynnych kabli $wiattowodowych wymaga odrgbnego uzgodnienia
Wszelkie dane do projektu przebudowy mozna uzyskac¢ pod nr. telefonu 535 540 625.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formie papierowej i elektronicznej (geodezja powykonawcza i wektoryzacja) zgodnie z
zaleceniami Netia S.A.

Telefonia Dialog sp. z 0.0, ul. Strzegomska 1423, 54429 Wroclaw « NIP 692-19-90-816 - REGON 390570519 - S3d Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczne),
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege « KRS 0000419488 « Kapital zakladowy 489.950.000 PLN. Kapitat oplacony w calosdi. (




dlalog pl Telefonia Dialog sp. 2 0.0
ul Strzegomska 1423, 54-429 Wrockaw DIALOG
GRUPANETA

Uwagi do dokumentacji projektowej:

1.

Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu AROT wielootworowa moze by¢ nie
oznaczona taéma ostrzegawczg. Na catej diugosci kanalizacji teletechnicznej w obrebie
projektu nalezy zachowa¢ normatywne gtgbokos$ci kanalizacii.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa
ochronna urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien sprawdzi¢ stan elementéw betonowych
(ramy, pokrywy) sieci telekomunikacyjnej Netia SA

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed
obsunieciem sie ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
W miejscach zblizen zachowaé odstep ( zgodnie z norma ) w poziomie od zewngtrznych
krawedzi studni kablowych i ciggdw kanalizacji teletechniczne;.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wtasnoscig TD Sp. z
0.0. kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z
inwestorem.

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu
przez przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegajg odbiorowi. Nadzér nad pracami jest
odptatny.

Odpisy niniejszego pisma Adresat dotgczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla
rob6t okreslonych w nagtowku.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robét
nalezy ztozy¢ pisemne powiadomienie na adres podany dla korespondencii.

Z tytutu wydania niniejszego uzgodnienia przeslemy fakture VAT na kwote 40,00 zt (stownie:
czterdziesci ztotych ) netto. Do w/w kwoty doliczono podatek VAT w wysokosci 23%
wynikajacy z przepiséw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury.

Uzgodnienie jest wazne jeden rok od daty wystawienia

)
GI

SER\ CESS
goLc,

Lewkow1cz Pawet

Zatacznik 1 egzemplarz planu zagospodarowania

Telefonia Dialog sp. 2 0.0, ul. Strzagomska 1423, 54-429 Wroclaw - NIP £92-19-90-816 - REGON 390570519 - S3d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego « KRS 0000419488 . Kapital zakladowy 489.950.000 PLN. Kapitat optacony w calosci.
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Nr peln. bazy 447/ s{...../2016

Pelnomocnictwo

Telefonia Dialog sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw,
wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000419488, kapitat zaktadowy 489.950.000 PLN w pelni optacony, REGON
390570519, NIP: 6921990816, zwana dalej ,,Spotka”, ustanawia niniejszym petnomocnictwo dla:

Pana Pawla Lewkowicza

Legitymujacego si¢ dowodem osobistym numer i seria ASK132251

do samodzielnego wystgpowania w imieniu i na rzecz Spotki przed urzedami, instytucjami,
organami administracji panstwowej i samorzgdowej oraz podpisywania w imieniu i na rzecz
Spotki stosownych dokumentéw, wnioskéw lub pism kierowanych do wyzej wymienionych
organéw w sprawach zwigzanych z prowadzeniem prac projektowych i realizacyjnych,
w szczegblnosci dotyczacych sieci teletechnicznej oraz uzyskiwania wszelkich niezbednych
pozwolen, zezwolen i zgdd, zglaszania do organéw nadzoru budowlanego rozpoczecia
i zakonczenia prac, skladania o§wiadczenia wymaganego do wniosku o pozwolenie na budoweg
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Pelnomocnik nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan finansowych.
Odwotanie niniejszego petnomocnictwa moze nastgpi¢ w kazdym czasie.
Pelnomocnictwo jest wazne od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Warszawa, dnia ... °2~2 : / ”ZDZO/({

Podpisy:

Jac nigwski i - >

Czlongk Zarzadu




Dzierzoniow dn. 10.01.2018

STAROSTA DZIERZONIOW
RYNEK 7, 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 10.01.2018 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka 38

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2101), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.4.2018.

Przedmiot narady:
BUDOWA RONDA NA SKRZYZOWANIU ULIC S. ZEROMSKIEGO | BOH. GETTA.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki

Bielawa 0001 POENOC 9 254, 416/20, 416/21, 416/22, 418, 419/1, 420, 421/10, 421/14, 421/9,
439/6

Bielawa 0002 POLUDNIE 10 270/3, 306/3, 575/12, 575/4, 57516, 575/7

Adres: BIELAWA

Whnioskodawca: PASSOPROJEKT INZYN IERIA LADOWA MARCIN ZIEBA, ul. PARKOWA 17/4, 58-260 BIELAWA
Przewodniczacy narady: PAWEL GLABIK

Stanowiska uczestnikow narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujgca: PAWEL GLABIK

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU ,

Osoba reprezentujgca: Michat Pietuch

Z uwagami:

1. Zatgcznik - kserokopia opinii roboczej Tauron Dystrybucja

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL. W STRZELINIE ,
Osoba reprezentujaca: Eliasz Petka

Bez uwag.

POLSKA SPQLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKELAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU
DZIERZONIOW,
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Osoba reprezentujgca: Anna Pawetkiewicz-Gorna

Z uwagami:
1. Zatacznik - kserokopia opinii roboczej Zaktadu Gazowniczego.

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.,
Osoba reprezentujaca: Lucyna Poptawska

Z uwagami:

1. UZGODNIONO PRZEBIEG TRASY PROJ. SIECI. PRZEDLOZYC DO UZGODNIENIA OPRACOWANA DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA,

ORANGE POLSKA S.A.,
Osoba reprezentujaca: Marek Jawornicki

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

. dokona¢ przebudowy sieci telekomunikacyinej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TTIDWA-WB.2112-
30815/TWP/17/JS z dnia 24 maja 2017r.

. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegloéci zgodnie
z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004
. w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szezegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska, Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Wroctaw, ul.
Dluga 60, 58-309 Walbrzych, adres mailowy: EiSI Paszportyzacja_Wroclaw(@orange.com;

. przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy
na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

. kazde wejécie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego whniosku o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako
nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosc kosztéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

TELEFONIA DIALOG S.A. ,
Osoba reprezentujaca: Pawet Lewkowicz

Z uwagami:
1. Zatgcznik - kserokopia opinii Roboczej Dialog.
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL WE WROCLAWIU,

Osoba reprezentujaca: Patrycja Haberska

Bez uwag.

Mimo poinformowania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH WE WROCLAWIU
ODDZIAL W SWIDNICY

2 ZEC ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

3 ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

4. ZARZAD DROG POWIATOWYCH

5. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL WE
WROCLAWIU REJON WE WROCEAWIU
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6. DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIU
7 BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z 0.0.
8. URZAD MIASTA W BIELAWIE

9 URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE

10. URZAD MIEJSKI PIESZYCE

11.  URZAD GMINY tAGIEWNIKI

12. URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA

13.  URZAD MIASTA PILAWA GORNA

14.  DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN WODNYCH WE WROCEAWIU,
AL.JANA MATEJKI 5, 50-333 WROCLAW, ODDZIAL W SWIDNICY

15.  DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIU
16.  GMINA BIELAWA

17.  GMINA DZIERZONIOW

18.  GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

19.  GMINA PILAWA GORNA

20. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL. OCHRONY SRODOWISKA, ROZWOJU |
PROMOCJI

21.  TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR PIONU SIECI W WALBRZYCHU
22.  ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH

23.  PASSOPROJEKT INZYN IERIA LADOWA MARCIN ZIEBA

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Brak

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
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< DIALOG

15-01-2018

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z 0.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroctaw

PASSOPROJEKT

Ul. Parkowa 17/4

58-260 Bielawa
Nasz znak: E/WA/17/02/A/P1
Dotyvezy: Projekt przebudowy sieci Netia dla ,, Budowy ronda skrzyiowanie ul Bohateréw

Getta i Zerumskiego w Bielawie.

W nawigzaniu do przestanego przez Panstwa projektu przebudowy kabla
swiattowodowego XOTKTtsd 24J zabudowanego w kanalizacji Orange informujemy ze,
akceptujemy przedfozone rozwigzanie projektowe dla usuniecia kolizji z projektowanym
nowym uktadem drogowym.

Po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza w formie papierowe] i elektronicznej (geodezja powykonawcza |
wektoryzacja) zgodnie z zaleceniami Netia S A.

Zwracam szczegoing uwage ze prace planowe na czynnej sieci powinny by¢ zgtoszone co
najmniej 21 dni przed terminem rozpoczecia przedmiotowych robot. Zgtoszenie nalezy
ztozy¢ pisemne na adres podany dla korespondencji.

Z tytutu wydania niniejszego uzgodnienia przeslemy fakture VAT na kwote 40,00 zt (stownie:
czterdziesci ziotych ) netto. Do w/w kwoty doliczono podatek VAT w wysokosci 23%
wynikajacy z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury

Uzgodnienie jest wazne jeden rok od daty wystawienia.

TEL-GIS
iy e

%\T\'m\ icz Pawel

oy



3. CZESC TECHNICZNA

3.1. Projektowane rozwigzania techniczne

3.1.1. Budowa kanalizacji kablowej

Projektowane ciagi kanalizacyjne ORANGE przy skrzyzowaniu ul. Bohateréow
Getta i Zeromskiego wykonaé¢ z sze$é¢ rur DVK 110, ciggi nowo projektowanej
kanalizacji przechodzgce pod drogg, wjazdem i parkingiem wykona¢ z rur HDPE
110/6.3 mm, istniejgcg kanalizacje przy ulicy Zeromskiego w miejscu poszerzenia drogi
i zaplanowanego wijazdu zabezpieczyC tawg betonowa. Ciggi kanalizacyjne z rur
DVK 110 wybudowacC na gtebokosci 0.7 m .W miejscach przejs¢ pod drogami na
gtebokosci 1.2 m.

Istniejgca kanalizacja Netii w miejscu poszerzenia drogi przy ul. Bohateréw Getta
zabezpieczy¢ fawg betonowa.

Trasy budowy kanalizacji oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na
PZT (Rys. nr 1). Projektowane studnie wykonac z prefabrykatow. Pokrywy zewnetrzne
studni z logo ORANGE.

Wszystkie otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione uszczelkami produkcji TSP
Telkom w sposob zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazu. W miejscach
skrzyzowan lub zblizeh projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemng
nalezy stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych

urzadzen.
3.1.2. Etapy realizacji

W niniejszym opracowaniu nie projektuje sie etapowania. Prace budowlano —

montazowe nalezy wykonywac w kolejnosci zgodnej ze sztukg budowlang .

3.2. Uwagi koncowe

3.2.1. Zalecenia ogodlne
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami
obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci i przepisami BHP. Dla nowo wybudowane;j
kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng ,

uzupetnienie do paszportu oraz komplet pomiarow elektrycznych parametrow kabli i



uziemien oraz ciggtosci ekranu kabli, ktére nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i
Komisji Odbioru ustalonych przez ORANGE i NETIA.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach
skrzyzowan z doziemnymi kablami elektroenergetycznymi wykonac¢ zgodnie z PN-E-
05100-1:1998 i N SEP-E-004.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy gazowej i w miejscach skrzyzowan

wykonac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami .

3.2.2. Wytyczne dla inwestora.

Wszystkie projektowane ciggi kanalizacyjne stanowig materiaty ORANGE oraz NETII.
Dla wykonawcy nalezy przekazaC¢ bezwzglednie egz. niniejszego opracowania
projektowego, na ktérym zaznaczone sg wszelkie kolizje z uzbrojeniem terenu jak na
egz. ZUDP. Przed rozpoczeciem realizacji projektu inwestor wyznaczy osobe
sprawujgcg nadzor  inwestorski  (posiadajgca  uprawnienia  budowlane w
telekomunikaciji).

3.2.3. Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca powinien realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie
odstepstwa od projektu wynikajgce w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru oraz projektantem. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
sprawujgcej obowigzki kierownika budowy (posiadajgca uprawnienia budowlane w
telekomunikacji).



4. ZALACZNIKI.

4.1. Normowane odlegtosci projektowanej sieci od uzbrojenia terenu.

Lp. Najmniejsza dopuszczalna
Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w metrach
Skrzyzowani Zblizenia
a
1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna 1). 0,1
2. | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami Dowolna Dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
3. | Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu Wg 2). Wg 2).
znamionowym 110 kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. | Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8
6. | Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i $cieki 0,3 1,0
7. | Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0
8. | Rurocigg wodny rozdzielczy 0,15 0,5
9. | Rurocigg parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0
10. | Rurocigg wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0
11. | Rurocigg ropy lub innych ptynéw technicznych 0,5 8,0
12. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
13. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - Wg PN-E 05100-
1:1998
14. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
15. | Urzgdzenia odgromowe - 5,0
16. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

1) W wypadku krzyzowania sie kanalizacji z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym,
kanalizacja powinna byC utozona ponizej kabla, a kabel ziemny powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony, np. rurg dwudzielna.

2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg " Wytycznych o ochronie linii i urzgdzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i

trakcji elektrycznej pradu statego ".



5. Zakres rzeczowy.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :

e budowa kanalizacji 0,156 /0,696 km kan. / km otw.
e budowa kabli rozdzielczych 0,475/92,39 km kabli / km par
e budowa kabli Swiattowodowych 0,360 kiIs

e budowa kabli koncentrycznych 0,160 kk

e budowa studni kablowych SKMP-3 2 szt.

- Zestawienia kabli rozdzielczych :

Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 88.0m 0.88 kmp
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 88.0m 1.76 kmp
Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 35.0m 1.75 kmp
Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 88.0m 17.60 kmp
Kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5 88.0m 26.40 kmp
Kabel XzZTKMXpw 250x4x0,5 88.0m 44.00 kmp
Razem kabel rozdzielcze 475.0 m 92.39 kmp

- Zestawienia kanalizacji pierwotnej i wtérnej

Rura HDPE 32/2,9 — 3 otw. 80.0 m 0.240 kmo
Rura DVK 110 | rHDEP 110/6,3 — 6 otw. 76.0 m 0.456 kmo
Razem kanalizacja pierwotna i wtérna 156.0 m 0.696 kmo

- Zestawienia kabli swiattowodowych :

Kabel Z-XOTKtsdD 48J (W-EPLORER) 120.0 m 0.120 kiIs

Kabel Z-XOTKtsdD 72J (VECTRA) 120.0 m 0.120 kiIs
Kabel A-DQ(2N)(SR)2Y 4x12E9 72J (UPC POLSKA) | 120.0 m 0.120 kI$
Razem kabel swiattowodowy 360.0 m 0.360 kiIs

- Zestawienia kabli koncentrycznych :

Kabel Tc 540F (UPC POLSKA) 80.0 m 0.080 Kk

Kabel Tc 860F (UPC POLSKA) 80.0 m 0.080 kk

Razem kabel koncentryczny 160.0 m 0.160 kk




6. SIEC MIEJSCOWA

Projektuje sie w obrebie miejscowosci Bielawa przebudowe kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej Orange wraz z kablami rozdzielczymi oraz swiattowodowe i kable
koncentryczne przy ulicy Zeromskiego i Bohaterow Getta ze wzgledu na
przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2877D z

drogg gminna nr 117957D.
6.1. Budowa kanalizacji rozdzielczej i kanalizacji wtérnej.

Projektowane ciggi kanalizacyjne ORANGE pomiedzy studniami DBAA/A37 a
BDAA/A40 przy skrzyzowaniu ul. Bohateréw Getta i Zeromskiego wykonaé z szesciu rur
DVK 110, ciggi nowo projektowanej kanalizacji przechodzgce pod drogg, wjazdem i
parkingiem wykona¢ z rur HDPE 110/6.3 mm, istniejgca kanalizacji przy ulicy
Zeromskiego w miejscu poszerzenie drogi i zaplanowanego wjazdu zabezpieczyé tawg
betonowg. Ciggi kanalizacyjne z rur DVK 110 wybudowa¢ na gtebokosci 0.7 m W
miejscach przej$¢ pod drogami na gtebokosci 1.2 m.

Istniejgca kanalizacja Netii w miejscu poszerzenia drogi przy ul. Bohaterow Getta
zabezpieczy¢ fawg betonowa.

Trasy budowy kanalizacji oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na
PZT (Rys. nr 1). Projektowane studnie typu SKMP-3. Pokrywy zewnetrzne studni z
logo ORANGE.

Wszystkie otwory kanalizacji powinny byC¢ uszczelnione uszczelkami produkcji
TSP Telkom w sposob zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazu. W miejscach
skrzyzowan lub zblizeh projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemng
nalezy stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikow tych
urzadzen.

Projektowane ciggi kanalizacji wtérnej pomiedzy studniami DBAA/A37 a
DBAA/A40 wykona¢ z trzech rur rHDPE 32/2,9 mm w kolorach czarnym, biatym i
pomaranczowym, nowe odcinki kanalizacji wtornej potgczy¢ ze starymi odcinkami za
pomocg ztgcz skrecanych.

6.2. Budowa kabli rozdzielczych.

Kable rozdzielcze kanatowe typu XzTKMXpw. Wszystkie tgczniki zyt stosowane na
kablach rozdzielczych  produkcji 3M. Ostony termokurczliwe na ztgczach firmy
Raychem. Rozprowadzenie kabli rozdzielczych, oznaczonych kolorem niebieskim,

zgodnie z rysunkiem NR 2. Wszystkie kable rozdzielcze oznakowac przewieszkami.

Przytgczenia kabli rozdzielczych wykonac bez przerw ztgczami rownolegtymi.



6.3. Wciaganie kabla optotelekomunikacyjnego do rurociggu kablowego.
Dopuszcza sie nw. metody wciggania kabla:

- Mechaniczng, pneumatyczng oraz reczng

Do mechanicznego zaciggniecia kabla do kanalizacji wtérnej nalezy uzy¢ wciggarki i
przeciggarki wspomagajgcej z automatycznie kontrolowang i rejestrowang sitg ciggu.
Zaleca sie stosowanie zestawu rolek i slizgow zmniejszajgcych tarcie (zatamania
kanalizacji), a tym samym site niezbedng do zaciggania kabla.

Zacigganie pneumatyczne wykona¢ z zastosowaniem wdmuchiwarki, ktora
umozliwia wdmuchniecie kabla OTK na odlegtos¢ do 1 km.

Z uwagi na zastosowang rure ELPTEL z wewnetrzng warstwg poslizgowg nie
zachodzi koniecznos¢ smarowania kabla olejem. W przypadku wykonania kanalizacji
wtornej z tradycyjnych rur zaleca sie uzyc¢ oleju silikonowego (1 litr na 1 km kabla).

Jezeli warunki trasowe uniemozliwiajg zastosowanie metody mechanicznej lub
pneumatycznej, dopuszcza sie zacigganie reczne z zastosowaniem Srodkow
pomocniczych jak przy zacigganiu mechanicznym. Zwraca sie uwage na zachowanie
szczegolnej ostroznosci, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnej sity ciggnienia. Sita ciggu
nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w warunkach technicznych kabla OTK.

Kabel swiattowodowy Orange wcigga¢c w nowym i starym odcinku kanalizacji
wtornej, nalezy najpierw w studnie DBAA/A41 wycig¢ go przy mufie, wycofa¢ go do
studni DBAA/A37 po starej kanalizacji wtérnej a potem wcigga¢ go w nowo
zabudowanej kanalizacji wtérnej i odcinek starej do studni DBAA/A41 i ponownie go
zmufowac z istniejgcym kablem zgodnie z rysunkiem nr 6.

Nowe odcinki kabli swiattowodowych W.EXPLORER, VECTRA i UPC POLSKA
nalezy wcigga¢ w nowej kanalizacji pierwotnej pomiedzy studniami DBAA/A37 a
DBAA/A40 i zmufowac z istniejgcymi odcinkami w ww. studniach zgodnie z rysunkami
nr3,4i5.

Kabel swiattowodowy Netii wciggac w nowej i starej kanalizacji pierwotnej, nalezy
najpierw w studnie BIWAO0000.S001 wycig¢ przy mufie BIWA-MF00001, wycofac¢ go do
studni DBAA/A40 po starej kanalizacji pierwotnej a potem wcigga¢c go w nowo
zabudowanej kanalizacji pierwotnej i odcinek starej do studni BIWAO0000.S001 i
ponownie go zmufowac z istniejgcym kablem zgodnie z rysunkiem nr 7.

6.4. Budowa stelazy zapasow kabla oraz zasobnika kablowego.

Stelazy zapasu kabla typu SZ-2 nalezy zamontowa¢ w studniach DBAA/A37 i

DBAA/A40 z zapasem po 30 m nowego i istniejgcego kabla.



6.5. System znakowania i oznaczania elementéw sieci.

System znakowania zawarty ponizej zostat okreslony na podstawie wytycznych
Orange i Netia. Nalezy stosowa¢ go przy wszelkich pracach projektowych,
wykonawczych, odbiorach  technicznych i pdzniejszej eksploatacji sieci
telekomunikacyjnej. Ustalenia dotyczg takich elementow sieci jak: studnie kablowe,
ciagi kanalizacji kablowej, kable miedziane i S$wiattowodowe, szafy modutéw
wyniesionych, szafki kablowe, ztgcza kablowe, obudowy zakonczen kablowych,

zasobniki ztgczowe.

- znakowanie kabli

Kable nalezy oznacza¢ w studniach kablowych za pomocg przywieszek
identyfikacyjnych wg wzoréw Telekomunikacji Orange i Netia. Przywieszki
identyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposob estetyczny, trwaty, gwarantujacy jej
niezniszczalnos¢ stosownie do panujgcych warunkoéw. Nalezy je mocowac do kabli za
pomocg wigzadet do kabli i ztgczy w taki sposoéb by przewieszka nie przemieszczata
sie.

6.6. Pomiary

Pomiar ttumiennosci wszystkich wtokien swiattowodowych z obu stron odcinkéw
regeneratorowych, przy pomocy reflektometru o duzej rozdzielczosci dla diugosci fali
1310 nm. i 1550 nm. W miare mozliwosci pomiar ten powinien by¢ wykonany tym
samym przyrzgdem, ktérym wykonano pomiary montazowe, wyniki pomiaréw nalezy
zarejestrowac i poréwnac z wynikami pomiarow montazowych.

Pomiar optyczny ttumiennosci wtrgceniowej dla fal 1310 nm. i 1550 nm. wszystkich
widkien Swiattowodowych zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwdch wariantach:

- miedzy punktami styku na przetgcznicy optotelekomunikacyjnej (od pétztgcza do

poiztgcza roztgcznego),

- miedzy koncowymi urzgdzeniami odcinka regeneratorowego tj. od wyjscia
nadajnika do wejscia odbiornika sygnatu optycznego.

Powyzsze pomiary okreslg ttumiennos¢ samego kabla OTK wraz z potztgczkami
oraz ttumiennos$¢ catego toru miedzy urzadzeniami koncowymi. Zestaw pomiarowy
powinien zawiera¢ nadajnik mocy optycznej na fale 1310 nm. i 1550 nm. przy
szerokosci spektralnej (FWHM) ~ 10 nm.



7. CZESC RYSUNKOWA



7.1. Wykaz stosowanych symboli dla schematéow rozwinietych:
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