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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor : Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa. 

Obiekt : Drogi gminne. 

Adres : Bielawa ul. Grabskiego, Teatralna, Strażacka, Cmentarna. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapa do celów projektowych,  

- Pomiary i badania istniejącej nawierzchni oraz podłoża gruntowego.  

- Wizja lokalna, 

- Obowiązujące przepisy i normy. 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, obejmujący przebudowę 

dróg gminnych łączących zdegradowane tereny po byłych zakładach Włókienniczych 

„Bielbaw” z drogą wojewódzką nr 384. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

- ul. Grabskiego, ul. Teatralna, ul. Strażacka i ul. Cmentarna  

Nawierzchnia  

Wszystkie wyżej wymienione ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną.  

Krawężniki 

Krawężniki występują na wszystkich ulicach. 

Chodniki 

Chodniki występują na wszystkich ulicach. 

Przystanki autobusowe  

Na przedmiotowych ulicach brak jest przystanków autobusowych. 

Odwodnienie  

Odwodnienie dróg w obecnej chwili odbywa się poprzez istniejące wpusty uliczne dalej do 

istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Skrzyżowania i zjazdy 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Sienkiewicza (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Teatralną (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Teatralnej (droga gminna) z ul. Piastowską (droga woj. nr 384), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Strażacką (droga gminna), 
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- skrzyżowanie ul. Strażackiej (droga gminna) z ul. Piastowską (droga woj. nr 384), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Willową (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Lotniczą (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Cmentarną (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Lipową (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Piastowską (droga woj. nr 384), 

- zjazdy indywidualne oraz publiczne o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki kamiennej, be-

tonowej i gruntowe.  

Zadrzewienie i zieleń w pasie drogowym 

Na omawianym odcinku zlokalizowano: 

- zieleń niską w postaci traw i krzewów 

- zieleń wysoką jako drzewa 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmować będzie: 

- przebudowę nawierzchni dróg, 

- przebudowę nawierzchni skrzyżowań,  

- przebudowę i budowę chodników, 

- budowę ciągów pieszo-rowerowych, 

- przebudowę i budowę zjazdów, 

- przebudowę i budowę miejsc postojowych, 

- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, 

- przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszcz.,  

- budowę zatoki autobusowej. 

5.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu  

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi ul. Grabskiego o długości 764.65m, 

- przebudowę drogi ul. Teatralnej odc. 1 o długości 102.15m, 

- przebudowę drogi ul. Teatralnej odc. 2 o długości 95.75m, 

- przebudowę drogi ul. Strażackiej odc. 1 o długości 124.35m, 

- przebudowę drogi ul. Strażackiej odc. 2 o długości 351.15m, 

- przebudowę drogi ul. Strażackiej odc. 3 o długości 103.40m, 

- budowę ciągu pieszo rowerowego szer. zmiennej, 

- przebudowę i budowę chodników szer. zmiennej, 
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- przebudowę i budowę nawierzchni zjazdów szer. zmiennej, 

- budowę miejsc postojowych, 

- przebudowę skrzyżowań:  

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Sienkiewicza (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Teatralną (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Teatralnej (droga gminna) z ul. Piastowską (droga woj. nr 384), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Strażacką (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Strażackiej (droga gminna) z ul. Piastowską (droga woj. nr 384), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Willową (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Lotniczą (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Cmentarną (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Lipową (droga gminna), 

- skrzyżowanie ul. Grabskiego (droga gminna) z ul. Piastowską (droga woj. nr 384), 

5.1.2. Podstawowe parametry  

- kategoria: drogi gminne, 

- klasa techniczna dróg: L, 

- kategoria ruchu KR2, 

- teren zabudowany: prędkość projektowa Vp=50 km/h,  

5.1.3. Profil podłużny 

Profil podłuży projektowanych dróg nawiązano do stanu istniejącego terenu oraz do 

rzędnej istniejących skrzyżowań.  

5.1.4. Przekroje konstrukcyjne 

DROGI GMINNE I ZJAZDY BITUMICZNE- KR2 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 4 

Beton asfaltowy AC16W Wiążąca 8 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza 25 

Warstwa z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa (z węzła) Wzmacniająca 25 

CIĄG PIESZO ROWEROWY I CHODNIKI 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka bet. gr. 8cm Ścieralna 8 

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza 15 

Pospółka Odcinająca 15 
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ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ, ZATOKI POSTOJOWE I MIEJSCA POSTOJOWE 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka bet. gr. 8cm Ścieralna 8 

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza 25 

Warstwa z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa (z węzła) Wzmacniająca 25 

 

ZATOKA AUTOBUSOWA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka bet. gr. 14cm (16x16x14cm) Ścieralna 14 

Mokra mieszanka betonowa - beton cementowy C8/10 Podsypka 5 

Beton cementowy C16/20 (B20) Podbudowa zasadnicza 25 

Warstwa z piasku, pospółki stab. cem. Rm=2,5MPa 

(dowożona z węzła) 

Wzmacniająca 25 

 

5.1.5.  Uwagi końcowe 

     Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych spełniać wymagania podłoża katego-

rii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to 

wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa. 

Krawężniki – betonowe 15 x 30(22) cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem  

Obrzeża – betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 

Ściek przykrawężnikowy , rolka – z  kostki betonowej 1x(16,0x16,0x14,0cm) na ławie 

betonowej (C12/15)  

Krawężniki i obrzeża zgodne z PN-B-1340 wrzesień 2004 

nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B) 

odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D) 

klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U) 

klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I) 

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle” 12 cm, 2 cm kra-

wężnik obniżony. Zmianę światła z 2 cm do 12 cm należy wykonać na odcinku min 2,0 m w 

celu zachowania pochylenia podłużnego poniżej 6,0 %. 

5.1.7.  Odwodnienie drogi 

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą poprzez zastosowanie odpowied-

nich spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych i dalej do kanalizacji 

deszczowej. 
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5.2. CZĘŚĆ INSTALACYJNA (SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ) 

Założenia: 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami od wpustów ulicznych, 

Zakres opracowania: 

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC ( SN8 ) ø200mm ,    

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC ( SN8 ) ø250mm ,    

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC ( SN8 ) ø300mm ,     

- Budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PVC ( SN8 ) ø150,   

- Wykonanie studzienek rewizyjnych i wpustów ulicznych wg zestawień dokumentacji 

5.2.1. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z jezdni grawitacyjnie do istniejących sieci 

kanalizacji deszczowej leżących w rejonie ulicy Grabskiego i Cmentarnej, a w rejonie ulicy 

Strażackiej i Teatralnej grawitacyjnie do projektowanego kanału deszczowego . 

Odwodnienie w ulicy Hampla zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

ø400 mm na odcinku od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Willową, do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej ø300 mm na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową do skrzyżowania z 

ul. Lotniczą. 

Odwodnienie w ulicy Cmentarnej zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji desz-

czowej ø450 mm leżącej w pasie jezdni. 

 Natomiast w ulicach Strażackiej i Teatralnej brak jest sieci kanalizacji deszczowej. W 

związku z powyższym zaprojektowano odcinek sieci ø300 i ø200mm w ul. Strażackiej i Tea-

tralnej włączony do istniejącej sieci ø400 mm w ulicy Hampla.  

Inwestycja ma charakter budowy nowego układu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie 

ulicy Strażackiej i Teatralnej w Bielawie. Sieć deszczowa położona jest na całej długości w 

pasie drogi ulicy Strażackiej i Teatralnej w Bielawie. W zakres opracowania wchodzi projekt 

sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami dn 150, 200, 250, 315 z rur kanalizacyj-

nych zewnętrznych i kształtek z PVC (SN8) . Projektowana sieć będzie podzielona na dwa 

kanały zbiorcze. Zlewnia I odprowadza wody deszczowe z ul. Strażackiej poprzez projekto-

wany kanał zbiorczy, który będzie włączony do istniejącego kanału deszczowego o średnicy 

dn400 w ul. Grabskiego. Zlewnia II odprowadza wody deszczowe z ul. Teatralnej poprzez 

projektowany kanał zbiorczy, który będzie włączony do istniejącego kanału deszczowego o 
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średnicy dn400 w ul. Grabskiego. Projektowany kanał zbiorczy zlewni I i II prowadzony w 

poboczu pasa drogowego. Montaż rurociągu wykonywać w wykopie zabezpieczonym szalun-

kiem pełnym i układać na podsypce z piasku o grubości warstwy 10 cm. Należy również wy-

konać obsypkę i nadsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu prze-

prowadzić po wykonaniu próby ciśnienia i pomiarze geodezyjnym.  

Wielkość zlewni : 

Zlewnia I –  Q= 10,40 l/s 

Zlewnia II –  Q=11,00 l/s 

5.2.2. Rury kanałowe 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur tworzywowych, kielichowych, łączonych na 

uszczelkę gumową ( PVC ) o średnicach: ø 160, 200, 250, 315, mm, w klasie wytrzymałości 

SN8 . Przykanaliki wpustów wykonać z rur ø150mm, a odcinki dłuższe niż 12 m z rur 

ø200mm.  Rury łączone są na uszczelkę EPDM. Na kanałach deszczowych przewidziano wy-

konanie studni rewizyjnych i przelotowych z kręgów betonowych, o średnicy ø 1200 i 1000 

mm, a na odcinkach przepięć kanalizacji deszczowej studnie z kręgów betonowych o średni-

cy ø 1000 mm.  Rurociągi układać ze spadkiem jak na rysunkach profili podłużnych. 

5.2.3. Wpusty uliczne 

Odbiór wód opadowych z terenu dróg i chodnika odbywa się za pośrednictwem wpustów 

deszczowych żeliwnych, typowych z osadnikiem o głębokości 0,5m. Studnie wpustów wyko-

nać jako studnie betonowe ø 500 mm . Przykrycie wpustów z pierścieniem odciążającym i 

płytą pokrywową – elementy prefabrykowane, betonowe (beton min C25/35) Krata wpustu 

ulicznego żeliwna z kołnierzem, w klasie D-400 kN dostosowana szerokością do ścieku kory-

towego.  

5.2.4. Studzienki rewizyjne 

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidłowej eksploatacji, na ciągach kanalizacyjnych prze-

widziano wykonanie studzienek rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych typu BS. Prze-

widziano wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy ø1200 i 1000 mm. 

Przykrycie studni wykonać w klasie D-400kN. Wpusty uliczne w klasie D-400kN , zgodnie z 

normą PN-EN 124. Konstrukcja zwieńczenia studni uzależniona została od lokalizacji i przed-

stawiona w części rysunkowej. Przewidziano zastosowanie włazów żeliwnych ø600mm Włazy 

muszą zostać osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 
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Przejścia rurociągu PVC-U do studni betonowych należy wykonać za pomocą  przejść szczel-

nych tulejowych ukośnych i przelotowych. Studnie betonowe izolować przeciwwilgociowo 

bitozolem 2R + 2Pg zgodnie z rysunkiem. 

5.2.5. Próba szczelności kanalizacji deszczowej 

Dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonać próbę zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 

Po zakończeniu układki rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. 

Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. 

W gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych 

(po ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). 

Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału 

(przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na po-

miarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności 

W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną. 

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: 

zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do pozio-

mu przekraczającego o 0,5 wysokości w najwyższym jego punkcie przy kanałach ogólno-

spławnych i deszczowych a o 0,3m - przy kanałach ściekowych. 

Napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny. 

Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi 

naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą 

niż 2%. 

Wynik testu jest idealny, jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. 

Próba jest pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody 

nie przekroczy w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej rury i studzienek w cią-

gu 1 godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i odbiorze rurociągi zasy-

pać zgodnie z punktem Roboty ziemne. 

5.2.6. Uwagi ogólne 

 Ze względu na brak danych dotyczących poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia 

należy bezwzględnie, przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w celu zweryfiko-

wania i określenia poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia. Sprawdzić w naturze 

podane wymiary i odległości. 
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 Wszystkie elementy uzbrojenia, odległości i poziomy posadowienia należy weryfikować 

na bieżąco w trakcie budowy. 

 Włazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizować betonem C20/25 o wymiarach 

2,0x2,0x0,3m, 

 Istniejącą kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenów przyległych 

wpiąć do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

 Projektowane kraty wpustów deszczowych dostosować szerokością do szerokości projek-

towanego ścieku drogowego, 

 Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II 

Instalacje. Sanitarne. 

 

Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą projektanta i 

Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpi-

sów do dziennika budowy, 

Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe po-

siadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowlanych należy uściślić 

przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bądź dostawcy. Ści-

śle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych podanych 

przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką bu-

dowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych 

osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.  

5.2.7. Normy, przepisy  

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-

rze  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje sa-

nitarne i przemysłowe 

5.2.8. Urządzenia obce 

W sąsiedztwie projektowanych robót znajdują się następujące projektowane urządzenia ob-

ce: 

-sieć energetyczna, 

-sieć wodociągowa 

-sieć kanalizacji sanitarnej 

Prowadzenie robót w bezpośredniej bliskości tych urządzeń wymaga nadzoru właścicieli i 

administratorów. 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową i gazową oraz ich przyłączami przewiduje się przekroczyć 

przez odkopanie rurociągu w miejscu skrzyżowań sposobem ręcznym. 

Każdorazowe odkrycie sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Oddziału Tereno-

wego Dzierżoniów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Dla istniejącej sieci gazowej 

zachować właściwe strefy kontrolowane , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 30.07.2001r. ( D.U. nr 97/2001 poz.1055 ). 

Przy skrzyżowaniu projektowanej sieci z kablem energetycznym i telefonicznym, na kablu 

założyć rury osłonowe dzielone PEHD. 

W miejscu kolizji z kanalizacją  telekomunikacji i nn roboty wykonywać ręcznie. 

5.2.9. Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych pod kanalizację deszczową , przykanaliki i 

wpusty uliczne. Wykopy należy wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie oraz przy zbliżeniach z krzewami, w 

celu uniknięcia uszkodzeń systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable lub przewody, 

które są przewidziane do dalszej eksploatacji powinny być zabezpieczane przed uszkodze-

niem . 

Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0 m zastosować szalowanie wykopów . 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736 

5.2.10. Uwagi końcowe 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót po-

winien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać 

przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu za-

gęszczającego. 
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Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcznie warstwami 

0,15 m. z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostałą war-

stwę zasypu zagęszczać mechanicznie.  

Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m. 

Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak  

wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. 

Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne.  

Współczynniki zagęszczania winny wynosić: 

-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,96 

-  poniżej w/w warstwy - 0,90  

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować  jako minimalne.  

Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych 

w promieniu 2,0 m.  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736, a roboty ziemne związane odbu-

dową dróg wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 / . 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposo-

bem ręcznym, przejścia przez wykopy zabezpieczyć kładkami lub pomostami. 

5.2.11. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji 

deszczowej z istniejącymi kablami energetycznymi (w porozumieniu z właścicielami kabli) 

zamontuje na kablach osłony rurowe dzielone PEHD. 

Kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa sztucznego PEHD na długości min. 

1,5 m mierząc prostopadle od zewnętrznej ściany rury w lewo i prawo( łącznie długość min. 

3 m). 

 

5.3. CZĘŚĆ INSTALACYJNA (SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA) 

5.3.1 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branży elektrycznej.  

 Zakres projektu stanowi: 

 SIEĆ  OŚWIETLENIA PROJEKTOWANA 

Projekt oświetlenia drogowego kablem YAKY 4 x 35 mm2 w rurze osłonowej AROT 

DVR 75 ułożonym w ziemi,  ulic Grabskiego , Strażackiej i Teatralnej w BIELAWIE  na 

słupach 
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- SAL-6  z fundament typu B-50 , wysięgnikami 0,5 m , złączami TB-1 , 

oprawami TECEO 1 – 48 LED/75 W – szt. 23 

- SAL-10,8  z fundament typu B-70 , wysięgniki podwójne 1,0 m , złączami TB-2 

, oprawami  

TECEO 1 –  48 LED/75 W – szt. 2 + 4 oprawy 

- SAL-10,8  z fundament typu B-70 , wysięgnikami 1,5 m , złączami TB-1 , opra-

wami  

TECEO 1 – 48 LED/75 W – szt. 18 

- SAL-6  z fundament typu B-50 , wysięgnikami 2,0 m , złączami TB-1 , oprawami  

TECEO 1 – 48 LED/105 W – szt. 17 

 SIEĆ  OŚWIETLENIA ISTNIEJĄCA 

Projekt oświetlenia drogowego kablem YAKY 4 x 25 mm2 w rurze osłonowej AROT 

DVR 75 ułożonym w ziemi w  ulicy Grabskiego  do istniejących  słupów z oprawami .  

ZGODNIE Z NOTATKĄ SŁUŻBOWĄ ZASILANIE OPRAW ISTNIEJĄCYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘ-

DZIE Z ISTNIEJĄCEJ TABLICY OŚWIETLENIOWEJ 
5.3.2 Podstawa opracowania 

-umowa o prace projektowe  
-uzgodnienia z zainteresowanymi stronami  
-zaktualizowane plany sytuacyjno-wysokościowe 1:1000 
-wytyczne i normy dotyczące projektowania sieci elektroenergetycznej 
-wyciągi z ewidencji gruntów 
-wizja w terenie 
-notatka służbowa z dn. 17.12.2014 roku 

5.3.3. Dane elektroenergetyczne.  
 
- napięcie zasilania                          -      230/400 V  
- moc szczytowa                              -      43 x 75 W + 17 x 105 W = 5,0 kW 
- prąd szczytowy                              -      7,2 A  
- zasilanie z szafki oświetleniowej RSOU 2     - st. tr. R 646-06 
- układ sieci zasilającej                     -     TN-C  

 
5.3.4. Układ elektroenergetyczny.  

 
 Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia WP/079956/2014/O04R03 z 
dn. 
2014 .11.13, zasilanie odbywać się będzie z zestawu złączowo-pomiarowego 
ZK2d-1P /własność ZE/ do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego  RSOU-2  i 
dalej kablem typu YAKXS 4x 35 mm2 do instalacji oświetlenia ul. Grabskiego, 
Strażackiej i Teatralnej.  
 
 Układ elektroenergetyczny sieci kablowej przedstawiony jest na schemacie ideo-
wym,  
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a lokalizacja obwodu kablowego i słupów oświetleniowych wraz z oprawami –  
na planie sytuacyjnym .  
  

5.3.5. Budowa linii kablowej 
 
Kabel ułożyć w chodniku na głębokości 0,5 m z zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i normą N SEP –E-004. W tym samym wykopie należy ułożyć bednarkę 
uziemiającą jako PE na gł.0,6m i przysypać ziemią rodzimą o gr.10 cm. Bednarką 
należy połączyć wszystkie słupy oraz szafkę oświetleniową SO. Następnie wyko-
nać 10 cm podsypkę z piasku na której ułożyć falisto kabel YAKY 4 x 35 mm2 w 
rurze ochronnej AROT DVR 75 z zapasem do 3 procent na całej długości wyko-
pu, póżniej nasypać 10 cm piasku, a następnie 15 cm rodzimej ziemi. 
Na kabel należy założyć opaski oznacznikowe na całej długości kabla w odległo-
ści nie większej niż 10 m, oraz przy słupie oświetleniowych, szafki oświetleniowej 
RSOU-2, a także przy przepustach rurowych. 
Pod jezdnią i zjazdach kable układać dodatkowo w rurach osłonowych AROT 
DVK 160 tak, aby ich długość wystawała min.0,5 m poza krawędzie jezdni. Pod 
jezdnią kable ułożyć w ten sposób, aby odległość między górną częścią osłony 
kabli, a a górną powierzchnią drogi nie powinna wynosić mniej niż 70 cm. 
Oznaczniki na kablu winny zawierać-nazwa użytkownika; napięcie i nazwa linii 
kablowej; typ kabla ; rok ułożenia i nazwa firmy układającej kabel. 
 . Roboty kablowe powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i ka-
bla powyżej 0oC.  

 
5.3.6. Ochrona od porażeń.  

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia jako ochrona przed porażeniem 
obowiązuje samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C. Ochronie 
podlegają obudowy metalowe urządzeń elektrycznych, rozdzielnic, osprzętu elek-
trycznego, oraz inne części przewodzące . Ponadto należy wykonać dodatkowe 
uziemienie  szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych. Uziemienie wykonać 
jako taśmowe. W tym celu z zacisku PE szafki oświetleniowej RSOU-2 wyprowa-
dzić bednarkę ocynkowaną FeZn # 25x4mm i ułożyć ją na dnie wykopu kabla łą-
cząc z sobą wszystkie słupy oświetleniowe.         
   Wartość rezystancji dodatkowego uziomu roboczego nie może 
przekraczać 30 om . 

5.3.7.  Dobór słupów oświetleniowych i opraw 

Zaprojektowano słupy SAL-6 i SAL-10,8 firmy ROSA z fundamentami B-50 lub B-70 o 

dopuszczalnej powierzchni opraw 0,1 m2  i 20 kg ciężaru max. wysięgników i opraw 

dla III strefy klimatycznej. 

 Do obliczeń przyjęto; 

Oprawa typu TECEO 1;  + wysięgnik < 20 kg; 

 powierzchnia oprawy  < 0,1 m2 

Złącze słupowe typu TB-1 lub TB-2 ; zabezpieczenie BiWts 4. 

Źródło światła  typu 48LED/75W lub 48Lled/105W - wg zaleceń Zamawiającego. 
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Dokumentacja odbioru powinna zawierać:  

 wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności 

  na zabudowywane  rury osłonowe i kabel YAKY 4 x 35 mm2 0,6/1,0 kV 

 inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę 

 dziennik budowy a w nim:  

a) protokoły skuteczności zerowania 

b) protokóły rezystancji izolacji kabla 

c) protokół sprawdzenia ciągłości żył, 

d)    protokóły odbioru niwelacji dna wykopu   

e)     operaty geodezyjne  

5.3.8.  Uwagi końcowe. 

 
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
2. Po zakończeniu robót dokonać pomiarów ochrony od porażeń i rezystancji uziemienia 
oraz pozostałe pomiary odbiorcze. 
3. Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na 

podstawie wymaganych w ustawie „Prawo budowlane” certyfikatów, deklaracji zgod-
ności lub aprobat technicznych.  

 
Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych 

uszkodzeń istniejącej sieci drenarskiej oraz przestrzegać zaleceń instytucji uzgadniających. 

UWAGA 

Należy odpiąć kabel sterowniczy wychodzący ze słupa PO-7 do szafki oświetleniowej SO-10, 

a w szfce tej zabudować sterownik oświetlenia ulicznego typ CPA4.0 firmy Rabbit 

 

5.3.9. Wytyczne realizacji inwestycji. 
 
- Zaplecza budowy 
 Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, a Wyko-

nawcą. 

 Na zapleczu przewiduje się: 

 usytuowanie tymczasowych baraków bytowo – gospodarczych, 

 składowanie materiałów budowlanych oraz rur, 
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 bazę sprzętu podstawowego. 

 
-   Wytyczne realizacji robót oraz warunki BHP. 

 wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi 

oraz BHP, 

 przed przystąpieniem do pracy powiadomić właścicieli istniejącego w pasie ro-

bót uzbrojenia podziemnego oraz pozostałych obiektów, 

 prace w pobliżu w/w obiektów należy prowadzić zgodnie z warunkami określo-

nymi w uzgodnieniach, 

 odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjne należy zabezpieczyć po-

przez rury dwudzielne typu „AROTA”, 

 Szerokość pasa robót nie powinna przekraczać 6.0 m, 

 Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem. 

 

5.3.10. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

- Dobór kabla niskiego napięcia  /dla obwodu A –najdłuższego i o największym 
obciążeniu/ 

  Moc szczytowa obiektu                            P = 43 oprawy x 110 W = 4,4 kW 

Oblicz. prąd obciążenia długotrwałego    JB = 7,1 A 
 
zastosowany będzie kabel  :                    YAKY 4 x 25 mm2 - 0,6/1 kV 
                                                                  
obciążalność kabla                                    Jobc    = 110 A 
współczynnik korekcyjny                         kg6     = 0.9 
                                                                  Jd      = 99 A 
obciążalność dopuszcz. długotrwała         JZ     = 99 A 
 
prąd znam.urządz. zabezpieczającego      JN = 16 A 

                  JB < JN < JZ   ;  7,1 < 16 < 99  
     J2 <1,45 JZ   ;  1,75 x 16 < 1,45 x 99    ;  28 

< 143 
     WARUNKI SĄ SPEŁNIONE. 

Sprawdzenie na skuteczność ochrony 
Przeciwporażeniowej dla projektowanego układu;  
  
Transformator 400 kVA      RT   =    0,0046Ω;      XT    =     0,0153Ω;  
l = 5 m;   kabel 120 Al;     RR120  = 0,0025Ω;      XX120  =   0,0007Ω;     
l = 680 m; kabel 35 Al;         RR35    = 1,170Ω;      XX35   =   0,100Ω;      
 
 
∑RS =1,18Ω;          ∑XS =0,11Ω;          ZS =1,18Ω;   
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- JA = In x k = 16 x 1,45 =23,2 A 
   
WARUNEK wg P SEP-E-001 pkt 10.1  
 - JA x ZS <  UO =230V - JEST SPEŁNIONY  
-  23,2 x 1,18 =27,4 <  UO =230V 

 
obliczenia spadku napięcia   l = 680 m; przewód 35 Al;  PZ= 2,5 kW ;   U = <1,1 % 
 

- Obliczenie natężenia oświetlenia 

Wyniki obliczeń w opracowaniu elektronicznym. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Powierzchnia drogi – 10534 m2 

Powierzchnia chodników – 2286 m2 

Powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego – 2010 m2 

Powierzchnia miejsc postojowych – 2302 m2 

Powierzchnia zjazdów – 267,0 m2 

Kanalizacja deszczowa – 716,0 m 

Kabel elektryczny oświetlenie– 1750,0 m 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU 

7.1. Dostęp do drogi publicznej 

Wzdłuż projektowanej drogi objętej opracowaniem częściowo zlokalizowano zjazdy indywi-

dualne oraz publiczne.  

7.2. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z decy-

zji środowiskowej 

Planowana inwestycja spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska wynikające z decy-

zji środowiskowej. 

7.3. Ochrona przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, w zakresie braku 

naruszenia interesów osób trzecich 

Wszystkie nieruchomości w obrębie opracowania mają możliwość dostępu do drogi publicz-

nej. 

7.4. Ochrona przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-

trycznej, środków łączności oraz innych urządzeń budowlanych 

Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

7.5. Ochrona przed pozbawieniem możliwości użytkowania nieruchomości 

Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 
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8. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW 

Obręb inwestycji, na której projektuje się obiekty,  podlega obserwacji archeologicznej. 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W celu zapobieżenia ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środo-

wisko, proponuje się (zaleca) podjąć następujące działania:  

 roboty w pasie drogowym będą prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki 

zarządzającej drogą i zgodnie z Projektem organizacji ruchu; 

 pracownicy będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz ochrony środowiska; 

 w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną ogrodzone i 

zostaną umieszczone znaki ostrzegawcze; 

 roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji oraz systemu korzeniowego drzew zo-

staną wykonane ręcznie; 

 przy organizacji placu budowy zostanie uwzględniona ochrona powierzchni ziemi po-

legającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i prze-

kształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji czy nasadzeń kompensa-

cyjnych;  

 wykopy będą wykonywane w większości jako wąsko przestrzenne szalowane; 

 kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy 

realizacji przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycz-

nych i spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakre-

sie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681, z późn. zm.); 

 zastosowanie nowoczesnych technologii, umożliwiających skrócenie czasu realizacji ro-

bót budowlanych; 

 w ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje się w trasie przekopów zdjęcie 

warstw ziemi (humus), która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakoń-

czeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopów; 
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 materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być dopusz-

czone przez Państwowy Instytut Higieny; 

 mieszanki asfaltowe wbudowywane w obiekt będą w miarę potrzeb sukcesywnie dowo-

żone z zalegalizowanych wytwórni mas bitumicznych, produkowane  

w oparciu o zatwierdzone recepty laboratoryjne i na bieżąco badane co do ich jakości, 

według ustanowionych norm i przepisów produkcyjnych; 

 pozostałe materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio w 

ilościach wystarczających do pełnego cyklu remontu drogi na bazie magazynowo-

sprzętowej budowy; 

 zobligowanie wykonawcy robót do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego 

typu robót, w tym:  

- utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować kroki mające na celu zastosowanie się do przepisów i norm  

w zakresie ochrony środowiska,  

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, 

wyeliminuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środo-

wiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,  

- ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez od-

powiednią organizację pracy,  

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 600 do 2200, - 

chronić istniejącą roślinność nie przeznaczoną do usunięcia, a w szczególności drzewa i 

krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.  

Na okres wykonywanych prac budowlanych planuje się zabezpieczenie nie przewidzia-

nych do wycinki drzew i krzewów znajdujących się w obrębie obszaru roboczego przed 

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac, m.in.: 

 ochrona pni przed uszkodzeniami mechanicznymi przez oszalowanie deskami, 

 wyprowadzenie ciężkiego sprzętu spod rzutu koron drzew by nie zagęszczać gruntu i 

nie uszkadzać systemu korzeniowego, 

 zakaz składowania materiałów chemicznych i środków degradujących glebę  

w strefie zasięgu koron i systemów korzeniowych drzew. 

Uciążliwość na tym etapie ograniczona będzie do bezpośredniego sąsiedztwa terenu 

objętego pracami budowlanymi (będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, chwilowe, nie wyróż-

nialne z tła). Gospodarka odpadami prowadzona prawidłowo ograniczy wpływ planowanej 

inwestycji na stan środowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra organizacja prac, użycie 
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sprawnego technicznie sprzętu ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na 

stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego tego terenu.  

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą wystę-

powały w relatywnie krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych 

skutków w środowisku. 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

Istniejące drogi gminne spełniają swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obsługują 

ruch lokalny i stanowią dojazd do tworzących się zakładów prowadzących działalność gospo-

darczą po byłych zakładach włókienniczych.   

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie 

nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Budowa nowej nawierzchni istniejących dróg gminnych ma na celu poprawę stanu 

technicznego, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakości dróg 

gminnych. Wykonanie nowej nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny istniejącej, 

wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi 

ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów 

samochodowych. Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie 

eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wpłynie 

na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. 

Odwodnienie jezdni dróg odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych  

i poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych. 

11. ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 

 Budowa będzie wymagała zdjęcia ziemi (humusu) oraz usunięcia drzew i krzewów. Humus 

ten zostanie zebrany i zmagazynowany (na czas budowy), a następnie wbudowany w zieleń 

przydrożną. Planuje się obsianie terenów zieleni mieszanką traw.  

12. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE 

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na analizowanym terenie do głębo-
kości rozpoznania, tj. do 2.0 m p.p.t. w podłożu stwierdzono osady czwartorzędowe i nasy-
powe. 

a) ul. Grabskiego 

Ulicę Grabskiego i parking przyległy do niej rozpoznano 11 otworami do 2 m p.p.t. 

W spągu otworów stwierdzono występowanie gruntów niespoistych reprezentowanych 

przez żwiry. Na żwirach w otworach D-01, D-03, D-04, D-05, D-08 zalegają gliny piaszczyste. 

W otworze D-07 oraz na glinach i żwirach w otworach D-01, D-02, D-05, D-06 i D-08 wystę-
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pują nasypy niekontrolowane w skład których wchodzą kawałki cegieł, glina piaszczysta, 

żwir, humus, piasek średni i gruz. 

 Całość przykrywa konstrukcja drogi (p. 7). Otwór nr D-05 wykonano w poboczu w 

związku z bardzo dużą ilością sieci prowadzonych w drodze. 

 W rejonie ul. Grabskiego warunki wodne należy uznać za dobre. 

b) ul. Teatralna 

 Ulicę Teatralną stanowią 2 odcinki. Jeden odcinek pokryty jest asfaltem, natomiast drugi 

pokryty jest trawą. Całość rozpoznano 3 otworami do 2 m p.p.t. i jeden do 1,6 m p.p.t. 

 W otworach D-13 i D-12 nawiercono nasypy niekontrolowane z zawartością gruzu, ka-

wałków cegieł, otoczaków, żwirów. W spągu otworów D14 i D15 nawiercono żwiry. Na żwi-

rach zalegają nasypy w skład których wchodzą kawałki cegieł, żwiry, piaski średnie i gliny 

piaszczyste. 

 W rejonie otworów D-14 i D-15 wierzchnią warstwę stanowi konstrukcja drogi (p. 7). 

 W rejonie ul. Teatralnej warunki wodne należy uznać za dobre.  

c) ul. Strażacka 

 Ulicę Strażacką rozpoznano 6 otworami do głębokości 2 m p.p.t. 

 W spągu otworów D-22, D-21, D-20, D-18, D-17, D-16 rozpoznano żwiry. W otworze D-

19 i na gruntach niespoistych w otworach D-22, D-20, D-21 nawiercono gliny piaszczyste. Na 

żwirach i glinach we wszystkich otworach stwierdzono występowanie nasypów niekontrolo-

wanych w skład których wchodzi szlaka, glina, humus, kawałki cegieł, żwir, piasek średni.  

 Całość ul strażackiej przykryta jest warstwą asfaltu (p. 7). Otwór nr D-010 wykonano 

przy jezdni w związku z bardzo dużą ilością sieci prowadzonych w drodze. 

W rejonie ul. Teatralnej warunki wodne należy uznać za dobre. 

Hydrogeologia 
 

Wód gruntowych w rejonie planowanej przebudowy dróg nie stwierdzono do głębokości 
2,0 m p.p.t. 

W gruntach niespoistych i na gruntach spoistych woda gruntowa może się pojawiać w 
czasie wzmożonych opadów, roztopów, szczególnie w rejonie ul. Strażackiej. 
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13. ZAJĘCIA GRUNTÓW 

ZAJĘCIA STAŁE  

L.p. obręb / 
Jedn. rej. 

Nr 
arkusza 
mapy 

Nr działki 
Powierzchnia               
działki / ha / 

Działka  
do przejęcia pod 

pas drogowy 

Nr działki 
objęty 

inwestycją 
ZAJĘCIE STAŁE 

Przed 
podziałem 

Po    
podziale 

1.  Północ / 
Bielawa 14 987/1 - 0,3574 - 987/1 

2.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 59 59/1 

59/2 
0,0014 
0,0710 59/1 59/1 

3.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 97/7 - 0,1414 97/7 97/7 

4.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 97/4 - 0,0218 97/4 97/4 

5.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/122 56/124 

56/125 
0,0679 
1,1103 56/124 56/124 

6.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/95 56/116 

56/117 
0,0056 
0,2094 56/116 56/116 

7.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/93 56/111 

56/112 
0,0058 
0,3392 56/111 56/111 

8.  
Fabryczna/ 

Bielawa 3 56/94 
56/113 
56/114 
56/115 

0,0615 
0,1198 
0,5539 

56/114 56/114 

9.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 101 - 0,0694 - 101 

10.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 100 - 0,0161 - 100 

11.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 97/1 97/8 

97/9 
0,0013 
0,2491 97/8 97/8 

12.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 99 99/1 

99/2 
0,0063 
0,1482 99/1 99/1 

13.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 102 102/1 

102/2 
0,0081 
0,0556 102/1 102/1 

14.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 56/22 - 0,0885 56/22 56/22 

15.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 56/23 - 0,0298 56/23 56/23 

16.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 106 - 0,1103 - 106 

17.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 105/6 105/11 

105/12 
0,0089 
0,1000 105/11 105/11 

18.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 108/3 - 0,0028 108/3 108/3 

19.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 86 - 0,8721 - 86 

20.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 1150/2 - 0,0153 - 1150/2 

21.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 62 - 0,1654 - 62 
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22.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/35 56/105 

56/106 
0,0115 
0,4342 56/105 56/105 

23.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/38 56/107 

56/108 
0,0004 
0,3484 56/107 56/107 

24.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 1149 - 0,0096 - 1149 

25.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 60 60/1 

60/2 
0,0089 
0,3201 60/1 60/1 

26.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/118 - 0,4572 56/118 56/118 

27.  Fabryczna/ 
Bielawa 3 56/72 56/109 

56/110 
0,0214 
0,2104 56/109 56/109 

28.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 108/12 - 0,0343 108/12 108/12 

29.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 110/11 - 0,0261 110/11 110/11 

30.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 1153 1153/1 

1153/2 
0,0209 
0,4811 1153/1 1153/1 

31.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 64/10 64/19 

64/20 
0,0465 
0,5295 64/19 64/19 

32.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 114/14 - 0,0522 114/14 114/14 

33.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 1154 1154/1 

1154/2 
0,0145 
0,1699 1154/1 1154/1 

34.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 65/2 - 0,2094 - 65/2 

35.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 85/2 - 0,3276 - 85/2 

36.  Fabryczna/ 
Bielawa 5 150 150/1 

150/2 
0,0040 
0,0875 150/1 150/1 

37.  
Fabryczna/ 

Bielawa 4 113/9 113/25 
113/26 

0,0035 
0,0067 
0,0155 

113/25 113/25 

38.  
Fabryczna/ 

Bielawa 4 113/13 
113/16 
113/17 
113/18 

0,0379 
0,0218 
0,4363 

113/16 
113/17 

113/16 
113/17 

39.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 113/10 - 0,0156 113/10 113/10 

40.  Fabryczna/ 
Bielawa  113/4 113/21 

113/22 
0,0176 
0,0182 113/21 113/21 

41.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 113/5 - 0,0021 113/5 113/5 

42.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 113/6 113/23 

113/24 
0,0028 
0,0145 113/23 113/23 

43.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 113/3 113/19 

113/20 
0,0092 
0,0123 113/19 113/19 

44.  Fabryczna/ 
Bielawa 4 113/12 113/14 

113/15 
0,0032 
0,0478 113/14 113/14 

45.  Fabryczna/ 
Bielawa 6 157/2 - 0,0916 - 157/2 
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46.  Fabryczna/ 
Bielawa 6 269 - 0,3774 - 269 

47.  Fabryczna/ 
Bielawa 5 158/2 158/3 

158/4 
0,0019 
0,0713 158/3 158/3 

48.  Fabryczna/ 
Bielawa 5 157/1 - 0,0713 - 157/1 

 

 

ZAJĘCIA CZASOWE  

L.p. obręb / 
Jedn. rej. 

Nr 
arkusza 
mapy 

Działka  
do czasowego 

zajęcia 

Zakres robót pod 
czasowe zajęcie 

Nr działki objęty 
inwestycją 

CZASOWE STAŁE 

1 Fabryczna / 
Bielawa 

4 56/90 
Przebudowa 
oświetlenia 
ulicznego 

56/90 

2 Fabryczna / 
Bielawa 

4 56/89 
Przebudowa  
oświetlenia  
ulicznego 

56/89 

3 Fabryczna / 
Bielawa 

4 74 
Przebudowa  
oświetlenia  
ulicznego 

74 

4 Fabryczna / 
Bielawa 

4 114/11 
Przebudowa  
oświetlenia  
ulicznego 

114/11 

5 Fabryczna / 
Bielawa 

4 114/27 
Przebudowa  
oświetlenia  
ulicznego 

114/27 

6 Fabryczna / 
Bielawa 

6 253/4 
Przebudowa  
oświetlenia  
ulicznego 

253/4 
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